JMLUVA O DIELO &%48./2017/AXKV

uzavreta

podla ust. §-u536a nasl. Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

Objednavatel:

Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

iCo:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené rokovat:
» vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia objednavatela na stavbe:

= vo veciach vykonavania diela:
= yo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsthlasovania
danovych dokladov:

(dalej len ,Objednavatel”)

Zhotovitel:

Zastupeny:

Sidlo:

Zapis:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

[BAN:

Osoby oprévnené rokovat:
= vo veciach zmluvnych:
= vo veciach technickych:

Zastupcovia zhotovitela na stavbe:

= vo veciach vykondvania diela:

=  vo veciach prevzatia diela:

= vo veciach odsuhlasovania
dafovych dokladov:

(dalej len ,Zhotovitel”)

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je:

(dalej ako ,Zmluva“)
I. Zmluvné strany

agrokomplex NARODNE VYSTAVISKO, Statny podnik
JUDr. Mério Dinga, riaditel

Vystavna 4, 949 01 Nitra

OR OS Nitra, oddiel: P3, vloika & 10007/N

36 855 642

SK2022506651

JUDr. Mario Dinga
Ing. Jozef Muzika — wyrobno — technicky namestnik

DIKTA Plus, s.r.o

Mgr. Dagmar Smutna, konatel

Mostna 206/13, Nitra 949 01

OR 0S Nitra, oddiel: Sro, viozka ¢. 30607/N
46353143

2023345753

SK2023345753

Mgr. Dagmar Smutna, konatel
Peter Smutny

Peter Smutny
Peter Smutny

Mgr. Dagmar Smutna, konatel

II. PREDMET ZMLUVY
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e zavazok Zhotovitela vykonat pre Objedndvatela dielo na stavbe: ,,Amfitedter Agrokomplex
Nitra — udrzba a oprava” (dalej aj ako ,,Stavba”) podla tejto Zmluvy a

e zavazok Objednévatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as vykonané Dielo cenu za jeho
vykonanie v stlade s touto Zmluvou.

Dielom sa na Géely tejto Zmluvy rozumie:

- GdrZba a oprava Stavhy

a sucasne

- dodanie vietkej dokumentdcie suvisiacej s vykondvanym Dielom,

- vykonanie vietkych stvisiacich prac tak, aby dielo bolo kompletné, funkéné a bezporuchové

(na ucely tejto Zmluvy spolu ako ,Dielo”).

Dielo bude vykonané v nasledovne] objektovej skladbe:

e SO 01 —Stavebna cast (okrem podbetdnovania spojov prefabrikatorov);

SO 02 — Zdravotechnika;

SO 03 - Elektroinstalacia;

S0 04 - Bleskozvod;

e S0 05 — Hranitné oplotenie.

Specifikacia predmetu Diela je dané projektovou dokumentéciou oznadenou ako ,Amfitedter

Agrokomplex Nitra — udrzba a oprava” vypracovanou hlavnym projektantom Ing. arch. Peter

Harsani a architektom Ing. Michal Lazarcik (dalej ako ,projektova dokumentacia®).

Dielo bude vykonané najma v sulade s:

a) podmienkami upravenymi v tejto Zmluve;

b) projektovou dokumentaciou podla bodu 2.3. Zmluvy vritane jej pripadnych zmien
vzniknutych v priebehu vykondvania Diela zahfiajlcich najm3 spresnenie a doplnenie
projektovej dokumentacie;

c) Ohldsenim Stavby zo dria 20.12.2016;

d) harmonogramom prac, ktory spracovava Zhotovitel a ktory podlieha pisomnému schvialeniu
Objednavatela; schvaleny harmonogram prac sa stava nedelitelnou Prilohou €. 2 Zmluvy;

e) zakladnymi poZiadavkami na stavby zakotvenymi prislusnymi pravnymi predpismi, najma
Stavebnym zdkonom a jeho vykondvacimi predpismi;

f) technickymi normami a technickymia technologickymi predpismi platnymi v ¢ase uzavretia
Zmluvy;

g) prisludnymi vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi / technickymi predpismi ako aj
vsetkymi slovenskymi technickymi normami, pre ktoré sa dojednava ich zavaznost;

s odbornou starostlivostou, bez vid a tak, aby Dielo bolo kompletné, funkéné a spitialo
pozadovany Ucel.

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a svoje nebezpecenstvo.

Miesto vykonania Diela: areal Agrokomplex Nitra, katastralne tizemie: Chrenova, na parcele ¢.

1071, 1070/1, 1070/2.

1il. TERMINY PLNENIA
Dielo Specifikované v ¢lanku Il. tejto Zmluvy vykona Zhotovitel v nasledovnych terminoch:
- Zaciatok vykenavania Diela: najneskér do 7 kalendarnych dni po odovzdani a prevzati
staveniska
- Koniec vykondvania Diela (vratane protokoldrneho odovzdania a prevzatia Diela bez vad a
nedorobkov): najneskér do 14.07.2017
Dielo bude vykonavané po 6 dni v tyzdni podla odovzdaného, zdvdzného a Objednavatelom
pisomne odsthlaseného harmonogramu préac spracovaného Zhotovitelom. Harmonogram prac
je nedelitelnou sti¢astou tejto zmluvy ako jej Priloha &.2.
V pripade nedodrzania harmonogramu prac a/alebo kvality Diela zo strany Zhotovitela, ma
Objedndvatel pravo zadriat a neuhradzat platby za vykonané priace a doddvky do doby
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vyrovnania skizu v tomto harmonograme a/alebo do vykonania prac a dodavok v dohodnutej
kvalite, pricom v takom pripade nie je Objednavatel v omeskani s Ghradou.

Terminy plnenia podla tejto Zmluvy a harmonogramu prac su pre Zhotovitela zavazné aich
nedodrianie, resp. omeskanie Zhotovitela o viac ako 10 dni oproti terminu plnenia sa povaZuje
za podstatné porusenie Zmluvy v stlade s bodom 13.2. pism. b/, €o zaklada pravo Objednavatela
od Zmluvy ckamfZite odstdpit.

V. CENA ZA VYKONANIE DIELA
Cena riadne a vfas vykonaného celého Diela (dalej len ,,Cena Diela”) je stanovend dohodou
zmluvnych stran v stlade so Zakonom €. 18/1996 Z.z. o cendch v plathom zneni ako cena pevna,
najvyssie pripustna (maximalna) a predstavuje sumu:

Cena Diela: 368535,00 EUR
Slovom: Tristosestdesiatosem tisic patstotridsatpat eur

DPH Zhotovitel nebude fakturovat t.j. uvadzat v nim vystavenych fakttrach, nakolko v pripade
DPH doslo k tuzemskému prenosu danovej povinnosti pri dodani stavebnych préc zo zhotovitela
(ako doddvatela diela) na objednévatela (ako osoby, ktorej je dielo dodané) v zmysle tejto
zmluvy a v sulade s ust. § 69 ods. 12 pism. j/ Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni.

V pripade, ak by v zmysle platnych pravnych predpisov alebo ich zmien musel Zhotovitel pri
uplatiovani svojej odplaty resp. ich ¢asti uplatnit i DPH, bude DPH uplathnend v zdkonom
stanovenej vyske v Case zdanitelného plnenia aza Cenu diela sa povaiuje cena zvyend
o prislusna DPH. 3
PoloZkovy rozpis Ceny Diela je uvedeny v rozpoctovom harku Vykaz - vymer ktory je nedelitefnou
stiCastou tejto Zmluvy ako Priloha & 1 (dalej ako ,rozpis Ceny” alebo ,Ponuka Zhotovitela”).
Zhotovitel ocenil Dielo na zdklade podkladov Objednavatela, ktorych prevzatie Zhotovitel
podpisom Zmluvy potvrdzuje, ako aj osobnej obhliadky, ktori Zhotovitel' vykonal v mieste
vykonania Diela dfia 09.2.2017. Zhotovitel siCasne podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze podklady
Objednavatela prestudoval pred uzavretim Zmluvy, tieto podklady ako aj vykonand obhliadka su
dostato¢né a bez vad pre stanovenie Ceny Diela a teda vietky vady podkladov predloZzenych mu
Objednavatefom oznamil Objednavatelovi do diia uzavretia Zmluvy. V pripade, ak by vysli
dodatocne najavo akékolvek iné vady / nezrovnalosti / nedostatky podkladov Objedndvatela,
nema Zhotovitel narok na zvysenie Ceny Diela z tohto ddvodu.

Zmluvné strany sa dalej dohodli, Ze v pripade rozporu Udajov v projektovej dokumentécii
a vykazu vymer (predovsetkym ¢o do mnoistva, kvality, druhu ocenenych prac a dodavok),
prednost ma projektovd dokumentdcia pred vykazom vymer.

Na Cenu Diela nema vplyv inflacia, ani zmeny cien jednotlivych vstupov. Cena Diela obsahuje
véetky naklady spojené s realizaciou Diela a zahfna néaklady na vietky prace a dodavky potrebné
pre kompletné vykonanie a sprevadzkovanie Diela vritane nakladov na preberacie konania
a skusky. Cena Diela je platna po celi dobu vykonavania Diela a? do jeho ukon&enia. Na vygku
Ceny Diela nem3 vplyv, Ze Cena Diela bola dohodnuta na zaklade rozpisu ceny /rozpodtu/.
Objednavatel ma pravo urcité préace, ktoré boli predmetom Ponuky Zhotovitela z celkovej
dodavky Diela vylucit, a to najma v pripade, ak Zhotovitel' nebude pinit podmienky vyplyvajlce
ztejto Zmluvy, ato formou jednostranného oznamenia zaslaného Zhotovitelovi; toto
oznamenie znamend priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej
a nadobudda Ucinnost drfiom jeho dorucenia Zhotovitelovi. O cenu vyliéenych pric sa znifuje
celkovd Cena Diela. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.6. Zmluvy. Sttasne je
Objednavatel opravneny zadat vylticenu ¢ast Diela tretej osobe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Cena Diela obsahuje a zahfria vietky materidlové dodavky, prace, sluzby,
vykony ainé naklady a poloiky, ktoré su potrebné na riadne vykonanie Diela vsulade
s podmienkami tejto Zmluvy, ato aj tie, ktoré nie s explicitne uvedené v projektovej
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dokumentdcii, aviak st potrebna nato, aby bolo Dielo v plnom rozsahu spdsobilé na riadne
samostatné uZivanie.

V. PLATOBNE PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel neposkytuje Zhotovitelovi preddavok na Cenu Diela.
Platobné podmienky:

Zmluvné strany sa dohodli, 7e Cena Diela bude platens nasledovne: _

5.2.1. Zhotovitel predloii Objednavatelovi mesaény stpis vykonanych prac a dodévok vidy do
3-tieho dnia nasledujiceho kalenddrneho mesiaca. Objednavatel sa vyjadri k Sulpisu
vykonanych prac a dodavok do 5 pracovnych dni odo diia jeho predloZenia Zhotovitelom.
Zhotovitel je nasledne opravneny fakturovat len polozky, ktoré boli Objednévatelom
odsthlasené. Neuznané polozky je Zhotovitel opravneny fakturovat a? potom, ¢o budd
odsuhlasené zo strany Objedndvatela. Podkladom pre vystavenie faktury bude
Objedndvatelom odstihlaseny a podpisany stipis vykonanych prac a dodavok, ktory bude
zaroven prilohou faktary / faktir Zhotovitela.

Splatnost faktiry / faktGr Zhotovitela je do 30 dni odo dfia jej / ich doruéenia
Objednavatefovi; kaidd faktira Zhotovitela musi obsahovaf nélefitosti stanovené
prisluSnymi prévnymi predpismi najma Zakonom €. 222/2004 7. z. o DPH ako aj ¢islo tejto
Zmluvy a ndzov Stavhy.

5.2.2. Zhotovitel je opravneny vystavit kone&n( fakttiru a? potom:

- ako dojde k protokoldrnemu odovzdaniu a prevzatiu Diela a sicasne
- ked budt odstrdnené vietky vady a/alebo nedorobky Diela zistené pri odovzdani
a prevzati Diela Objednavatelom

Zhotovitel vykond v koneénej faktire ziétovanie vietkych, doposial fakturovanych ¢asti
Ceny Diela, Objednavatelom zaplatenych &asti Ceny Diela, naviac a menej prac, vysiednt
Cenu Diela a zostatok Ceny Diela k thrade.

Zhotovitel stitasne na koneénej fakttre uvedie nasledovné vyhlasenie: ,Zhotovite!
vyhlasuje, Ze fakturovand Ciastka je konecénou Cenou Diela g teda vSetky ndroky
Zhotovitela titulom Ceny Diela zo zmluvy o dielo uzatvorenej s Objednavatelom su touto
konecnou faktirou vyfakturované.”

Faktdra musi byt opatrend odtlatkom petiatky a podpisom zodpovedného pracovnika
Zhotovitela ajej prilohou bude Objednavatelom odsuhlaseny a podpisany sipis
vykonanych prac a dodavok. Prilohou koneénej faktiry bude:

a) Objednavatefom podpisand zapisnica o odovzdani a prevzati Diela, a

b) pisomné potvrdenie Objednévatela o odstraneni vietkych vid a/alebo nedorobkov
zistenych pri odovzdani a prevzati Diela Objednavatefom

¢) supis vykonanych préac a dodévok.

Ak faktira nebude mat vietky naleZitosti dohodnuté vtomto bode Zmluvy a/alebo
dohodnuté prilohy, Objedndvatel je opravneny vratit kone&nu faktiru Zhotovitelovi na
doplnenie / prepracovanie, pri¢om pocas tejto doby a# do doruenia opravenej faktiry zo
strany Zhotovitela nie je Objednavatel'v omegkani s Ghradou vritenej faktary; doruéenim
opravenej faktury zacina plynit nové lehota jej splatnosti.

5.2.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nerealizovania Diela alebo asti Diela, Zhotovitel
nebude toto nerealizované Dielo alebo tito nerealizovant East Diela fakturovat vébec.

VCasnym zaplatenim sa rozumie odpisanie pefiainych prostriedkov z bankového U¢tu

Objedndvatela.

Pri. nedodriani dohodnutého terminu splatnosti faktiry je wrok zomegkania 0,03%

z neuhradenej Ciastky za kazdy deri omeskania a# do zaplatenia, s &m Zhotovitel podpisom tejto

zmluvy suhlasi,

Pokial' Objednévatel zisti, Ze Zhotovitel nezaplatil riadne a véas svojim subdoddvatelom za prace

a/alebo dodavky vykonané pre Zhotovitela, Objednavatel je opravneny uhradit cenu tychto prac

a/alebo dodévok priamo subdodavatelom namiesto Zhotovitela (dohodnuté platobné miesto).
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V rozsahu takto uhradenych prac a/alebo dodévok subdodavatelom automaticky zanika zavazok
Objedndvatela voti Zhotovitefovi a to podfa splatnosti jednotlivych faktdr Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel dojednd so svojimi subdodavatelmi zékaz postipenia pohfadévok za
prace a/alebo dodévky vykonané subdodavatelmi pre Zhotovitela na Stavbe uvedenej v tejto
Zmluve, uvedeny zékaz postUpenia pohladdvok neplati pre Objedndvatefa. V pripade, ak
Zhotovitel nebude redpektovat toto dojednanie Zmluvy a jeho subdodavatelia nebudi moct
postupit pohladavky vo&i Zhotovitelovi na Objedndvatela, je Objednavatel opravneny uplatnit si
voti Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske, aka mala byt vy3ka pohladavky, ktord mala byt
postipend subdodédvatefom Zhotovitela voci Zhotovitefovi na Objednavatela; Zhotovitel
podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vyku zmluvnej pokuty povaiuje za absoldtne primeranu
vo vztahu k povinnosti, ktora je nou zabezpecena.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednévatela postupit
akukolvek pohladdvku vzniknutt na zaklade tejto zmluvy voci Objedndvatelovi tretej osobe
(dohodnuty zdkaz postupenia pohladavok).

Zhotovitel nie je opravneny uskutoénit zapo&itanie svojej pohfadavky voci Objednavatelovi s
pohladévkou Objednévatela voii Zhotovitelovi vyplyvajicou najmé z tejto Zmluvy.

V1. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi na vykonané dielo zdruku a zodpoveda za to, Ze Dielo
bude mat minimdlne potas celej zdruénej doby vlastnosti stanovené najma touto Zmluvou,
projektovou dokumentéciou, technickymi normami atechnickymi predpismi, vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel dalej zodpovedd za to, Ze vykonane dielo bude
kompletné, prevadzkyschopné a teda bez vad, ktoré by rusili alebo zniZovali jeho hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania na uréené ucely. Zhotovitel nesie tieZ zodpovednost za vhodnost
pouzitych materialov, dielenské spracovanie tychto materidlov a kon3trukcii technologickych
zariadeni.

Di?ka zaru¢nej doby je stanovena takto:

a) Celkovéa zaruka za vykonané Dielo okrem zniZenej zéruky je 60 mesiacov.

b) Znifena zaruka pre dodavky, materidly azariadenia svlastnymi zaruénymi listami je
minimalne 24 mesiacov. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi k vyjadreniu zoznam vietkych
prvkov so zaruénymi lehotami krat3imi ako 5 rokov najneskdr 20 dni pred odovzdanim Diela
a pri odovzdani a prevzati Diela odovzdd zhotovitel objednévatefovi vietky zéruéné listy pre
tieto prvky. V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost odovzdat uvedenym zoznam vietkych
prvkov so zaruénymi lehotami krat3imi ako 5 rokov, potom aj pre tieto prvky plati zarucna
doba v trvani 60 mesiacov.

Zaruéns doba zatina plynut ditom odovzdania a prevzatia celého diela bez vad Objednavatelom.

Zaruénd doba na reklamovant ¢ast Diela neplynie potas doby, pocas ktorej Objednavatel

nemohol Dielo uZivat pre jeho vady, za ktoré zodpovedd Zhotovitel; t.j. plynutie zaruénej doby

sa preru$i diiom uplatnenia prava Objedndavatela na odstranenie vady Diela a zarutna doba
zacina znovu plynat diiom riadneho odstrénenia reklamovanej vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé Dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia. Po odovzdani

Diela Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré sa vyskytli poas zarucnej doby.

Dokladom o priebehu reklamagného konania aZ do Gplného odstranenia vady je reklamacny list.

Objednavatel potvrdi riadne vybavenie reklamdcie na reklamaénom liste, ¢im sa povaZuje

reklamagné konanie za riadne ukoncené.

Objednavatel sa zavizuje uplatnit reklaméciu vady diela najmé pisomnou formou u Zhotovitefa,

pritom v reklamécii vadu popi3e a uvedie pozadovany spdsob jej odstrdnenia. Pokial Zhotovitel

nepreukdze opak, plati, 7e na vadu Diela reklamovant Objednévatefom sa vztahuje zaruka podfa
tohto &lanku.

Pokial Zhotovitel do 3 pracovnych dni od doruéenia pisomnej reklamdcie vady Diela, obsahujucej

tie? uréent lehotu na odstranenie vady, nezacal s pracami na odstraneni vady, je Objednavatel
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opravneny odstranit reklamovant vadu sam alebo nechat odstranit reklamovant vadu tretou
osobou na naklady Zhotovitela. Naklady s tym spojené je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
uhradit do 10 dni od obdrZania pisomnej vyzvy na ich Ghradu. V pripade, Ze Zhotovitel v lehote
ur€enej na odstranenie vady zacal s prislusnymi pracami, ale tieto v uréenej lehote nedokonéil,
je Objednavatel oprévneny dokoncit tieto prace sam alebo nechat v tomto pripade uvedené
prace dokoncit tretou osobou na naklady Zhotovitela. Naklady s tym spojené je tie? Zhotovitel
povinny Objedndvatelovi uhradit do 10 dni od obdrZania pisomnej vyzvy na ich Ghradu.

V pripade vzniku vady ohrozujlcej bezpecnost alebo prevadzku diela alebo v pripade havirie, je
Zhotovitel povinny odstréanit reklamovanud vadu na svoje vlastné naklady do 24 hodin od jej
uplatnenia.

Pokial dojde v dosledku odstrafiovania vzniknutej vady v rdmci reklamécie k zabudovaniu
nového prvku, poskytne Zhotovitel na tieto prvky zruku uréent vyrobcom, minimélne viak
zéruku stanovent Zmluvou alebo tymto ustanovenim.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokongenim diela ¢&i jeho
opravou v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim k povahe vady, pricom pokial
nebude pisomne dohodnuta ind lehota, plati lehota 10 dni.

Reklamacia vad je uplatnend véas, ak ju Objedndvatel uplatni pisomne u Zhotovitela najneskdr
do uplynutia zaruc¢nej doby.

VIi. PROJEKTOVA DOKUMENTACIA A NORMY
Objednavatel odovzdal projektovi dokumentéciu Zhotovitelovi pred podpisom Zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych siefach nachddzajucich sa v mieste
staveniska st mu zndme a dalej, Ze si overf ich umiestnenie. Zhotovitel nesie vietky rizikd a
nahrady $kod z toho plyntce.
Zmeny projektovej dokumentdcie ako désledok pozmefiovacich navrhov Zhotovitela st
stcastou dodavky diela vratane vietkych stvisiacich povoleni a vyjadreni (stanovisk) orgénov
Statnej sprdvy a samospravy a nezakladajd narok Zhotovitela na zvygenie Ceny Diela. Su¢asne
tieto zmeny musia byt Objednavatelom a projektantom dopredu pisomne schvalené.

VIIl. POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednavatela a je povinny riadne a véas ich pinit.
Pokial' Zhotovitel nespini pokyn Objedndvatela bez zbytoéného odkladu, je Objednédvatel
oprévneny zapisat pokyn do stavebného dennika, pripadne poslat Zhotovitelovi pisomny prikaz.
Pokial ani zapis do stavebného dennika alebo pisomny prikaz nebude Zhotovitelom splneny do
3 dni od jeho zapisania alebo od dorucenia, Objedndvatel je opravneny uskutoZnit opatrenia,
aké sam uzna za nevyhnutné pre vykonanie prac na Géet Zhotovitela. Objedndvatel je opravneny
zapocitat vietky takto vzniknuté naklady vodi ¢iastkam diznym Zhotovitelovi alebo tiastkam,
ktoré bude povinny uhradit v buddcnosti. Uplatnenie opravneni vyplyvajicich z tohto
ustanovenia v fiadnom pripade neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela za vykonané dielo.
Zhotovitel je povinny spinit pokyny Objednavatela okamZite, pokial sa tieto pokyny vztahuju na
zalefitosti tykajice sa vztahu k verejnosti, prilahlych nehnutelnosti alebo dodrania pravnych
noriem.

Zhotovitel sa zavdzuje reSpektovat jednostranné ozndmenie Objedndvatela o znieni rozsahu
préc / dodavok. V takom pripade sa zniZuje Cena Diela o cenu prac materidlov, dodavok, ktoré
na zdklade tohto rozhodnutia Objedndavatela nebudi vykonané & dodané. Takéto ozndmenie
znamena priamu zmenu Zmluvy aj bez potreby uzavretia pisomného dodatku k nej a nadobtida
cinnost diiom jeho dorucenia Zhotovitefovi. Toto dojednanie ma prednost pred bodom 15.6.
Zmluvy.

Akékolvek naviac prace alebo zmeny kvality predmetu Diela mé%e Zhotovitel vykonat iba na
zaklade pisomného dodatku k Zmluve, pripadne na zaklade pisomného odstihlasenia vykonania
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tychto prac a/alebo dodévok Objednévatefom. V pripade, ak Zhotovitel naviac prace a/alebo

dodavky vykona bez dodatku k Zmluve, plati, Ze ich cena je stcastou celkovej Ceny Diela.

Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemajt vplyv na Cenu Diela, termin plnenia ani vysledné

azitkoveé vlastnosti Diela, md7u byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom Objednavatela na stavbe

vo veciach vykondvania Diela uvedeného vZmluve, ato zépisom v stavebnom denniku.

Zhotovite!' je povinny tieto drobné zmeny uvedené v stavebnom denniku uskutoénit bez

zbytoc¢ného odkladu. ‘

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo v dohodnutych terminoch priebeine odstrafiovat

nedostatky alebo vady Diela zistené v priebehu jeho vykondvania Objednédvatelom a uvedené

v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi pocas vykondavania Diela:

a) doklady o kvalite materidlov, ato pred ich zabudovanim do Stavby (vyhldsenia o zhode,
certifikdty) v stilade so Zdkonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdach na vyrobky a o
posudzovani zhody v platnom zneni a stvisiacimi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
najma Zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch,

b) denné hldsenie o aktudlnom potte, mendch a profesijnom zloZeni zamestnancov Zhotovitela
na Stavbe (zapisom v stavebnom denniku),

¢) pisomné doklady (vyvhodnotenie) o vykonanych kontroldch, skidkach a meraniach, a to do 2
pracovnych dni od ich uskutocnenia,

d) najneskér 7 dni pred zafatim odovzddvacieho konania ostatné doklady nutné pre
odovzdavacie konanie.

Zhotovitel sa zavizuje vyzvat Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych
prac, ktoré maju byt zabudované alebo sa stant nepristupnymi, najmenej 3 pracovné dni
vopred. Pokial sa Objednavatel' nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v
praci pokracovat. Pokial bude Objedndvatel dodatotne pozadovat odkrytie tychto préc, je
Zhotovitel povinny tdto poZiadavku splnit na naklady Objedndvatela za predpokladu, Ze
dodatoénou kontrolou nebolo zistené, e prace neboli riadne vykonané. V opatnom pripade
znasa vietky naklady Zhotovitel. V pripade, Ze Zhotovitel nevyzve Objedndvatela na kontrolu
tychto prac, je Zhotovitel povinny na pisomn Ziadost Objednévatela v stavebnom denniku tieto
odkryt a znovu zakryt a niest vietky naklady s tym spojené, a to aj v pripade, Ze tieto prace boli
riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavizuje zapisom v stavebnom denniku vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred

Objednavatela na G¢ast na predpisanych alebo dohodnutych skiSkach.

Objednavatel moZe pofadovat, aby ti zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodévatelia alebo

zamestnanci subdodavatelov, ktorych Objedndvatel povaiuje za odborne alebo inak

nespdsobilych v stvislosti s vykondvanim Diela, boli nahradeni inymi a Zhotovitel je povinny tejto
fiadosti bezodkladne vyhoviet.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby vietci jeho zamestnanci, subdodavatelia a zamestnanci

subdodévatelov nosili pocas celej doby svojej pritomnosti na stavenisku ochranné prilby

areflexné vesty. Povereni zdstupcovia Objednavatela (Clenovia Statutdrneho organu,
stavbyveduci, projektovy manaZér, ako aj pripadne dalSie osoby uvedené v zahlavi tejto zmluvy

- ako osoby oprdvnené konat vo veciach Zmluvy) s opravneni nepripustit na stavenisku alebo

vykdzat zo staveniska akukolvek osobu, ktora nespifia podmienky uvedené vtomto odseku
Zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje nahradit Objedndvatelovi Skodu vzniknutt pre pripad svojho
omeékania s plnenim svojich zévdzkov z tejto Zmluvy vzniknutého v ddsledku porusenia svojej
povinnosti $pecifikovanej v tomto odseku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vidy prerusit prace na zdklade pisomného rozhodnutia Objednavatela. V
pripade, e Objedndvatel sa rozhodne prerusit prace z titulu vadného, technicky chybného alebo
zmluvne nezodpovedajiceho plnenia alebo vykondvania diela Zhotovitefom alebo z titulu
dodania nezodpovedajiceho & nevyhovujiceho materialu, zariadenia &i inej veci dodanej
Zhotovitelom, nevznikda Zhotovitelovi narok na predfienie terminu dokondenia Diela.
Objednévatel je oprdvneny rozhodnit o obnoveni vykonavania Diela po odpadnuti dévodu
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prerusenia vykondvania Diela, o obnoveni vykonavania Diela v obmedzenom rozsahu alebo za
i¢elom odstranenia vadného plnenia.

Pri kazdom preruieni prac sa Zhotovitel zavizuje Objedndvatelovi pisomne odporucit navrh
spdsobu  zabezpefujiceho najudelnejsi a najefektivnej§i spbsob odstranenia prekaZzok
vykondvania Diela. Objednavatelom schvalené opatrenia sa Zhotovitel zavdzuje realizovat.
Zhotovitel sa dalej zavdzuje vynaloZit vietko Usilie na to, aby boli ddvody, ktoré viedli k
preruseniu prac, odstranené.

Za ochranu zdravia a bezpecnosti préce v priebehu stavby zodpoveda Zhotovitel. Po celt dobu
realizacie diela zabezpeéi Zhotovitel bezpetnost prac a prevadzku, najma dodrZovanie predpisov
BOZP a poiiarnej ochrany na stavenisku ainych priestoroch dotknutych nim vykondvanou
¢innostou a zodpovedd za $kody, ktoré vzniknu ich porusenim Objedndvatelovi alebo tretim
osobam.

Zhotovitel je dalej povinny chranit Dielo aZ do doby jeho prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vychodzie a wvypracované podklady archivovat spésobom podla
Zakona €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registrattrach v platnom zneni, po dobu minimalne 7
rokov odo dfia protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela astavebny dennik v lehote
dohodnutej v bode 9.6. Zmluvy, v kazidom pripade do uplynutia najdlh$ej zaru¢nej doby. Pred
ich likvidaciou je povinny ich bezodplatne pisomne ponuknut Objedndavatelovi.

IX. STAVEBNY DENNIK
Zhotovitel je povinny viest na Stavbe odo dna prevzatia staveniska aZ do dna odstranenia
poslednej vady Diela stavebny dennik a/alebo montdiny dennik, ktory bude uloZeny
v priestoroch Objedndvatela. Do stavebného a montézineho denniku budii zapisované vietky
skutognosti rozhodné pre plnenie Zmluvy, najmd o ¢asovom postupe prac, Udaje o akosti Diela
a o zdovodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodnej dokumentacie.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami jednak pevnymi, a perforovanymi pre
dve oddelitelné kdpie. Tieto sa zhodne ocislujd. Denné zapisy Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci, popripade jeho zdstupca zdsadne v defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy
nastali rozhodné skutonosti. Pri dennych zdznamoch nesmi byt ponechané volné miesta.
Okrem stavbyvediceho moZe vykonadvat potrebné zdznamy vdenniku aj Objednavatel
a autorsky dozor projektanta. Jednotlivé képie stavebného dennika je Zhotovitel povinny
odovzdat Objednavatelovi najneskdr v der odovzdania a prevzatia Diela.
Pokial' Objedndvatel, Zhotovite!, alebo autorsky dozor projektanta nesuthlasi s vykonanym
zdznamom, je povinny pripojit k zdznamu do troch pracovnych dni svoje pisomné stanovisko,
inak sa ma za to, Ze so zdznamom sthlasi.
Zhotovitel sa zavazuje uloZit képiu dennych zdznamov oddelene od origindlu tak, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo znidenia stavebného a montdineho denniku. Obsahom
dennych zéznamov maji byt najma:
a) poveternostné pomery, priemerné denné teploty na stavenisku,
b) pocasim spdsobené vypadkové doby v stlade so zakonnymi Gpravami,
c) vykonané vykony, pocet a skladba pracovnikov,
d) odovzdanie sprievodnych podkladov,
e) nariadenia a rozhodnutia,
f) prekazky,
g) prace v hodinovej mzde,
h) zvlastne udalosti/nehody,
i) kontroly,
i) pokarhania za nedostatky,
k) odovzdanie materialu dodaného na stavenisko,
I} informacie o pouzitych technoldgiach a nasadenych mechanizmoch,
m) informacie o vvkonanych skiskach,
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n) informacie o zistenych vadach v priebehu vykonavania prac,

o) prerusenia prac a ich dovody,

p) iné vyznamné udalosti na Stavenisku.

Zaznam v denniku bude k dispozicii Objednavatelovi rano do 09.00 hod. prvého pracovného dna
nasledujuceho po dni, ktorého sa zaznam tyka.

V stavebnom denniku sa nesmie prepisovat, $krtat a vytrhdvat jednotlivé stranky. Zaznamy
o vykonavani prac smie uskutonovat iba uréena zodpovedna osoba — obvykle stavbyveduici
Zhotovitela. Zhotovitel je povinny archivovat stavebny dennik minimalne 10 rokov nasledujtcich
po odovzdani Diela.

Zhotovitel bude uchovévat na stavenisku Gplné paré vykresovej dokumentécie s vyznacenymi
zmenami, kdpie vietkych zmliv spolu s kdpiami vietkych inStrukcii objednavatela a projektanta,
vSetky zameriavacie a vytyovacie nakresy, vysledky skiisok a ostatné pisomnosti, a to tak, aby
ich mohol Objednévatel kontrolovat.

X. OSOBITNE USTANOVENIA
Zhotovitel je povinny mat pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy uzavreté poistenie
Zhotovitela za $kody sp&sobené cinnostou Zhotovitela Objednavatelovi a tretim osobam.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze Dielo je vykonéavané len pracovnikmi, ktori maji povolenie k pobytu na
Uzemi SR a pracovné povolenie pre miesto vykondavania Diela.
V pripade, Ze ktordkolvek zo zmluvnych stran zisti skuto¢nost, ktora zakladd dévodné obavy, ie
sa nepodari vykonat Dielo podfa dojednanych podmienok stanovenych touto Zmluvou, je
povinnd o tejto skutoénosti bez zbytoéného odkladu informovat druhd stranu. Zmluvné strany
sa zavazuju k spoloénému konaniu v lehote do 5 pracovnych dni nasledujtcich po dni, v ktorom
niektora zo zmluvnych stran tlto skutocnost oznamila druhej strane. Na tomto rokovani posudia
vainost situacie s ohfadom na moZnost dodrZania stanoveného terminu a ciefa. Tymto nie su
dotknuté povinnosti oboch zmluvnych strdn podla tejto Zmluvy, pokial sa strany nedohodnu
inak.
Zhotovitel sa zavazuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela o vietkych
skutognostiach, ktoré by mohli Objednavatelovi spdsobit finanéni alebo int ujmu, o prekazkach,
ktoré by mohli ohrozit terminy plnenia stanovené touto Zmluvou a harmonogramom prac a o
eventudlnych vadach a nekompletnosti podkladov odovzdanych mu Objednavatelom, inak
zodpoveda za Skodu tym Objednavatelovi vzniknutt.
Zhotovitel zabezpe&i na Stavbe potas vykonavania diela trvald pritomnost stavbyveduiceho,
ktory musi byt odborne spdsobilou osobou s platnym osvedéenim o vykonani skisky odbornej
sposobilosti pre vykon tejto ¢innosti stavbyvediceho. Touto osobou je: Peter Smutny, 0905
533 750, diktaplus@gmail.com
Zhotovitel je dalej povinny wvykonavat aj cinnost, resp. zabezpecit vykon cinnosti
bezpecnostného technika v sGlade s platnymi pravnymi predpismi.

Xi. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz, pokial sa zmluvné strany nedohodnt
inak. Pred celkovym dokoncenim Diela Objedndvatel zvold na zdklade pisomného ozndmenia
Zhotovitela o dokoncenosti Diela, odovzdavaciu kontrolu Diela, v ramci ktorej bude
Objednavatefom postdend pripravenost Diela na odovzdavacie konanie a bude zhodnotend
akost a kompletnost vykonaného Diela. O odovzddvacej kontrole Diela spiSe Objednavatel
protokol, ktory bude obsahovat najma Specifikdciu pripadnych véd bréniacich prevzatiu Diela, a
ktory bude slt7it ako podklad pre nasledné odovzdanie Diela. Tato odovzdavacia kontrola Diela
nenahrddza prevzatie Diela ani $pecifikdciu vad Diela.

Dielo sa povaiuje za dokoncené okamihom podpisu zapisu o odovzdani a prevzati Diela, v
ktorom bude vyslovne kon3tatované, Ze Objednavatel Dielo preberd. Objednavatel nemad
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povinnost Dielo prevziat, ak budi na Diele potas preberacieho konania zistené vady a/alebo

nedorobky Diela.

Na zaklade Uspesne vykonanej odovzdavacej kontroly Diela oznami Zhotovitel Objednévatelovi

pripravenost Diela na odovzdanie zapisom v stavebnom denniku azasianim doporutene)

pisomnej vyzvy a Objednavatel zvola odovzdavacie konanie do 7 dni odo dia nasledujliceho po

dni dorudenia tohto ozndamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat QObjednavatelovi Dielo

najneskér posledny der terminu plnenia — koniec vykondvania Diela - podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo v stave zodpovedajlicom Zmluve a vykona

za tym tcelom na viastné naklady vietky potrebné opravy alebo ndhradné dodavky a vykony,

pokial Dielo vykazuje vady alebo bolo medzitym akokolvek po3kodené, odcudzené alebo

zniené.

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je Gspeiné vykonanie vietkych skisok predpisanych

najma prislusnymi  predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a

Objedndvatelom, ktoré uskutoéni Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku

skisok odovzdd Zhotovitel Objednavatelovi do 7 dni od ich vykonania. V3etky doklady, ktorymi

je Zhotovitel povinny dokladovat riadne vykonanie Diela predloZi Zhotovitel Objednavatelovi

najneskor v den zacCatia preberacieho konania. Ide najm3 o tieto doklady:

a) dokumentéaciu skuto¢ného realizovania Stavby (vykonania Diela),

b) vSetky predpisané doklady osvedcujlice riadne a kvalitné vykonanie Diela,

c) navody na pouZivanie, obsluhu a tdribu v slovenskom jazyku,

d) zaruéné listy vyrobkov a zariadeni,

e) vyhldsenia o zhode podla Zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkdch na vyrobky
a vyhlasenia o parametroch v zmysle Zakona ¢. 133/2013 o stavebnych vyrobkoch,

f) doklady o uloZeni odpadu,

g) ostatné doklady poZadované Objednavatelom alebo stavebnym tGradom.

Pokial sa zisti pri odovzddvacom konani Diela ako celku Objednavatelom potreba poskytnutia

daldich dokladov, zavizuje sa Zhotovitel takéto doklady odovzdat Objednavatelovi v lehote

urcenej Objednavatelom alebo prislusnym orgédnom.

Odovzdanie chybnych, nepravdivych alebo neipinych dokladov poZadovanych na zaklade

Zmluvy nebude povaZované za riadne vykonanie Diela. Objedndvatel pri zisteni tejto skutocnosti

upovedomi Zhotovitela a Zhotovitel je povinny v lehote troch dni vykonat ndpravu. Pri

nedodriani tejto trojdennej lehoty je kaidy deni omeSkania povaiovany za omeSkanie

Zhotovitela s dokonZenim Diela. Ak Zhotovitel neodovzda dokladov( Cast Diela, Dielo ma vady,

ktoré brania jeho uZivaniu a Objednavatel nie je povinny Dielo prevziat.

Pri odovzdani Diela Objednavatel vyhotovi na zaklade uUspeSného odovzdavacieho konania

zapisnicu, ktoru podpidu vietci ticastnici odovzdavacieho konania. Podpisom zdpisnice dochadza

k odovzdaniu Diela Objednavatelovi, ak v nej Objednavatel vyslovne uvedie, ze Dielo prebera.

Prevzatie Diela moZno odopriet v pripade zistenia vdd/nedorobkov Diela alebo pri nepredloZeni

pozadovanych dokladov pre odovzdavacie konanie.

Objednavatel mozie prevziat Diela aj v pripade, ie vykazuje maly podet drobnych vad a

nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrdnia riadnemu uZivaniu diela ani

nestaiuju alebo nebrania vykonadvaniu nadvazujicich pric. V takom pripade bude siéastou

zapisnice o odovzdani a prevzati Diela zoznam konkrétnych vad/ nedorobkov s lehotami na ich

odstranenie, alebo dohoda o zlave z Ceny Diela v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia akychkolvek vad v priebehu odovzdavania Diela je Objednavatel opravneny

odovzddvacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych vad s lehotami na ich odstréanenie a

po kontrole odstranenia vad v odovzdavacom konani pokracovat.

11.10.Zhotovitel sa zavazuje vady Diela bezplatne odstranit v lehotdch stanovenych Objedndvatelom,

inak bez zbyto€ného odkladu po oznameni tychto vad Zhotovitelovi.

X1l VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY
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Vlastnikom Diela je od podiatku jeho vykondvania Objednavatel. Vlastnicke pravo k strojom,
zariadeniam, materidlom alebo vybaveniu, ktoré si si¢astou Diela, prechédza na Objednévatela
okamihom ich doru¢enia na miesto vykonavania Diela.

V pripade, ak Zhotovite! pre riadne vyhotovenie Diela vyhotovil alebo nechal vyhotovit
zhotovitelskii dokumentaciu alebo int projektovi dokumentdaciu, stava sa okamihom prevzatia
tejto dokumentacie jej vlastnikom Objedndvatel. Pokial by touto €innostou Zhotovitela vzniklo
Dielo podla autorského zékona vznikol vyndlez alebo priemyselny vzor, stava sa Objednavatel
okamihom prevzatia takéhoto Diela uZivatelom, to znamend driitefom bezvyhradnej a Casovo
neobmedzenej licencie. Cena za toto pravo pouZitia je zahrnuta v Cene Diela.

Zhotovitel nesie nebezpecenstvo za 3kody vzniknuté na akejkolvek &asti Diela, zariadenia a
materidlu a# do ¢asu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel rovnako nesie nebezpefenstvo za
kody vzniknuté na zariadeni, strojoch, nastrojoch a inych veciach, ktoré ma na vykonavanie
Diela.

Xill. ODSTUPENIE OD ZMLUVY
UPRAVA PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

Zhotovitel méZe od Zmluvy odstupit len z dovodov a spdsobom uvedenym v Obchodnom

zakaonniku.

Objednavatel méze odstupit od Zmluvy z dévodov jeho porusenia podfa Obchodného zédkonnika

a tiez pokial:

a) bol vo& Zhotovitelovi podany ndvrh na zacatie konkurzného konania alebo
reétrukturalizatného konania, alebo vsttpil do likviddcie, pricom Zhotovitei" je povinny
oznamit ktorukolvek z tychto skutoénosti bezodkladne Objednavatelovi,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim svojho zdvazku podia Zmluvy alebo
harmonogramu prac v silade s bodom 3.3. po dobu dlh3iu ako 10 dni. Pokial sa omeskanie
Zhotovitela tyka len &asti jeho zdvizku, je Objednavatel opravneny odstipit od Zmluvy
ohladom plnenia, ktoré sa tyka tejto €asti zavazku,

¢) Zhotovitel neodstrani v priebehu plnenia zavézku vady svojich préc, na ktoré bol pisomne
upozorneny, v lehote uvedenej v pisomnom upozorneni, ¢o sa hodnoti pre tento pripad ako
podstatné porusenie jeho zmluvnej povinnosti,

d) Zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu vykondva svoje prace neodborne alebo v
rozpore s projektovou dokumentéciou alebo pouZiva na splnenie svojho zdvézku vadng,
pripadne iné ne# schvalené materidly, €o sa hodnoti pre tento pripad ako podstatné
porusenie jeho zmluvnych povinnosti,

e) zo strany Zhotovitela dojde k poruseniu prisiusnych predpisov BOZP,

f) Zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stavenisko.

Objednavatel je dalej opravneny preniest na Zhotovitela vietky ndsledky vyplyvajice

z odstipenia od Zmluvy, najmi ndhradu uslého zisku, ndsledky vzniknuté uzavretim novej

zmluvy o dielo s inym zhotovitelom, naklady za opravy vad & nedorobkov, pendle alebo Skody,

ktoré mdzu byt hradené Objednavatelom.

Odsttpenim od Zmluvy zanikajui vietky préva a povinnosti zmluvnych strén podla tejto Zmluvy

s vnimkou najméa narokov na nahradu $kody, ako aj ndrokov na zmluvné a zékonné sankcie,

prav tykajucich sa bankovej zéruky, zadrZného, zaruky poskytovanej Zhotovitefom.

Po zdniku Zmluvy odovzda Zhotovitel Objedndvatelovi rozostavané zmluvné Dielo v stave,

vakom sa ku dfiu zaniku Zmluvy nachddza. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi spolu

s rozostavanym Dielom aj:

a) dokumentdciu skutoéného realizovania Stavby,

b) atesty, osvedéenia, zaruéné listy a vietky doklady stivisiace s vykonanou astou Diela.

Objedndvatel rozostavané Dielo alebo jeho Ccast prevezme. O odovzdani a prevzati

rozostavaného Diela spidu povereni zdstupcovia zmluvnych strdn zapisnicu o odovzdani

a prevzati rozostavaného Diela, v ktorej zmluvné strany dalej uvedd i rozsah zaruky Zhotovitefa
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pre rozostavané Dielo a vy$ku zadriného. V pripade, ak je dojednané poistenie zodpovednosti

zhotovitefa pre zaruéni dobu, toto poistenie aj napriek odstipeniu od Zmluvy zostava

zachované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) &ast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vo vlastnictve Objednévatela,

b) &ast Ceny Diela zaplatend Objednavatefom do odstlpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel
koneénou fakturou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu, a to v lehote do 15dni odo
dfia prevzatia rozostavaného Diela Objednavatelom.

c) Zhotovitel mé pravo na thradu ceny nezaplatenych prac vo vyske potvrdenej v zépisnici
o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odpoditani vietkych narokov Objednavatela
(napr. na zmluvnd pokutu, ndhradu $kody a podobne), a to do 60 dni odo diia dorugenia
faktury Objedndvatelovi. Zhotovitel je opravneny vystavit tuto faktiru aZ po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati rozostavaného Diela po odsttpeni od Zmluvy,

d) Objednévatel ma pravo na vratenie preplatku Ceny Diela v lehote najneskér do 15 dni odo
dfia dorucenia odsttpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

XIV. ZMLUVNE POKUTY
V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa Zivotného prostredia a odpadového
hospodarstva je Zhotovitel povinny zérovenl na svoje naklady odstranit Skodlivé nasledky
porudenia svojich povinnosti alebo uhradit vietky ndklady Objednavatelovi, pokial' odstranil
Objedndvatel uvedené ndsledky sam. Pri vzniku pracovného tGrazu v dosledku porusenia
predpisov BOZP Zhotovitelom, kedy ddjde k trvalej Skode na zdravi &i smrti je Zhotovitel povinny
zaplatit Objedndvatelovi zmluvn( pokutu vo vyske 1.500,-€ / kazdy jednotlivy pripad.
V pripade, Ze Zhotovitel nedodrii termin pre vykonanie Diela podlia Zmluvy alebo
harmonogramu prac (vykonania Diela), zaplati Objednavatelovi zmluvnud pokutu vo vyske 0,1%
z Ceny Diela za kaZdy aj zacaty def ome3kania.
V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady zo zapisnice o odovzdani a prevzati Diela v dohodnutom
termine alebo vady zistené po&as zaruénej doby, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvni pokutu vo vyske 300,-€ za kazdl vadu a deft omeskania.
Za omeskanie pri vypratani miesta vykondvania Diela vratane omeskania s likvidaciou zariadenia
staveniska zaplati Zhotovitel Objedndvatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 300,-€ za kaidy der
omeskania ai do dfia vypratania miesta vykondvania Diela alebo odstranenia zariadenia
staveniska, pokial nesplnenie tejto zmluvnej povinnosti nebude spdsobené Objednéavatelom
alebo vplyvom prekazky vzniknutej v priebehu realizécie Diela nezévisle od véle Zhotovitela,
ktord nemdie tento predvidat, odvratit alebo prekonat ani pri vynaloieni odbornej
starostlivosti.
Splatnost ktorejkolvek zmluvnej pokuty je do 15 dni odo dia dorucenia vyzvy opravnenej strany
povinnej strane. Zhotovitel su¢asne podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze vysku zmluvnych
pokit dohodnutych touto Zmluvou povaZuje za primerant s ohfadom na povinnosti, ktoré su
jednotlivymi zmluvnymi pokutami zabezpecované.
Objednévatel je opravneny vykonat zapocitanie svojho ndroku na zaplatenie zmluvnej pokuty
voti naroku zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo alebo jeho Casti.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objedndvatela na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti zhotovitela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemad vplyv na povinnost
zmluvnej strany pinit podla tejto Zmluvy.

XV. ZAVERECNE USTANOVENIA
Nedelitelnou stii¢astou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:
e Priloha €. 1: rozpoctovy harok Vykaz - vymer
s Priloha¢. 2: Harmonogram pric
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Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st spdsobilé na pravne Ukony, prejav ich véle je slobodny a vainy,
urdity a zrozumitelny a je plne v stlade s obsahom tejto Zmluvy, ktord zmluvné strany na znak
sthlasu vlastnorucne podpisali.

Ka?da zmluvna strana potvrdzuje druhej zmluvnej strane, Ze:

a) konzultovala a/alebo mala moZnost konzultovat (a tito moZnost z vlastného rozhodnutia
nevyufila) obsah, vyznam adésledky kaZdého ustanovenia tejto Zmluvy so vietkym
prisludnymi poradcami, vratane externych Gétovnych a prdvnych poradcov, ktorych
povasovala za odborne vhodnych a spdsobilych, '

b) uzavrela tito Zmluvu s plnym pochopenim jej podmienok.
Ostatné, touto Zmluvou neupravené, prava a povinnosti zmluvnych stran sa riadia primerane
ustanoveniami Zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ako aj ostatnymi
vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi SR.
Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami.
V zmysle § 47a Obgianskeho zékonnika, této Zmluva nadobuda tcinnost diiom nasledujucim po
dni zverejnenia. Zhotovitel berie na vedomie a bez vyhrad suhlasi s tym, Ze této Zmluva bude
v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi v celom rozsahu zverejnend v Centralnom
registri zmliv SR.
Akékolvek zmeny alebo doplinky tejto Zmluvy je moiné uskutocnit len formou pisomnych
dodatkov podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami, okrem pripadu, ak je Objednavatel
opravneny rozhodn(t o jednostrannych Gpravach Zmluvy vyslovne v Zmluve dojednanych, ktoré
maji prednost pred pisomnym dodatkom k Zmluve (napr. bod 4.4., bod 8.2.). V3etky dodatky
budt oznadené poradovymi &islami a budd vypracované v Styroch vyhotoveniach, pr|com obe
zmluvné strany obdrZia po dvoch vyhotoveniach. -

Zmluva je vyhotovend v 4 origindloch, po dve vyhotovenia pre kazdd zmluvna stranu

Dorudovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky pisomnosti, ktoré ma dorucit/bude

dorucovat v zmysle tejto Zmluvy ako aj po skonceni tejto Zmluvy jedna zmluvna strana druhej

zmluvnej strane, bud( dorucované osobne alebo prostrednictvom po3ty doporucene na adresu
druhej zmluvnej strany uvedend v zdhlavi tejto Zmluvy, pricom zasielka (pisomnost) sa bude
povajovat za doru¢ent diiom jej prevzatia adresdtom — zmluvnou stranou, diiom, kedy zmluvna
strana odmietne osobne dorucovant alebo poitou doruéovanu zasielku prevziat, alebo difiom,
kedy posta vrati doru¢ovanu zasielku odosielajucej zmluvnej strane ako nevyZiadana v odbernej

(GloZnej) lehote alebo s ozndmenim adresdt neznamy, pripadne ako zasielku nedorucenu. Pre

vylicenie pochybnosti sa fikcia dorucenia nevztahuje na dorucovanie faktury vystavenej

Zhotovitelom Objednévatelovi.

Oddelitelnost: Ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy budd zmluvné strany, sud alebo iné

kompetentné orgény povazovat za neplatné, neuginné, protipravne alebo nevymdhatelne,

potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najuiom moinom rozsahu,
pricom jeho zvy¥na ¢ast, vyznam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto Zmluvy zostavaju

v platnosti a tato Zmluva sa bude vykladat tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protipravne,

nedéinné alebo nevyméhatelné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli

povafované za nevymahatelné, protipravne, neucinné alebo neplatné, budd znova prerokované

a nahradené zmluvnymi stranami v dobrej viere podporit pdvodny zdmer a ucel sledovany

oboma zmluvnymi stranami takymi ustanoveniami, o ktorych by bolo moiné predpokladat, Ze

by ich zmluvné strany boli poutili, keby vedeli o neplatnosti, protipravnosti, nedcinnosti alebo
nevymahatelnosti nahradzovanych ustanoveni.

15.10.Vyklad Zmluvy:

Slovd uvedené len v jednotnom &isle znamenajd tieZ mnozné ¢islo a opacne tam, kde to sdvislosti
vyzaduju.

Nadpisy ¢lankov a/alebo bodov Zmluvy st vioZené len pre lepSiu orientdciu a neovplyviuji
vyklad Zmluvy.

Odkazy na pravne predpisy sa budd vykladat ako odkazy na tieto pravne predpisy Uginné v ¢ase
podpisu Zmluvy, vratane ich pripadnych naslednych zmien, dodatkov, tprav alebo noviel.



Ak tato Zmluva ako celok v zneni jej priloh, obsahuje vzajomne si odporujlice ustanovenia, maju
ustanovenia dohodnuté v Zmluve prednost pred ustanoveniami dohodnutymi v jej prilohach.
Jednotné a mnoiné &isla, ako aj muZsky a Zensky rod v tejto Zmluve st vzdjomne zastupitefne
a vykladané logickym vykladom.

15.11.0soby, ktoré podpisuji tito Zmiuvu ako zdstupcovia zmluvnych stran vyhlasuju, Ze st oprévnené
konat v mene zmluvnej strany a zavazovat ju svojim podpisom. Podpisujice osoby su si zaroven
vedomé vietkych nésledkov, vratane povinnosti ndhrady Skody, ak by sa ich vyhlasenie podfa
predchadzajlicej vety ukazalo ako nepravdive.

15.12.Vzdjomna spoluprdca: Zmluvné strany sa zavazuju, Ze na poZiadanie si poskytni vietku potrebni
sti¢innost na splnenie predmetu a Gdelu tejto Zmluvy, vratane vykonania vietkych potrebnych
ukonov.
Zmluvné strany st povinné vzdjomne sa informovat o skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich
zavizkov alebo vykon prav vyplyvajicich z tejto Zmluvy, oznamovat si véas vietky informacie,
zmeny a doleZité okolnosti, ktoré maji alebo mézu mat vplyv na ich €innost ¢i plnenie povinnosti
a vykon prav podla tejto Zmluvy, najmé st povinné vzdjomne sa informovat o zmene adresy,
bankového spojenia ¢i inych podstatnych skuto€nostiach. Zaroven s zmluvné strany povinné
zdrzat sa vietkého ¢o by narusilo Géel a zmysel tejto Zmluvy.
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