CRZ 4382/2021/LSR

ZMLUVA O DIELO
¢. ZML 558/2021

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni, zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak.c. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z.z. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov.

Clanok & 1

ZMLUVNE STRANY
1.1  Objednavatel’: Lesy Slovenskej republiky, Statny podnik
0OZ Rimavska Sobota
50 sidlom: Potravinarska 1855, 979 01 Rimavska Sobota
ICO: 36 038 351

konajuci prostrednictvom:  Ing. Richard Jakubicka — riaditel’
Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho stidu Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢.:

155/S

IC DPH: SK2020087982

bankové spojenie: VUB, a.s.

IBAN: SK64 0200 0000 0000 0140 5392

(d’alej len ,,Objedndavatel’)

a
1.2 Zhotovitel’: MONTAG s.r.o.
so sidlom: Skultétyho 350
1ICO: 36 771 376
Zapisany V obchodnom registri Okresného stidu Banské Bystrica, Oddiel: Sro, VloZzka
¢.13002/S
IC DPH: SK2022372704
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s
IBAN: SK45 1100 0000 0026 2205 6649

konajtci prostrednictvom:  Ing. Miroslav Sirotiak - konatel’
(dalej len ,,Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ budi v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj ako ,,Zmluvné strany*
a jednotlivo aj ako ,,Zmluvnd strana‘*)

Clanok &. 2
VYCHODISKOVE PODKLADY

2.1  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenova ponuka — polozkovity rozpocet zhotovitel'a
z0 dna 29.04.2021, ktora je po vzdjomnom odsthlaseni zmluvnymi stranami povaZzovana za
prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2.2  Zékladné udaje:

2.2.1 Nazov stavby: Stavebné tipravy objektu — Skoliace a rekreaéné zariadenie Kurinec

2.2.2 Miesto stavby: rekreac¢na oblast’ Kurinec — Zelena voda, Rimavska Sobota

2.2.3 Project manager objednavatela: LSR, $. p. Ing. Jaroslav Zorvan, +421 918 335 182

2.2.4 Doba vystavby: podla odseku 4.1.2 tejto zmluvy
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Clanok & 3
PREDMET PLNENIA

Predmetom zmluvy je zavédzok zhotovitel'a riadne a v¢as vykonat’ dielo (stavbu) ,,Stavebné
tipravy objektu — Skoliace a rekrea¢né zariadenie Kurinec, (dalej len ,,Dielo”) podla
Opisu zakazky, ktory bol zverejneny vo vykonanom prieskume trhu, vysledkom ktorého je
cenova ponuka zhotovitel'a, v sulade s cenovou ponukou a kalkulaciou podla vykazu vymer
(v dalSsom len ,Technickd dokumentacia®), a taktiez zavédzok zhotovitela dodat
objednavatel'ovi vSetky s tym stvisiace doklady, tykajice sa realizacie diela a jeho kvality.
Dielo bude zhotovené podla podl'a d’alSich pokynov Objednavatela v sulade:

e s podmienkami pre najvyssiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zavéznymi i smernymi
STN (alebo DIN ¢i EN v pripade, ze prislusné slovenské normy neexistuju), pricom
za najvyssiu akost’ Zmluvné strany povazuju Dielo zhotovené bez chyb, vad,
nedostatkov, ktoré je plne pouzitelné na uéel planovany Objednavatelom a spiiia
technické, kvalitativne ainé poziadavky stanovené prisluSnymi zaviznymi
a smernymi STN,

e s dalsimi podmienkami na akost’ stanovenymi platnym pravom Slovenskej republiky,

e s takou uroviiou akosti, ktord Objednavatelovi, resp. kone€nym uzivatel'om Diela,
umozni riadne a nerusené uzivanie zhotoveného Diela na jeho planovany tcel,

e so vSetkymi opatreniami a predpismi ochrany bezpeCnosti a zdravia pri praci
a poziarnej ochrany vzt'ahujucej sa k zhotovovanému Dielu,

e Spripadnymi technologickymi postupmi a technickymi listami vyrobkov
vzt'ahujicimi sa k vykonavanému Dielu.

Pre vyltcenie pochybnosti sa Objednavatel’ a Zhotovitel’ vyslovne dohodli, Ze zdkazka, ktora
je predmetom tejto Zmluvy, sa tyka tiplného zhotovenia celého Diela za celkovii cenu za Dielo
dohodnutu podla ¢lanku 5. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zaistenie pripadného zvlastneho uzivania
komunikacii a verejnych ploch vratane thrady vymeranych poplatkov, ndjjomného a ostatnych
s tym spojenych nékladov je sucast’ou Diela a cena Diela podl'a tejto Zmluvy sa o tieto ¢innosti
a naklady s nimi spojené nezvysuje.

Pripadnt potrebu Staveniskovej elektrickej pripojky si zabezpeci Zhotovitel’ na svoje naklady,
pri¢om tieto nie je mozné nasledne vyuctovat’ Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa
detailne oboznamil so vSetkymi podkladmi pred vystavenim samotnej ponuky a do celkove;j
ceny Diela zakalkuloval vSetky naklady stvisiace s realizaciou diela (stavebny prad, stavebna
voda, organizacia dopravy, doasné dopravné znacenie, zabratie verejnych priestranstiev a
poplatky s tym spojené, a pod.).

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa riadne a detailne oboznamil so vSetkymi
podkladmi prevzatymi od Objednévatel’a a na ich zaklade predlozil objednavatel'ovi cenovi
ponuku - Polozkovity rozpocet Diela tvoriaci neoddelitelnti prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie, podrobny stav
a dopravnd pristupnost’ Staveniska. Zhotovitel' teda potvrdzuje, Ze je schopny vykonat’ dielo
za dohodnutt cenu uvedent v ¢lanku €. 5 a za podmienok uvedenych v tejto zmluve. Zmluvné
strany povazuju rozpocet za zavizny a uplny.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ a podla
pokynov objednavatel’a.

Zmeny oproti Technickej dokumentécii méze nariadit’ len objednavatel’, priCom musia byt
rieSené formou dodatku v stlade s ¢lankom ¢. 17 tejto zmluvy. K zmene rieSenia oproti
Technickej dokumentacii méze dojst’ v pripade ak po uzatvoreni zmluvy nastane takd zmena
okolnosti, ktora objektivne vyvolava a spdsobuje potrebu zmeny Technickej
dokumentécii/alebo rozsahu prac zahrnutych v rozpocte, a ktora su¢asne ma vplyv na cenu
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a/alebo podmienky plnenia, pricom takato potrebu zmeny nebolo mozné pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti predvidat’ pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti nie je
mozné spravodlivo Z pohl'adu zabezpecenia kvality, funk¢nosti a inych poziadaviek na Dielo
pozadovat’ jeho vykonanie v povodnej cene a/alebo za povodnych podmienok. Zmenu proti
Technickej dokumentacii moze nariadit’ objednavatel aj v pripade, ze vykonanie diela
zmenenym sposobom bude pre objednavatela ekonomicky vyhodnejSie (financnda uspora,
zlepSenie technickych parametrov diela...).

Clanok &. 4
CAS PLNENIA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy:
Zhotovitel’ je povinny prevziat’ stavenisko najneskoér do siedmich (7) dni odo dia dorucenia
pisomne;j ziadosti na jeho prevzatie.

Pre definitivne ukoncenie diela, vratane protokolarneho prevzatia diela plati termin:

2 mesiace odo diia odovzdania staveniska.

Doba omeskania, ktora sposobil objednavatel’ sa pripocita k ¢asu plnenia podl'a odseku 4.1
tohto ¢lanku, ale musi byt riadne zapisana a potvrdena zmluvnymi stranami v Stavebnom
denniku a nasledne potvrdena aj dodatkom k tejto zmluve.

V pripade ak pocas realizacie Diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat’ dielo v
sulade s technickou dokumentaciou, je zhotovitel povinny prace na diele zastavit’, ihned
zaznamenat’ tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zaroven o nich pisomne upovedomit’
objednavatel'a. Objednavatel’ je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnit’ o sposobe
d’al$ieho postupu pri vykondvani diela.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutu cenu v sulade s touto zmluvou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na ucely tejto zmluvy sa Dielo povazuje za riadne vykonané
a odovzdané¢ dnom podpisu preberaciecho protokolu stavby bez akychkol'vek vad
a nedorobkov obidvoma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak Zhotovitel’ riadne zhotovi Dielo v sulade s touto Zmluvou pred dohodnutym

terminom, Objednévatel’ je opravneny vykonané Dielo alebo jeho Cast’ prevziat aj v skorSom
pontknutom termine.

Clanok & 5
CENA

Celkova cena za vykonanie predmetu zmluvy — Diela, v rozsahu ¢lanku ¢. 3 je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/ 1996 Z.z. 0 cenach v platnom zneni ako
cena pevna, Uplnd a nemenna a je doloZzena rozpoctom.

Cena za zhotovenie diela podl'a ¢lanku ¢. 3 je 17 683,49 € bez DPH.

Slovom : Sedemnast’tisicSest’stoosemdesiattri EUR aj Styridsat’devit’ centov, bez DPH.
V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj nédklady na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska.

Staveniskova a mimo staveniskova doprava je zakalkulovana v jednotkovych cenéch.

V pripade, Ze dojde v sulade s odsekom 3.8 tejto zmluvy k navyseniu rozsahu prac, tak sa ich

cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte bude zachovana ich jednotkova cena

b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENEKON budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené o % vypocitané
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ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou a aktualnou cennikovou cenou za
predmet plnenia.
€) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku CENEKON
bude ich cena predmetom rokovania na ktoré zhotovitel’ pripravi kalkulaciu obsahujicu
rozbor jednotkovych cien.
Prace, ktoré zhotovitel' vykonal bez zadania, alebo bez objednavatel'om pisomne schvélenej
cenovej ponuky, alebo v dosledku svojvolného odchylenia od zmluvy (v rozpore s odsekom
3.8 ¢lanku €. 3) nie je povinny objednavatel’ zaplatit'.

Clanok & 6
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ na zaklade faktary ktora zhotovitel' doruci
objednavatel'ovi a to za prace (dielo) skuto¢ne vykonané, pri¢om zhotovitel’ bude fakturovat’
vykonané prace jednorazove, po riadnom zhotoveni a protokoldrnom odovzdani diela, bez
vad a nedorobkov. Faktra musi obsahovat’ naleZitosti podl'a § 71 Zakona ¢. 222/2004 Z. z.
Vv zneni neskorsich predpisov a supis vykonanych prac adodavok potvrdeny Project
Managerom objednéavatela. Faktira sa povazuje za dorucenu, ak bola dorucend ako
doporucena zasielka alebo bola osobne prevzata Project managerom objednavatela a datum
prevzatia bol potvrdeny jeho podpisom. Fakturacné obdobie je min. jeden mesiac.

Lehota splatnosti je 30 dni od dorucenia faktiry objednavatel'ovi, za podmienky Ze bola
vystavena v sulade s odsekom 6.1. tohto ¢lanku. Objednavatel’ skontroluje udaje, rozsah
fakturovanych prac uvedené vo faktare v lehote jej splatnosti a v pripade zistenych rozdielov
moze objednavatel faktaru vratit' k prepracovaniu. Nevratenie faktury K prepracovaniu
nemozno povazovat' za uznanie fakturovanych prac a aj po uplynuti lehoty splatnosti je
objednévatel' opravneny domahat sa prepracovania faktury a ur€enia, Ze fakturované prace
aj napriek schvaleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sa fakturované a/alebo
neboli vobec schvélené a vykonané, priCom rozhodujicim bude skutoény stav vykonanych
prac. Objednavatel’ neposkytuje zhotovitel'ovi Ziadne zalohové platby. Uvedené ustanovenia
neplatia v pripade odmietnutia faktury podl'a odseku 6.4 tejto zmluvy, pricom objednavatel’
je opravneny odmietnut’ faktiru aj pocas plynutia jej lehoty splatnosti.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti podla odseku 6.1 tohto c¢lanku,
objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi lehota
splatnosti az do dorucenia opravenej faktiry.

Objednavatel je kedykol'vek opravneny odmietnut’ aktikol'vek faktiiru Zhotovitel'a v pripade,
ak Zhotovitel' podstatne porusi tito Zmluvu, takéto odmietnutie faktiry je Objednavatel
povinny pisomne oznamit” Zhotovitel'ovi, pricom Objednévatel’ uvedie dovody odmietnutia
faktary. Zhotovitel je opravneny odmietnutl faktiru opdtovne vystavit’ aZ po riadnom splneni
dovodov odmietnutia uvedenych v pisomnom oznameni. Odmietnuta faktara sa zaroven
nepovazuje za riadne vystavenu faktiru v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ zmluvné pokuty, iné sankcie,
naklady alebo nahradu Skody, na ktoré ma voci Zhotovitelovi podl'a tejto Zmluvy nérok,
proti pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi vzniknutych mu na zaklade tejto
Zmluvy, najmi proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylucuje jednostranné zapocitanie
pohl'addvok objednavatela voci zhotovitel'ovi vzniknutych z inych pravnych tkonov alebo
skuto¢nosti proti pohl'adavkam zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny pisomne poziadat’ o vykonanie uhrady faktiry pred uplynutim lehoty
splatnosti. V pripade, ze je ziadost’ schvalena, vykonaju LESY Slovenskej republiky, Statny
podnik thradu, pricom zhotovitel' zaroven sthlasi s poskytnutim skonta vo vyske 1 % z
fakturovanej ceny bez DPH za tthradu od 5 do 30 dni pred uplynutim lehoty splatnosti.
Zhotovitel’ zaroven suhlasi, ze zo strany LESOV Slovenskej republiky, Statny podnik bude uz
uhrada poniZena o alikvotnu vysku skonta, t.j. bude vykonany zapocet. Zhotovitel’ sa zaroven
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zavizuje bezodkladne vystavit’ a poslatt LESOM Slovenskej republiky, Statny podnik doklad
o vycisleni skonta — finan¢ného bonusu.

Pri poskytnuti zlavy z povodnej ceny po vzniku daiiovej povinnosti formou finan¢ného
bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany stihlasia s postupom v zmysle zak. ¢. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotovitel’ vyhotovi v suvislosti s DPH len
nedanovy doklad - tzv. finanény dobropis, za ucelom finanéného vyrovnania uplatnenej
zlavy.

Clanok & 7
KONECNA FAKTURA

Za konecnu fakturu sa bude povazovat’ faktara, ktorou bude zhotovitel’ fakturovat’ vykonané
stavebné prace, postupom podl’a ¢l. 6 tejto zmluvy

Clanok ¢&. 8
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpecenstvo. Za riadne vykonané
dielo nemozno povazovat uz odovzdané dielo v zmysle ¢lanku ¢. 9 tejto zmluvy o dielo,
u ktorého sa v zaru¢nej dobe vyskytli vady diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze on a jeho subdodavatelia si opravneni vykonavat ¢innost podla
¢lanku ¢. 3 tejto zmluvy.

Stavebno-technicky dozor bude vykonavat' zastupca objednavatel’a, ktory je opravneny a
povinny kontrolovat, usmeriiovat a preberat prace vykonané zhotovitelom. InZiniersku
¢innost’, zastupovanie objedndvatela pri preberani a odovzdavani prac a dodavok a
odstrafiovani vad, zastupovanie objednavatela pri kolauda¢nom konani zabezpecuje v mene
objednavatel'a Project manager.

Objednavatel’ je povinny ku terminu odovzdania staveniska pripravit’ stavenisko tak, aby
zhotovitel mohol na nom zacat' prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy a
sucasne mu odovzdat’ kopiu pravoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho
v sulade s platnymi zdkonmi nahradza a dva rovnopisy projektu.

Za vytycenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni a inZinierskych sieti na stavenisku
uvedenych v projekte je zodpovedny zhotovitel' (v pripade, ak je to vzhladom na rozsah
vykondvanych prac potrebné).

Objednévatel’ nezodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti, ku
ktorému ddjde po odovzdani staveniska.

Objednévatel’ v pripade potreby odovzda zhotovitelovi pri odovzdéavani staveniska vytycené
zakladné smerové a vySkové body a vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel pri odovzdavani staveniska ur¢i zhotovitel'ovi vymedzené plochy pre zariadenia
staveniska, skladky, zemniky.

Zariadenie staveniska si zabezpec€uje zhotovitel’ sdm na vlastné naklady.

Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.
Zhotovitel' v zmysle rozsahu diela a pocas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpecnost prace a ochranu zdravia svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatelov pri vykone zmluvnych ¢innosti.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poziarmi. Jedna sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnymi predpismi
(napriklad: Zakon ¢. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z.z., Vyhlaska MPSVaR
SR €. 147/2013 Z. z., Zakona €. 314/2001 Z.z., Vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z.).
Objednavatel’ ako stavebnik splnomociniuje zhotovitel'a k vyberu koordinatora bezpecnosti na
stavenisku, kjeho povereniu vykonom tejto funkcie a naslednej komunikacii s nim.
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Zhotovitel’ sa zavdzuje vybrat’ koordindtora bezpecnosti s odbornou starostlivostou v sulade
S platnym pravom a poskytniit' mu za vykon tejto funkcie odplatu, ktora je zahrnuta v cene
diela. Koordinator bezpecnosti musi byt zaviazany zabezpecit’ vSetky povinnosti, stanovené
v § 6 Nariadenia vlady SR €. 396 z 1.7.2006 s tym, Zze v pripade porusenia tychto povinnosti
a vzniku skody v pri¢innej suvislosti s ich porusenim, bude tito znasat’.

Zhotovitel' zodpoveda za cCistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady a necistoty, ktoré si vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek znicCenie alebo poSkodenie majetku, zranenia osdb
a ich usmrtenie, ku ktorym déjde pocas alebo ako nasledok vykonavania prac v ramci tejto
zmluvy.

Zhotovitel' nesmie uskladiiovat’ na stavenisku materialy a zariadenia, nesuvisiace S pracami
podl’a tejto zmluvy.

Stavebné latky a dielce, ktoré nezodpovedaji normam a poziadavkadm kvality, musi zhotovitel’
odpratat’ zo staveniska.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dia odovzdania staveniska objednavatelom az do
odstranenia pripadnych vad stavebny dennik. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu
prejednané na spolo¢nom rokovani zmluvnych stran pri preberani staveniska. Stavebny
dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za Gcelom priebeznej kontroly a uskuto¢nenia
zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ tidaje o
casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac, tdaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢novanim diela.
Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
dalsi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyveduceho moze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zdznamy iba objednavatel’, resp. osoba opravnena
jednat’ v realiza¢nych veciach objednavatela, alebo prislusné organy Statnej spravy.

Az do uplného vykonania Diela sa buda uskuto¢iovat’ koordina¢né rokovania (kontrolné dni)
Objednavatel’a a Zhotovitel'a na Diele vykondvanom na Stavenisku min. v dvojtyZzdnovych
intervaloch. Termin koordina¢ného rokovania (kontrolny def) sa bude konat’ vzdy v utorok v
parnom tyZzdni. Ak kontrolny deii ur¢eny podl'a Zmluvy pripadne na Statny sviatok alebo den
pracovného pokoja, bude sa konat’ kontrolny denl v najblizZSom pracovnom dni. Zhotovitel je
povinny vyslat’ na tieto rokovania zodpovedného zéstupcu. Objednavatel’ je opravneny
zmenit vysSie uvedeny kontrolny den na zédklade oznamenia doruceného Zhotovitel'ovi aspoil
dva pracovné dni vopred.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat’ objednédvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju
byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, zhotovite] modze pokracovat
v pracach. Objednavatel moéze dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, ale na svoje
naklady, iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané, budu tieto
prace vykonané na naklady zhotovitel'a. Pred zakrytim zabezpeci Zhotovitel tiez fotograficku
dokumentaciu alebo videozdznam zakryvanych casti Diela v rozsahu poZzadovanom
Objednévatel'om a odovzda ich bez zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nesmie pocas realizacie Diela pouzivat’ aktkol'vek mechanizaciu pre stavebné
prace, ktora bola rézne, va¢Sinu neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické
a technologické predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt poruSené akékol'vek platné
pravne predpisy, najmd predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by
mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.
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Zhotovitel sa zavédzuje pisomne vyzvat minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na vsetkych predpisanych sktskach (pokial’ je to sohladom na rozsah prac
vyzadované).

Zhotovitel' sa zavdzuje do 2 dni po skonceni Diela vypratat’ stavenisko, upratat ho a
protokolarne ho v povodnom stave odovzdat’ objednavatel'ovi.

Ak zhotovitel’ zisti vadu v Technickej dokumentacii, je povinny okamzite prerusit’ prace
vV takom rozsahu, ktory by zamedzil realizaciu chybnej Casti a zadroven okamzite upozornit’
objednavatel'a na zisten vadu.

Objednavatel’ je opravneny po predchadzajicom ozndmeni zhotovitelovi priebezne
vykonavat kontrolu spravnosti realizécie diela aj prostrednictvom tretej osoby.

Clanok & 9
ODOVZDANIE DIELA

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ na vlastné naklady pripadné skusky a predlozit’ ich vysledky
a atesty: napr. atesty zabudovanych materialov atd’.

Zhotovitel' vyzve na prevzatie diela objednavatel’a pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred
po splneni podmienok uvedenych v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto ¢lanku.

O odovzdavani diela bude spisany preberaci protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v case
jeho prevzatia objednavatel'om.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdéavani a preberani diela objednévatel zisti, ze dielo ma
vady a nedorobky, tak nie je povinny toto dielo prebrat’ a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory
bude obsahovat’ zistené vady, lehoty a sposob ich odstrdnenia. Zhotovitel’ je v tomto Case
v omeskani s plnenim a je povinny zaplatit’ zmluvnu pokutu podla ¢lanku ¢. 12.

K odovzdaniu diela zhotovitel pripravi prislusné atesty a certifikaty o pouzitych materialoch,
doklady o vykonanych pripadnych skuskach, pripadné revizne spravy, kopie zéapisov
Vv stavebnom denniku a pod., podl’a v§eobecne zavdznych pravnych predpisov. Ak vSeobecne
zavazné pravne predpisy alebo zavézné Casti platnych Statnych noriem urcéuju vykonanie
skusok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspeSne vykonanie tychto skusok
predchadzat’ prevzatiu diela.

Clanok &. 10
VYROBNE PODKLADY

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze poskytne zhotovitel'ovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce najmi v priebeznych konzultacidch pocas priebehu vystavby.
Podklady, ktoré su potrebné na vykonanie prac, odovzda objednavatel zhotovitelovi
bezplatne.

Clanok & 11
ZARUCNA DOBA A ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto zmluvy,
platnej projektovej dokumentécie, podl'a noriem STN a rozpoctu, a ze pocas zarucnej doby
bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V pripade, ak vlastnosti nie st dohodnuté, tak
vlastnosti obvyklé pre dané dielo.

Zarucna doba zacina plynut’ diiom podpisania preberacieho protokolu objednavatel'om a plati
5 rokov.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo poCas vystavby a pocCas zarucnej doby.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze po€as zaru¢nej doby ma objednéavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne a bezodkladne odstranit’ vady.
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Objednavatel’ je povinny reklamaciu uplatnit’ pisomnou formou do tridsiatich (30) dni po
zisteni vady.

Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit’ vSetky vady pocas vystavby a zaru¢nej doby na vlastné
naklady ato najneskdér do 15 kalenddrnych dni od uplatnenia opravnenej reklamacie, za
predpokladu, ze objednavatel’ vzhI'adom na ich rozsah neur¢i dlhsiu dobu.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady poc¢as zaruc¢nej doby V lehote vyplyvajicej z odseku 11.5 tejto
zmluvy, tak objednavatel moze zabezpelit' odstranenie vady inym subjektom na naklady
zhotovitel'a, ktoré je zhotovitel’ povinny uhradit’ do 14 dni od uplatnenia tychto ndkladov u
zhotovitel’a.

Clanok & 12
PENALE A ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel' odovzda dielo, uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termine,
uvedenom v ¢lanku ¢. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplati zmluvna pokutu vo vyske 0,1 %
zceny diela podla ¢lanku ¢. 5, odsek 5.1.1 tejto zmluvy za kazdy den omeSkania
objednavatel'ovi. To plati len v pripade, Ze doba omeskania s odovzdanim diela nepresiahne
30 dni.

V pripade, ze zhotovitel’ neodovzda dielo uvedené v ¢lanku ¢. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani
do 30 dni po termine uvedenom V ¢lanku €. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, mdze si objednavatel’
narokovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny diela uvedenej v ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1.
V pripade, ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy v zmysle ¢lanku ¢. 19, odsek 19.6, pism.
a), tak si moze narokovat’ zmluvnua pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske 5 % z ceny diela podl'a
¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel’ odstupi od tejto zmluvy s vynimkou odstipenia podla ¢lanku ¢.
19, odsek 19.6, pism. a), tak si m6ze narokovat’ zmluvna pokutu voci zhotovitel'ovi vo vyske
10 % z ceny diela podl'a ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v termine podla ¢lanku ¢. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplati
zmluvna pokutu vo vyske 0,02 % z ceny diela podl'a ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za
kazdy aj zaCaty deit omeSkania objednavatel’ovi..

Pri omeskani objednavatela s thradou faktiury je zhotovitel opravneny uctovat’ urok
z omesSkania v prislusnej zakonnej vyske.

Popri zmluvnej pokute ma objednavatel’ aj narok na nahradu $kody prevySujicu zmluvna
pokutu.

Zmluvné pokuty podl'a ods. 12.2 az 12.4 tohto ¢lanku sa nekumuluju

Zhotovitel je povinny uhradit’ zmluvnt pokutu podl'a tohto ¢lanku do piatich (5) dni odo dna
jej uplatnenia.

Clanok & 13
PREVOD / POSTUPENIE PRAV ZO ZMLUVY, SUBDODAVATELIA

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné€ prava vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo
vo¢i LESOM Slovenskej republiky, $tatny podnik len po ich predchadzajicom pisomnom
suhlase. Zhotovitel’ je povinny vykonat prace vo vlastnom mene.

Cinnost’ subdodavatelov sa posudzuje ako ¢innost’ zhotovitel'a, vratane zodpovednosti za
pripadne vzniknutt Skodu.

Zhotovitel vykond dielo vlastnymi kapacitami, pripadne z casti subdodavatelsky.

Subdodavatel' pritom musi splfiat rovnaké podmienky osobného postavenia podla zék.
¢.343/2015 Z.z., aké boli pozadované od Zhotovitel'a pre predkladani ponuky. Zhotovitel je
povinny plnit si oznamovaciu povinnost voci objednavatelovi v rozsahu udajov
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0 subdodavatel'ov ato Vv rozsahu obchodného mena, sidla, miesta podnikania, ICO, osdb
opravnenych konat’ s uvedenim mena, priezviska, bydliska a datumu narodenia

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat’ prislusné ustanovenia zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalne;j
praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov. Cestne vyhlasuje, Ze dodanie
zmluvnych prac alebo poskytnutie sluzieb bude vykonavané vyluc¢ne legalne zamestnanymi
pracovnikmi. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v pripade porusenia vysSie citované¢ho zakona a
nasledného udelenia pokuty kontrolnym organom objednavatel'ovi tuto uhradi. Na tuto pokutu
bude zhotovitelovi vystavend faktira so splatnost'ou, ktort ur¢i rozhodnutie kontrolného
organu.

Pokuta za porusSenie zdkazu nelegdlneho zamestndvania moéze byt uhradend formou
vzajomného zapoctu s faktirami za dodané prace alebo sluzby. Toto dojednanie nema vplyv
na pravo objednavatel’a pozadovat’ od zhotovitela nahradu skody, ktord mu vznikla z titulu
porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z.z. zhotovitelom pri plneni tohto zavizkového vztahu alebo
zaviazkovych vzt'ahov na zaklade neho vzniknutych.

Clanok & 14
PRACOVNICI ZHOTOVITELA A KOMUNIKACIA

Zhotovitel’ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat
Zhotovitel'a pri plneni predmetu tejto Zmluvy, ktory bude vzdy dosiahnuteny mobilnym
telekomunikaénym zariadenim. Tymto bude: Ing. Miroslav Sirotiek — projekt manager
zhotovitel'a, tel. ¢.: +421905705966 a e-mail: sirotiak@montag.sk. K zmene zodpovedného
zastupcu Zhotovitel'a dojde na zdklade pisomného oznamenia doru¢en¢ho Objednavatel’'ovi
najmenej sedem (7) dni pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a
moze dojst’ aj na zdklade ozndmenia takejto zmeny pocas kontrolné¢ho diia podl'a bodu 8.19
Zmluvy.

Pisomna kore$pondencia medzi zhotovitelom a objednavatel'om bude v jazyku slovenskom.

Clanok & 15
ZODPOVEDNOST ZA SKODY

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatel'ovi vSetku Skodu, ktora bola objednéavatelovi
spOsobena v suvislosti s vykonanim diela ako aj naklady, ktoré objednavatel’ preukazatelne
vynalozil na ndhradu Skody, ktora vznikla tretej osobe v suvislosti s vykonanim diela.
Nebezpecenstvo Skody na diele znasa objednavatel’ az od protokolarneho prevzatia diela bez
vad a nedorobkov podra ¢lanku €. 9.

Clanok ¢&. 16
RIESENIE SPOROV

Zmluvné strany sa dohodli, ze pripadné spory budu riesit’ prednostne dohodou a ak nedéjde
k dohode, zmluvné strany poZziadaji o vyrieSenie sporu prislusny sad SR.

Clanok & 17
ZMENY A DODATKY

Zmeny textu a udajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je mozné urobit’ len pisomnou
formou a budu platné len ak st potvrdené podpismi opravnenych zastupcov obidvoch
zmluvnych stran.
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V pripade, ze sa bude preukazatel'ne potrebné v drobnostiach odchylit' od rozpoctu a tieto
zmeny nebudu mat’ za nasledok zmenu prijatého rieSenia a ani navySenie dohodnutej ceny
uvedenej v ¢lanku €. 5, odsek 5.1.1., tak sa v sulade s ¢lankom ¢. 8, odsek 8.18. podrobne
zapiSu do stavebného dennika a stihlas s ich realizdciou potvrdia podpisom obe zmluvné
strany. Za objednavatela je opravneny dohodnuté zmeny podpisat’ generalny riaditel’ (resp.
riaditel’ OZ) a za Zhotovitel'a podpisuje osoba opravnena konat’ v jeho mene v sulade s idajmi
vedenymi v prislusnom registri, alebo ina osoba na zaklade prilozeného splnomocnenia. Pred
ukoncenim Diela budu vsetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturacia
zmenenych poloziek, ktoré nemaju vplyv na celkovi cenu diela je moznd az po podpise
dodatku opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Clanok ¢&. 18
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze sa budu bez prietahov informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit’ plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prac a buda pristupovat’ k svojim
povinnostiam tak, aby nevznikli Ziadne Skody alebo sa znizila hodnota diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze obchodné, technické a finan¢né informéacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom alebo ich ziskali v pripravnom obdobi a pocas realizacie diela,
nespristupnia tretim osobam bez pisomného stthlasu zmluvného partnera. Tymto ustanovenim
nie su dotknuté povinnosti vyplyvajuce objednavatel'ovi zo vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innosti V rozsahu ¢lanku ¢. 3 tejto
zmluvy, pri¢om je v pripade straty tohto opravnenia povinny o tom informovat’ objednavatel'a
bez zbyto¢ného odkladu.

Zhotovitel sa zavdzuje postupovat’ pri realizécii s odbornou starostlivostou a profesionalitou
k spokojnosti objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje postupovat’ pri realizacii v sulade s ustanoveniami Stavebného zakona
SR.

Clanok & 19
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze nebude prenasat’ na objednavatela svoje zaviazky voci Statnym

organom, samosprave, danovym uradom, socialnej a zdravotnej poistovni, Uradu prace a

ostatnym pravnickym a fyzickym osobam.

Ostatné podmienky a vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami, neSpecifikované v tejto zmluve, sa

bud riesit’ v stlade s Obchodnym zakonom.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 (cenova ponuka zhotovitela

vypracovana na zéklade opisu zdkazky a vykazu vymer, spracovand formou podrobného

polozkovitého rozpoctu.

Zmluvné strany maji pravo odstipit’ od zmluvy V pripadoch ustanovenych touto zmluvou a

zékonom.

Podstatnym porusenim zmluvy zo strany zhotovitela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie

najma:

a. neprevzatie staveniska v termine do siedmich dni odo dna doruéenia pisomnej ziadosti
zhotovitel'ovi na jeho prevzatie,
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nedodrzanie zmluvného terminu vystavby,

porusenie technologickej discipliny, vratane nedodrzania Technickej dokumentacie,

strata opravnenia vykonavat’ predmetnu ¢innost’,

realizécia stavebnych prac prostrednictvom subdodéavatel'ov v rozpore so znenim ¢lanku

13, ods. 13.3.

f.  zhotovitel sa pocas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platitelov DPH, u ktorého
nastali dovody na zruSenie jeho registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov

g. predavajici porusil zakon ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani

® o0 o

v zneni neskorsich predpisov.

19.6  Utinky odstiipenia od zmluvy nastanii diiom dorudenia ozndmenia o odstapeni druhej
zmluvnej strane.

19.7 Objednavatel’ je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak zhotovitel' porusil
povinnost’ z iného zaviazkového vzt'ahu, ktory ma uzatvoreny s objednavatelom a ani na
zéklade (dodatocnej) vyzvy si tito povinnost’ nesplnil alebo ak zhotovitel’ od tohto in¢ho
zéavazkového vzt'ahu odstuapil.

19.8 Pri odstupeni od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ pravo na nahradu
Skody, sposobenej mu z titulu porusenia zavazkov a zmluvnej pokuty podl'a ¢lanku ¢. 12,

19.9 Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika
V centralnom registri zmlav vedenom na Urade vlady SR.

19.10 Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov Vv centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady SR.

19.11 Zasielka odoslana postou ktoroukol'vek zo zmluvnych stran sa v zmysle tejto zmluvy
povazuje za dorucenu aj v pripade, ak sa ako neprevzatd vrati odosielatelovi. Zasielka sa
dorucuje  ako doporu¢end na adresu druhej zmluvnej strany  zapisanu
Vv obchodnom/Zivnostenskom/ registri. Zasielka sa povazuje za doru¢enu den nasledujuci po
jej vrateni postou ako neprevzatej odosielatel'ovi.

19.12 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch. Objednavatel’ obdrzi tri rovnopisy a
zhotovitel’ obdrzi jeden rovnopis.

v Rimavskej Sobote, diia 04.05.2021 v Rimavskej Sobote, dna 04.05.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Lesy Slovenskej republiky, §.p. MONTAG s.r.0.
Ing. Richard Jakubicka Ing. Miroslav Sirotiak
riaditel’ OZ Rimavska Sobota konatel’
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