

## Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: ZM/2021/0155

číslo zhotoviteľa: 21980183

„Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 56 zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov

(ďalej len „zmluva“)

### Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**  
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo, zastúpené:  
Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva  
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

#### Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach finančných
- vo veciach technických

#### Technický dozor:

IČO: 35 919 001  
DIČ: 202 193 7775  
Č DPH: SK 202 193 7775  
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Metrostav DS a.s.  
Sídlo: Košická 17180/49, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08  
Zápis v obch.reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B



\*01042705\*

Štatutárny orgán: Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva  
Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných

- vo veciach finančných

- vo veciach technických

IČO: 46 120 602

DIČ: 2023231892

IČ DPH: SK2023231892

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „zmluvná strana“)

## Čl. I

### Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo "**Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok**" (ďalej len "**dielo**"), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou, projektovou dokumentáciou, ktorá je prílohou č. 1, časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len "**TKP**") a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. III tejto zmluvy.
- 1.2. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov. TKP sú uvedené na webovej stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk).
- 1.3. Ak sa pri vykonaní diela vyskytne požiadavka navyše prác alebo nových prác na diele oproti súťažným podkladom, prípadne sa zmení rozsah prác na diele, akákoľvek takáto zmena rozsahu diela musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom (technickým dozorom) formou zápisu v stavebnom denníku. Zmenu rozsahu diela je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k tejto zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Cenu diela uvedenú v Čl. III tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyše práce alebo nové práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. Zmena ceny diela môže byť vykonaná výlučne po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa s touto zmenou a zmluvné strany sa zaväzujú ju upraviť písomne vo forme priebežne očíslovaného dodatku k tejto zmluve podľa postupu uvedeného v Čl. 14 bod 14.4 tejto zmluvy.

## Čl. II

### Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v termíne určenom objednávateľom a v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a to najneskôr do **23 (dvadsaťtri) týždňov odo dňa začatia realizácie prác**. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác objednávateľovi najneskôr do 2 (dvoch) dní od ich ukončenia.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 (sedem) dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 5 (piatich) hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty uskutočnenia stavebných prác na diele podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác na diele zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa Čl. V tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor, ktorý je počas uskutočňovania prác na diele určený na vykonávanie týchto prác zhotoviteľom (ďalej len „stavenisko“) minimálne 5 (päť) pracovných dní pred dňom začatia vykonávania diela podľa harmonogramu prác podľa bodu 2.1 tohto článku zmluvy a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany *Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska*, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na diele **7 (sedem) dní v týždni (teda aj počas víkendov a štátnych sviatkov) v predĺžených pracovných smenách min. od 06:00 hod. – do 20:00 hod.**

### Čl. III

#### Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy – *ocenený Výkaz výmer* sú záväzné a pevné počas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena bez DPH: 434 079,17 €

DPH 20%: 86 815,83 €

**Celková cena diela s DPH: 520 895,00 €**

Cena slovom: päťstodvadsaťtisíc osemstodeväťdesiatpäť eur

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 3 k tejto zmluve.

### Čl. IV

#### Platobné podmienky

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených na adresu sídla objednávateľa.

- 4.3 Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. všetky výsledky všetkých kontrolných skúšok/.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávateľ 5% (päť percent) z celkovej ceny za vykonanie diela bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Zádržné slúži na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, je zádržné určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto väd. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka
- 4.6.2 Zádržné objednávateľ uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 (tridsať) dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa adresovanej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.1 tohto článku zmluvy.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 4.6 tohto článku zmluvy.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.
- 4.9 Splatnosť faktúr je 30 (tridsať) dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov na adresu sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o DPH“). Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy, prípadne číslo dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. V prípade aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH musí faktúra obsahovať aj číselný kód a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014. V prípade neaplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH je zhotoviteľ povinný túto skutočnosť na faktúre výslovne uviesť. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. Zmluvné strany berú na vedomie, že za správnosť údajov na faktúre je zodpovedný výhradne zhotoviteľ a nevrátenie faktúry zo strany objednávateľa sa v žiadnom prípade nemôže považovať za potvrdenie správnosti údajov na nej uvedených. V prípade, že správca dane udelí objednávateľovi akúkoľvek sankciu vyplývajúcu z nesprávnej aplikácie ustanovenia § 69 ods. 12 pís. j) zákona o DPH, je objednávateľ oprávnený na náhradu takto vzniknutej škody od zhotoviteľa v plnom rozsahu.
- 4.11 Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom **FAKTÚRA**. Faktúra musí byť odoslaná doporučené. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania z fakturovanej ceny.

#### Čl. V

#### Zmluvné sankcie

- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác podľa Čl. II bod 2.5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín

- percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu prác, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa Čl. IX bod 9.6 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržel kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. X bod 10.1), objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% (päť desiatín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v Čl. II bod 2.6 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý, aj začatý deň, pokiaľ porušenie trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 5.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnej výške (napr. škoda, ktorá mu vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 5.9 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve iným spôsobom, ako je uvedené v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% (päť stotín percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v Čl. III bod 3.1 tejto zmluvy za každý, aj začatý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé jednotlivé porušenie povinnosti. Týmto nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.10 Ustanoveniami Čl. V. tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške popri zmluvnej pokute v zmysle platných právnych predpisov.
- 5.11 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

#### Čl. VI

#### Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1 Záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. IX bodom 9.7 tejto zmluvy; počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľom zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany písomne nedohodnú na skrátení a/alebo predĺžení tejto lehoty.
- 6.3 Uznanie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady s odôvodnením v uvedenej 14 (štrnásť) -dňovej lehote.

- 6.4 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám uplatneným v zmluve, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a/alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 6.6 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Čl. XIV. bod 14.4.
- 6.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený *Protokol o ukončení záručnej doby*, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

## Čl. VII

### Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na mieste plnenia a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný okamžite písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.3 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.4 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.5 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDV SR podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.7 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, a to všetko v súlade s ustanoveniami ZVO.
- 7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.9 V prípade vzniku akýchkoľvek odpadov pri vykonávaní diela je zhotoviteľ zodpovedný za nakladanie s týmito odpadmi a pod zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a je povinný plniť všetky povinnosti, ktoré prislúchajú držiteľovi odpadu v zmysle príslušných ustanovení zákona o odpadoch. Jedná sa najmä, nie však výlučne, o povinnosti držiteľa odpadu podľa § 14 zákona o odpadoch a s nimi súvisiace povinnosti držiteľa odpadu.
- 7.10 Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať všetky povinnosti podľa Vyhlášky 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje

Katalóg odpadov a vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ako aj podľa ostatných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

- 7.11 Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadom a v podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti je povinný viesť evidenciu odpadov na Evidenčnom liste odpadov. K preberaniu diela podľa Čl. IX. bodu 9.2 alebo akejkoľvek časti diela alebo k preberaniu akéhokoľvek iného plnenia je zhotoviteľ povinný objednávateľovi odovzdať všetky doklady preukazujúce množstvo odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonávaní diela alebo pri plnení tejto zmluvy, vrátane Evidenčných listov odpadov podľa vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi podľa tohto bodu je zhotoviteľ objednávateľovi povinný predložiť alebo odovzdať aj kedykoľvek na vyžiadanie objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ všetky doklady podľa tohto bodu vzťahujúce sa k nakladaniu s odpadom počas celého kalendárneho roka odovzdať objednávateľovi po ukončení každého kalendárneho roka najneskôr však do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
- 7.12 V prípade, ak vznikne objednávateľovi akákoľvek škoda v súvislosti s porušením povinností zhotoviteľa dodržiavať ustanovenia v oblasti nakladania s odpadmi podľa tohto článku, zhotoviteľ je povinný túto škodu v celom rozsahu objednávateľovi nahradiť.
- 7.13 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác sa dielo spúšťa do plnej prevádzky.
- 7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on i iná osoba, ktorej zdroje boli použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia spoločne preberajú zodpovednosť za plnenie tejto zmluvy.
- 7.16 Na stavbe musí byť v priebehu vykonávania stavebných prác trvale prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác - **stavbyvedúci**.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o nelegálnej práci**“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 7.18 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenie § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t. j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú objednávateľovi na základe tejto zmluvy dodáva alebo poskytuje zhotoviteľ ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude objednávateľovi uložená pokuta, ktorú objednávateľ uhradí, objednávateľ si uplatní jej náhradu u zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje túto pokutu objednávateľovi nahradiť.

## Čl. VIII

### Subdodávateľia

- 8.1 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť diela môže zhotoviteľ odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Súhlas objednávateľa s dodaním diela prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 8.2 Ak sa na zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**zákon o registri partnerov verejného sektora**“), potom je zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý, aj začatý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 (tridsať) dní sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 8.3 Počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v prílohe zmluvy výlučne formou písomného priebežne číslovaného dodatku k tejto zmluve postupom podľa Čl. XIV bod 14.4 tejto zmluvy. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva. Objednávatel má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách, nespĺnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Zhotoviteľ je povinný žiadať objednávatela podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, a to v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 8.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 4 k tejto zmluve obsahuje aktuálne a úplné údaje podľa ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Údaje podľa § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „**údaje**“). Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávatelovi, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. V prípade nespĺnenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má objednávatel nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (päťsto eur) za každý jeden neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá objednávatelovi v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je zhotoviteľ povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.
- 8.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. V prípade nedodržania týchto povinností je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu za každé takéto porušenie vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR). Porušenie týchto povinností sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. Objednávatel je zároveň oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.

## Čl. IX

### Preberanie diela

- 9.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávatela a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 9.2 Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa Čl. II bod 2.2 tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávatelovi kompletnú *Správu o hodnotení kvality stavebných prác*, odsúhlasenú laboratóriom objednávatela - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x (trikrát) projekt skutočného vyhotovenia stavby a 1x (jedenkrát) v digitálnej forme.



- 9.3 Objednávateľ (technický dozor) pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 9.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojim podpisom technický dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky.
- 9.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a všetkých technických noriem.
- 9.6 V prípade, ak po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu *Záznam zo začatia preberacieho konania stavby* (ďalej len „**záznam**“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie väd, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávatelom.
- 9.7 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 9.6 tohto článku zmluvy, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany Odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávatelä. Dňom podpísania Odovzdávacieho- preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávatelä nebezpečenstvo škody na diele.

## Čl. X

### Kvalita vykonaných prác

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete, zhotoviteľ je povinný na túto skutočnosť upozorniť osobu vykonávajúcu technický dozor objednávatelä a čakať na jeho pokyn ďalšieho postupu.
- 10.2 Minimálne 14 (štrnásť) dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávatelovi technologický predpis /postup spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávatelä.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpísania zmluvy predložiť objednávatelovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 10.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 10.1 tohto článku zmluvy) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

## Čl. XI

### Spolupráca zhotoviteľa s objednávatelom na stavbe

- 11.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho a v prípade jeho neprítomnosti ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní jednotlivých častí diela celého diela a vystavení faktúr.

11.2 Objednávateľ poveruje funkciou technického dozoru osobu: odborný referent mostov, SSÚD L.Mikuláš. V jeho neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní diela a kontrole vystavených faktúr.

11.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 34 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybraného zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.

11.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činné osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť podľa §34 ods. 1 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 34 ods. 3 ZVO.

## Čl. XII

### Ukončenie zmluvy

12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy a výpoveďou objednávateľa.

12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „**deň zániku zmluvy dohodou**“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

12.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:

- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci procesu verejného obstarávania, výsledkom ktorého je uzatvorenie tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
- b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 2.6, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7.18, Čl. VIII, 14.2.
- c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne
- d) v ďalších prípadoch uvedených v ZVO.

12.5 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto zhotoviteľa vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Objednávateľ je tiež oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípadoch uvedených v ZVO.

12.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na

odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania, ktorá bude riadne doručená na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.

- 12.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä :
- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. II. tejto zmluvy okrem lehoty uvedenej v Čl. II. bod 2.5 tejto zmluvy,
  - b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa TKP, STN a EN a vady zistené objednávateľom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom podľa tejto zmluvy,
  - c) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškani viac ako 5 (päť) kalendárnych dní.
- 12.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 2 (dva) týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 12.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.8 tohto článku zmluvy má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Do 14 (štrnástich) dní odo dňa uplynutia výpovednej lehoty je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi dielo, resp. časti diela vrátane súvisiacej dokumentácie v stave zodpovedajúcom vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Odovzdanie a prevzatie podľa tohto bodu sa uskutoční podpísaním Odovzdávacieho- preberacieho protokolu osobami oprávnenými konať v technických veciach.
- 12.10 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akúkoľvek inú zmenu majúcu priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá v plnej výške za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

### Čl. XIII

#### Doručovanie

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

### Čl. XIV

#### Záverečné ustanovenia

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc a príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

14.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľom je združenie bez právnej subjektivity, účastníci zmluvy na strane zhotoviteľa sa nemôžu zmeniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Porušenie povinností podľa tohto bodu zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

14.3 Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom pre objednávateľa sú určené 3 (tri) rovnopisy a pre zhotoviteľa 2 (dva) rovnopisy.

14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinný pri uzatváraní dodatkov ku zmluve postupovať podľa § 18 ZVO.

14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

1. Harmonogram postupu a trvania prác
2. Ocenený Výkaz výmer
3. Spôsob určenia ceny
4. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
5. Opis predmetu zákazky

14.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

17 -03- 2021  
V Bratislave, dňa.....

V BRATISLAVE dňa 17 -05- 2021

zhotoviteľ:

objednávateľ:

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Pavol Hruzík  
predseda predstavenstva

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Ing. Juraj Tlupa  
predseda predstavenstva

.....  
**Metrostav DS a.s.**  
Ing. Lenka Šýkorová  
člen predstavenstva

.....  
**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Mgr. Jaroslav Ivanco  
podpredseda predstavenstva

### HARMONOGRAM

Realizácie / činnosť	Počet dní/ týždňov	1 týžd.	2 týžd.	3 týžd.
I. etapa - Výstavba prejazdu stredným deliacim pásom	21			
Odstránenie betónových zvodíel	1			
Odstránenie súčasnej konštrukcie vozovky v SDP	5			
Vybudovanie novej konštrukcie vozovky v SPD	15			
II. etapa - Oprava mosta ev. č. D1-221 pravý most ( smer Poprad )	70			
Demontáž zvodidiel, ríms, vrstiev vozovky, nadnášpy a izolácie nosnej konštrukcie	5			
Zarazenie štetovnic	2			
Odstránenie poškodeného betónu na viditeľných plochách spodnej stavby	3			
Vybúranie úložných prahov, záverných múrov, prechodových dosiek, ríms na krídlach, častí ríms po úroveň pracovnej škáry	5			
Odstránenie nosnej konštrukcie	2			
Sanácia povrchov betónových vrstiev na viditeľných plochách spodnej stavby	4			
Zainjektovanie trhliny na opore 2	2			
Realizácia nových úložných prahov, záverných múrov, prechodových dosiek, častí ríms od úrovne pracovnej škáry, ríms na krídlach	14			
Realizácia novej nosnej konštrukcie	5			
Realizácia novej vozovky vrátane nového izolačného systému (celoplošného), zriadenie nových kobercových mostných záverov a nových ríms	14			
Realizácia vozovky na ceste a osadenie zvodidiel na ceste	4			
Montáž príslušenstva, úprava sa okolia mosta	10			
III. Etapa - Oprava mosta ev. č. D1-221 ľavý most ( smer Liptovský Mikuláš )	70			
Demontáž zvodidiel, ríms, vrstiev vozovky, nadnášpy a izolácie nosnej konštrukcie	5			
Zarazenie štetovnic	2			
Odstránenie poškodeného betónu na viditeľných plochách spodnej stavby	3			
Vybúranie úložných prahov, záverných múrov, prechodových dosiek, ríms na krídlach, častí ríms po úroveň pracovnej škáry	5			
Odstránenie nosnej konštrukcie	2			
Sanácia povrchov betónových vrstiev na viditeľných plochách spodnej stavby	4			
Zainjektovanie trhliny na opore 2	2			
Realizácia nových úložných prahov, záverných múrov, prechodových dosiek, častí ríms od úrovne pracovnej škáry, ríms na krídlach	14			
Realizácia novej nosnej konštrukcie	5			
Realizácia novej vozovky vrátane nového izolačného systému (celoplošného), zriadenie nových kobercových mostných záverov a nových ríms	14			
Realizácia vozovky na ceste a osadenie zvodidiel na ceste	4			
Montáž príslušenstva, úprava sa okolia mosta	10			



Stavba : Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Veľňok  
 Rekapitulácia

Číslo účtu stavby	Klasifikačné označenie	Názov účtu stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
1	2141	Oprava mosta	434 079,17	86 815,83	520 895,00
Celkový počet			434 079,17	86 815,83	520 895,00

Oprava diaľničného mosta av. č. D1-221 nad potokom cestou, Veľinok

Stavba:  
Súpis prác

Identifikačné údaje	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	
45.00.00 Všeobecné položky v procese obstarávania	45.00.00	00000106	sub.	1,000	9 072,00	9 072,00	
	45.00.00	00000107	sub.	1,000	5 493,60	5 493,60	
	45.00.00	00010401	t	1 113,511	8,96	9 977,05	
	45.00.00	00010403	m <sup>3</sup>	599,000	15,68	9 379,60	
	45.00.00	00020801	m <sup>2</sup>	1 391,500	3,32	4 626,42	
	45.00.00	00030705	kpl.	1,000	1 120,00	1 120,00	
	45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010205	m <sup>3</sup>	111,530	96,41	10 752,61
		45.11.11	05010401	m <sup>3</sup>	78,400	121,62	9 535,01
		45.11.11	05010405	m <sup>3</sup>	12,940	90,00	1 164,60
		45.11.11	05030162	m <sup>2</sup>	2 733,000	2,27	6 203,91
		45.11.11	05030261	m <sup>2</sup>	721,600	2,31	1 666,90
		45.11.11	05030264	m	28,000	3,65	102,20
		45.11.11	05030401	m	53,000	22,60	1 197,80
		45.11.11	05060200	t	1 810,084	2,51	4 543,31
		45.11.11	05090205	m <sup>2</sup>	355,440	2,46	874,38
45.11.11		05090362	m <sup>2</sup>	27,400	13,52	370,45	
45.11.11		05090461	m	55,000	13,52	743,60	
45.11.11		05090462	m	750,000	2,21	1 657,50	
45.11.11		05090503	cm	1 370,000	2,03	2 781,10	
45.11.24		01030200	m <sup>3</sup>	617,000	1,39	857,43	
45.11.24		01030201	m <sup>3</sup>	18,000	11,94	214,92	
45.11.25 - Práca na zeminách	45.11.24	01030302	m <sup>3</sup>	7 000	18,56	129,92	
	45.11.24	01040100	m <sup>3</sup>	617,000	0,52	320,84	
	45.11.24	01040402	m <sup>3</sup>	382,000	37,50	14 325,00	
	45.11.25	01060202	m <sup>3</sup>	44,000	2,41	106,04	
	45.11.25	01060204	m <sup>3</sup>	395,000	7,63	4 529,85	
	45.11.25	01060700	m <sup>3</sup>	22,000	6,14	135,08	
	45.12.00	02020175	m	119,440	11,92	1 421,72	
	45.22.11 - Stavba práce na mostoch	45.22.11	11050202	m <sup>3</sup>	75,700	104,51	7 911,41
		45.22.11	11050212	m <sup>2</sup>	202,800	44,35	8 994,18
		45.22.11	11050221	t	14,300	1 100,49	15 737,01
		45.22.11	11050222	t	2,700	10 370,37	28 000,00
		45.22.11	11050302	m <sup>3</sup>	12,900	111,99	1 444,67
		45.22.11	11050312	m <sup>2</sup>	46,800	47,38	2 240,78
		45.22.11	11050321	t	1,890	1 093,02	2 063,81
		45.22.11	11050402	m <sup>3</sup>	7,000	129,18	904,26
45.22.11		11050612	m <sup>2</sup>	13,300	23,32	310,16	



45.22.11	11090613	Zvislé konstrukcie inžinierskych stavieb, rímny, debnenie zabudované	m <sup>2</sup>	0,550	18,08	154,58
45.22.11	11090621	Zvislé konstrukcie inžinierskych stavieb, rímny, výstuž z betonárskej ocele	t	1,130	1 089,93	1 231,62
45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železobetonu	m <sup>3</sup>	46,800	108,93	5 097,92
45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, ústenie z dielcov	m <sup>2</sup>	17,000	43,41	737,97
45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,500	1 079,21	5 935,66
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železobetonu	m <sup>3</sup>	97,900	108,90	10 661,31
45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	m <sup>2</sup>	78,800	47,40	3 735,12
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konstrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	9,100	1 092,63	9 942,93
45.22.11	15020402	MUV, rímny z dielcov železobetonových	m <sup>3</sup>	0,820	3 596,00	2 947,28
45.22.11	15080202	Vodorovné nosné konstrukcie pre mostné stĺpy, nosníky z dielcov železobetonových	m <sup>3</sup>	58,340	997,70	58 445,73
45.22.11	21200242	Poškľadené a vedľajšie konstrukcie pod mostnými ložiskami, modifikovaná malta	m <sup>2</sup>	43,200	34,78	1 502,50
45.22.11	21250106	Doplnujúce konstrukcie, zvedkova oceľové	m	34,000	211,68	7 197,12
45.22.11	21250422	Doplnujúce konstrukcie, dilatácie zariadenia, výplň dilatčných šár	m <sup>2</sup>	85,918	5,79	497,47
45.22.11	21250423	Doplnujúce konstrukcie, dilatčné zariadenia, vložka dilatčných šár	m	7,200	9,89	71,21
45.22.11	21250424	Doplnujúce konstrukcie, dilatácie zariadenia, tenenie dilatčných šár	m	41,700	8,74	364,46
45.22.11	21250426	Doplnujúce konstrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery ponorné	m	57,620	662,46	38 170,95
45.22.11	21250906	Doplnujúce konstrukcie, drhové zariadenia oceľové	ks	36,000	27,89	1 059,82
45.22.11	21250908	Doplnujúce konstrukcie, drhové zariadenia oceťové	t	0,332	10 071,90	3 343,87
45.22.11	21251161	Doplnujúce konstrukcie, špeciálne pomocné, odčistenie betonárskej výstuže	m <sup>2</sup>	35,000	6,72	235,20
45.22.31	68060701	Ostatné doplnkové konstrukcie, univerzálna kľučka obťažnosti 1	t	0,400	8 359,68	3 343,87
45.23.13	11200101	Poškľadené konstrukcie, poškľadené vrstvy, z betónu prostého	m <sup>3</sup>	0,300	8,24	2,47
45.23.13	22030422	Kanalizácie, rímny plastové PVC	m	2,000	0,52	1,04
45.23.13	22030424	Kanalizácie, rúry diaľkové, tvárovky z PVC	ks	1,000	5,29	5,29
45.23.13	22031171	Kanalizácie, ostatné konstrukcie, šachty a odpadníka kanalizačné	ks	2,000	52,10	104,20
45.23.13	22031172	Kanalizácie, ostatné konstrukcie, vpusť kanalizačné	ks	1,000	49,58	49,58
45.23.32	22020417	Poškľadené a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón prsty	m <sup>3</sup>	7,398	26,89	198,93
45.23.32	22020418	Poškľadené a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, betón zálezovky	m <sup>3</sup>	86,500	33,04	2 857,96
45.23.32	22030330	Poškľadené a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové potnély, rúry, psový spojovací pasterok	m <sup>2</sup>	1 634,400	0,33	886,23
45.23.32	22030640	Poškľadené a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, masťovky	m <sup>3</sup>	107,910	218,22	23 548,12
45.23.32	22030641	Poškľadené a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, masťovky	m <sup>3</sup>	33,440	301,56	10 084,17
45.23.32	22030643	Poškľadené a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec, dreňabny	m <sup>3</sup>	0,173	2 574,80	444,93
45.23.32	22030744	Poškľadené a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, litý asfalt, cestový	m <sup>3</sup>	11,385	616,00	7 013,16
45.23.32	22040317	Kryty diaľkové chodníkov komunikácií, ngolov z diaľčic betonových	m <sup>2</sup>	4,599	2,34	10,76
45.23.32	22040752	Kryty diaľkové chodníkov komunikácií, ngolov - vyplnenie šár elastickou zaliťkou	m	442,448	1,95	862,77
45.23.32	22040854	Kryty diaľkové chodníkov komunikácií, ngolov - úprava šár pri oprávach a vyplnenie šár malťou	m	2,200	1,99	4,38
45.23.32	22250185	Doplnujúce konstrukcie, zábradlie - kompozitové	m	10,800	284,14	3 048,71

45.22.31 - Montáž nových  
konštrukcií

45.23.13 - Práce na stavbe  
miestnych potrubných vedení vody a  
kanalizácie

45.23.32 - Práce na vrchnej stavbe  
diaľnic, cest, ulíc, chodníkov a  
nekrytých parkovísk

45.23.32	22250156	Doplnujúce konštrukcie, zvodidla prefabrikované	m	62,000	120,46	7 468,52
45.23.32	22250162	Doplnujúce konštrukcie, zvodidla oceľové	m	24,000	53,76	1 313,25
45.23.32	22250671	Doplnujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	2,000	106,62	213,24
45.23.32	22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	10,000	10,34	103,40
45.23.32	22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhradné	m	13,600	6,25	85,00
45.23.32	22251011	Doplnujúce konštrukcie, ocenené záhy z betonových tvánič	m	20,000	10,29	205,80
45.23.32	22251488	Doplnujúce konštrukcie, pri starobe krytov komunikácií, oceľová vlnitá	t	0,694	1 125,70	781,24
45.23.32	22251489	Doplnujúce konštrukcie, pri starobe krytov komunikácií, brúsenie, zbrusenie	m <sup>2</sup>	265,000	1,41	373,65
45.23.32	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štruktúrované	m <sup>3</sup>	0,975	5,99	5,45
45.23.32	Z2010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štruktúrované	m <sup>3</sup>	243,280	1,60	389,25
45.23.32	Z2020421	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové	m <sup>3</sup>	156,560	58,69	9 188,51
45.23.32	Z2030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové posuvné, natierajú, posypy infiltračný paste	m <sup>2</sup>	506,000	0,71	359,26
45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostníkové valentniam a trelm	m <sup>2</sup>	231,900	0,75	173,93
45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostníkové pásam	m <sup>2</sup>	338,200	9,86	3 334,65
45.26.14	61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostníkové ochrannými a poškudnutým terčiam	m <sup>2</sup>	94,500	1,40	132,30
45.26.22	02010205	Zlepšovacie základovej pôdy, užitko pre tratiťovody a vankúše pod základky, z ľu	m <sup>3</sup>	35,625	19,24	685,43
45.26.22	02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, kôšho pre tratiťovody a vankúše pod základky, z betónu pruzného	m <sup>3</sup>	7,125	96,00	684,00
45.26.22	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m	59,000	6,40	377,60
45.26.22	02010321	Zlepšovacie základovej pôdy, drevené vrstvy z betónu pruzného	m <sup>3</sup>	2,280	3,76	8,57
45.26.22	02050132	Steny štruktúrované baranenie z kerových dielcov	m <sup>2</sup>	99,000	86,26	8 539,74
45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štruktúrované z kerových dielcov	m <sup>2</sup>	99,000	17,08	1 690,92
45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletne, z betónu železobetónového	m <sup>2</sup>	4,828	106,02	489,46
45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletne, debentné tradičné	m <sup>2</sup>	18,460	29,37	542,17
45.26.23	11090123	Schodiskové konštrukcie kompletne, výstuž z betónarnej ocele	t	0,110	1 056,81	116,23
45.41.10	13100808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, maltonové úprava z plastických malton	m <sup>2</sup>	362,700	9,77	3 543,58
45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia znových a šikmých plôch malťou sanacnou	m <sup>2</sup>	362,700	28,00	10 155,60
45.41.10	13101808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, šikovanie z plastických malton	m	5,000	145,60	728,00
45.44.20	64010807	Náter omietok a betonových povrchov, farba epoxidová	m <sup>2</sup>	280,300	9,52	2 668,46
45.44.20	64010810	Náter omietok a betonových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	m <sup>2</sup>	11,400	23,71	294,00
45.44.20	64010815	Náter omietok a betonových povrchov, farba medietna vodou (akrylátová)	m <sup>2</sup>	362,700	8,02	2 908,85
45.44.20	64010817	Náter omietok a betonových povrchov, hydrofobný náter	m <sup>2</sup>	36,900	2,00	73,80

**Stavba:**  
Časť stavby

**Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-221 nad poľnou cestou, Veľinok**

Číslo stavby	Číslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH	DPH 20%
1 - Oprava mosta	45.00.00	00000106	sub.	1,000	9 072,00	9 072,00	1 814,40
	45.00.00	00000107	sub.	1,000	5 493,60	5 493,60	1 098,72
	45.00.00	00010401	t	1 113,511	8,96	9 977,05	1 995,41
	45.00.00	00010403	m3	595,000	15,68	9 329,60	1 865,92
	45.00.00	00020801	m2	1 393,500	3,32	4 626,42	925,28
	45.00.00	00030705	kpl.	1,000	1 120,00	1 120,00	224,00
	45.11.11	05010205	m3	111,530	96,41	10 752,61	2 150,52
	45.11.11	05010401	m3	78,400	121,62	9 535,01	1 907,00
	45.11.11	05010405	m3	12,940	90,00	1 164,50	232,92
	45.11.11	05030162	m2	2 733,000	2,27	6 203,91	1 240,78
	45.11.11	05030261	m2	721,600	2,31	1 666,90	333,38
	45.11.11	05030264	m2	483,500	4,08	1 972,68	394,54
	45.11.11	05030401	m	28,000	3,65	102,20	20,44
	45.11.11	05030407	m	53,000	22,60	1 197,80	239,56
	45.11.11	05080200	t	1 810,084	2,51	4 543,31	908,66
	45.11.11	05090205	m2	335,440	2,46	824,38	174,88
	45.11.11	05090461	m	55,000	13,52	743,60	148,72
	45.11.11	05090462	m	750,000	2,21	1 657,50	331,50
	45.11.11	05090503	m2	27,400	13,52	370,45	74,09
	45.11.11	01020200	cm	1 370,000	2,03	2 781,10	556,22
	45.11.24	01030201	m3	617,000	1,39	857,63	171,53
	45.11.24	01030202	m3	18,000	11,94	214,92	42,98
	45.11.24	01040100	m3	7,000	18,56	129,92	25,98
	45.11.24	01040402	m3	382,000	37,50	14 325,00	2 865,00
	45.11.25	01060202	m3	44,000	2,41	106,04	21,21
	45.11.25	01060204	m3	595,000	7,63	4 539,85	907,97
	45.11.25	01060700	m3	22,000	6,14	135,08	27,02
	45.12.00	02020175	m	119,440	11,92	1 423,72	284,74
	45.22.11	11050202	m3	75,700	104,51	7 911,41	1 582,28
	45.22.11	11050212	m2	202,800	44,35	8 994,18	1 798,84
	45.22.11	11050221	t	14,300	1 100,49	15 737,01	3 147,40
	45.22.11	11050222	t	2,700	10 370,37	28 000,00	5 600,00
	45.22.11	11050302	m3	12,900	111,99	1 444,67	288,93
	45.22.11	11050312	m2	46,800	47,88	2 240,78	448,16
	45.22.11	11050321	t	1,890	1 093,02	2 065,81	413,16
	45.22.11	11050602	m3	7,000	129,18	904,26	180,85
	45.22.11	11050612	m2	13,300	23,32	310,16	62,03
	45.22.11	11050613	m2	8,550	18,08	154,58	30,92
	45.22.11	11050621	t	1,130	1 089,93	1 231,62	246,32
	45.22.11	11080102	m3	46,800	108,93	5 097,92	1 019,58

45.22.11	11080112	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie z dielcov	m2	17,000	43,41	737,97	147,59
45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	5,500	1 079,21	5 935,66	1 187,13
45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	97,900	108,90	10 661,31	2 132,26
45.22.11	11080212	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie z dielcov	m2	78,800	47,40	3 735,12	747,02
45.22.11	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	9,100	1 092,63	9 942,93	1 988,59
45.22.11	15020402	Múry, rímky z dielcov železobetónových	m3	0,820	3 596,00	2 947,28	589,46
45.22.11	15080202	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetónových	m3	58,380	997,70	58 245,73	11 649,15
45.22.11	21200242	Podkladné a vedľajšie konštrukcie pod mostnými ložiskami, modifikovaná malta	m2	43,200	34,78	1 502,50	300,50
45.22.11	21250106	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	34,000	211,68	7 197,12	1 439,42
45.22.11	21250422	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výplň dilatčných škár	m2	85,918	5,79	497,47	99,49
45.22.11	21250423	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, voľná dilatčných škár	m	7,200	9,89	71,21	14,24
45.22.11	21250424	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	41,700	8,74	364,46	72,89
45.22.11	21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	57,620	662,46	38 170,95	7 634,19
45.22.11	21250906	Doplnujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	38,000	27,89	1 059,82	211,96
45.22.11	21251161	Doplnujúce konštrukcie, doplnkové zariadenia oceľové	t	0,332	10 071,90	3 343,87	668,77
45.22.11	21251161	Doplnujúce konštrukcie, špeciálne pomocné, ošetrovanie betonárskej výstuže	m2	35,000	6,72	235,20	47,04
45.22.31	68060701	Ostatné doplnkové konštrukcie, univerzálna krivka obtiažnosti: 1	t	0,400	8 359,68	3 343,87	668,77
45.23.13	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	0,300	8,24	2,47	0,49
45.23.13	27030422	Kanalizácie, rúry plastové, PVC	m	2,000	0,52	1,04	0,21
45.23.13	27030424	Kanalizácie, rúry plastové, tvárovky z PVC	ks	1,000	5,29	5,29	1,06
45.23.13	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spadoviská kanalizačné	ks	2,000	52,10	104,20	20,84
45.23.13	27031172	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusy kanalizačné	ks	1,000	49,58	49,58	9,92
45.23.32	22020417	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, cementobetónové jednovrstvové, betón prostý	m3	7,398	26,89	198,93	39,79
45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojom, cementobetónové jednovrstvové, betón železový	m3	86,500	33,04	2 857,96	571,59
45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové potrsky, nátery, pospy spojovací potrsek	m2	1 634,400	0,53	866,23	173,25
45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	107,910	218,22	23 546,12	4 709,62
45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťbový	m3	33,440	301,56	10 084,17	2 016,83
45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	0,173	2 574,80	444,93	88,99
45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	11,385	616,00	7 013,16	1 402,63
45.23.32	22040317	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov z diazdic betónových	m2	4,599	2,34	10,76	2,15
45.23.32	22040752	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	442,446	1,95	862,77	172,55
45.23.32	22040854	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov - úprava škár pri opravách a vypnenie škár maltou	m	2,200	1,99	4,38	0,88
45.23.32	22250185	Doplnujúce konštrukcie, zábradlie, kompozitné	m	10,800	284,14	3 066,71	613,74
45.23.32	22250356	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	62,000	120,46	7 468,52	1 493,70
45.23.32	22250362	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	24,800	53,76	1 331,25	266,65
45.23.32	22250671	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	ks	2,000	106,62	213,24	42,65
45.23.32	22250980	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	10,000	10,34	103,40	20,68
45.23.32	22250981	Doplnujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	m	13,600	6,25	85,00	17,00
45.23.32	22251161	Doplnujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	20,000	10,29	205,80	41,16
45.23.32	22251488	Doplnujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácii, oceľová výstuž	t	0,694	1 125,70	781,24	156,25
45.23.32	22251489	Doplnujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácii, brúsenie, zdrenenie	m2	265,000	1,41	373,65	74,73
45.23.33	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkopiesok	m3	0,975	5,59	5,45	1,09
45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestimelene, štrkotrava	m3	243,280	1,60	389,25	77,85

45.23.33	22020421	Podkladné a krycie vrstvy z hydraulickým spojivom, cementobetónové, jednovrstvové, kamenivo spevnené	m3	156,560	58,69	9 188,51	1 837,70
45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové pospreky, nátery, posypy infiltračný poste	m2	506,000	0,71	359,26	71,85
45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmeľmi	m2	231,900	0,75	173,93	34,79
45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	338,200	9,86	3 334,65	666,93
45.26.14	61010505	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek ochrannými a podkladnými textíliami	m2	94,500	1,40	132,30	26,46
45.26.22	02010205	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trávody a vankúše pod základy, z ílu	m3	35,625	19,24	685,43	137,09
45.26.22	02010221	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trávody a vankúše pod základy, z betónu prosteho	m3	7,125	96,00	684,00	136,80
45.26.22	02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trávody kompletne z potrubia plastického	m	59,000	6,40	377,60	75,52
45.26.22	02010521	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z betónu prosteho	m3	2,280	3,76	8,57	1,71
45.26.22	02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	99,000	86,26	8 539,74	1 707,95
45.26.22	02050432	Steny - odstránenie štetovnic z kovových dielcov	m2	99,000	17,08	1 690,92	338,18
45.26.23	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletne, z betónu železového	m3	4,428	106,02	469,46	93,89
45.26.23	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletne, debnenie tradičné	m2	18,460	29,37	542,17	108,43
45.26.23	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletne, výstuž z betónárskej ocele	t	0,110	1 056,81	116,25	23,25
45.41.10	13100808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, maltovňová úprava z plastických maltovín	m2	362,700	9,77	3 543,58	708,72
45.41.10	13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	362,700	28,00	10 155,60	2 031,12
45.44.20	84010808	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, šikmých plôch maltovín	m	5,000	145,60	728,00	145,60
45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	280,300	9,52	2 668,46	533,69
45.44.20	84010810	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný polyuretánový náter	m2	12,400	23,71	294,00	58,80
45.44.20	84010815	Náter omietok a betónových povrchov, farba riediteľná vodou (akrylátová)	m2	362,700	8,02	2 908,85	581,77
45.44.20	84010817	Náter omietok a betónových povrchov, hydrofóbny náter	m2	36,900	2,00	73,80	14,76
						<b>434 079,17</b>	<b>86 815,79</b>

**Čelkom za 1 - Oprava mosta**

## B.2 SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za vykonanie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so **zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z.**, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
2. Celková cena, t.j. cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na dopravu, všetky materiály, technológie, práce, skúšky atď., ktoré sú podľa zadávacej dokumentácie, technicko-kvalitatívnych podmienok, technických a legislatívnych noriem nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky.
3. Uchádzač vyplní sadzby a čiastky/ceny v eurách (€, alebo EUR) **na dve desatinné miesta** pre všetky položky uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k zmluve). Uchádzač vyplňuje len vyžité bunky. Do ostatných buniek nesmie zasahovať. Cena sa vyplňuje bez medzier pri tisícoch a miliónoch. Ceny predloží uchádzač vo formáte \*xls./\*xlsx.
4. Uchádzač je povinný v elektronickej forme so zabudovanou matematikou vo formáte \*xls./\*xlsx oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Výkaz výmer k časti B.2 týchto SP (zároveň Príloha č. 2 k zmluve) označené na ocenenie **primeranou cenou**.
5. Prijaté jednotkové ceny sú záväzné pre uzatvorenie zmluvy stanovené v súlade s ponukou uchádzača. Pokrývajú všetky zmluvné záväzky, sú pevné a nemenné počas trvania zmluvy.
6. Predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú vo výzve, verejný obstarávateľ považuje za finančný limit a okolnosť dôležitú pre plnenie zmluvy.
7. Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny aj v prípade, že časť predmetu zákazky sa na podnet verejného obstarávateľa nebude realizovať.
8. Na požiadanie objednávateľa uchádzač spracuje a predloží kalkulácie jednotkových cien vybraných stavebných prác, spolu s kalkulačným vzorcom, ktorý použil pre prípravu ponuky.
9. Žiadna zmena zdroja alebo vlastností ktoréhokolvek materiálu nebude dôvodom na zmenu jednotkovej ceny.
10. Je výhradnou povinnosťou záujemcu, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, projektovú dokumentáciu poskytnutú na vypracovanie ponuky a všetky vysvetlenia/doplnenia k súťažným podkladom poskytnuté v priebehu súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace s akýmikoľvek a všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmikoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných predpisov a oceneného súpisu prác jednotlivých stavebných objektov. Ponukovú cenu uchádzač musí zosúladiť s písomnou aj výkresovou časťou súťažných podkladov.

**V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho vyššie uvedených povinností.**

### **Ocenenie nových cien stavebných prác po podpise zmluvy:**

Pre ocenenie nových prác, pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny predloží zhotoviteľ cenové kalkulácie aj s podkladmi pre ich výpočet. Zhotoviteľ predloží kalkulačný vzorec a databázu oceňovacích podkladov spracovanú najneskôr ku dňu vypracovania novej jednotkovej ceny. Kalkulačný vzorec použitý pre kalkulovanie a databázy oceňovacích podkladov budú spracované v digitálnej forme Microsoft Excel, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi. Nosný materiál použitý v kalkulácii novej stavebnej práce bude preukázaný dokladom zhotoviteľa napr. faktúra, ponuka, cenník a iné.

### **Pri tvorbe jednotkovej ceny novej práce sú nasledovné možnosti:**

- a) jednotková cena je vytvorená z pôvodnej položky (uvedenej v zmluve) zámenou len niektorej jej časti, napr. zámenou materiálu, strojov atď.;
- b) jednotková cena je vytvorená matematickou metódou interpolácie alebo extrapolácie, (použiť hlavne pre položky oceňujúce vrstvy, kde hrúbka je určujúci prvok;
- c) jednotková cena je vytvorená ako nová, bez možnosti použitia bodov a), b).

**Podkladom pre vytvorenie a odsúhlasenie novej jednotkovej ceny bude cenová agenda, predložená zhotoviteľom a ktorá obsahuje:**

- a) **kalkulačný vzorec** musí byť v tomto tvare:

Jednotková cena = priame náklady (PN-materiál, mzdy, stroje, doprava)+ réžijné náklady (R) vo výške 13,2% z PN + zisk vo výške 2,6% (z PN +R);

- b) **databázy oceňovacích nástrojov:** ocenenie materiálov, strojov a mechanizmov, dopravy, ľudskej práce; tarify a sadzby;
- c) **cenový dopad na stavbu** vypracovaný na základe požadovaných jednotkových cien, schválený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.;
- d) **kompletné definovanie položky**, ktoré pozostáva z čísla, názvu, mernej jednotky (podľa triedníka TSP) a kalkulácie jednotkovej ceny (podľa predloženého rozboru ekonomickej oprávnenosti nákladov);
- e) **podrobný popis položky a rozbor spotreby** (množstvo práce, materiálov, druhovosti a nasadenia strojov a dopravy, ktorý je podkladom pre kalkuláciu ekonomicky oprávnených nákladov) odsúhlasený zodpovednými pracovníkmi Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Pri nových prácach, ktoré zhotoviteľ zabezpečuje prostredníctvom subdodávateľa, si objednávateľ vyhradzuje právo požiadať zhotoviteľa o predloženie podrobnej kalkulácie jednotkovej ceny subdodávateľa, ktorá bude spracovaná podľa zákona č.18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov v režime ekonomicky oprávnených nákladov a zhotoviteľ je povinný ju objednávateľovi zabezpečiť. Na tieto nové práce budú zhotoviteľovi priznané náklady spojené so zabezpečením a koordinovaním subdodávateľa a to vo výške 3,9% z ceny subdodávka. Spôsob výberu subdodávateľa bude vykladaný minimálne 3 cenovými ponukami.

V prípade zmeny všeobecnej položky činnostnej, preukáže zhotoviteľ ekonomicky oprávnené náklady prostredníctvom cenových dokladov (napr. faktúra) a bude mu priznaná koordinačná činnosť vo výške 3,9% z celkovej výšky predložených nákladov. Ak ide o všeobecnú položku finančnú, zhotoviteľ má nárok len na ekonomicky oprávnené náklady preukázané prostredníctvom cenových dokladov (napr. zmluva o poistení stavby, faktúra za poplatky).

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti B.2 - Výkaz výmer (zároveň Príloha č. 2 k zmluve)

17 -03- 2021

V Bratislave dňa .....

.....  
**Ing./ Pavol Hruzik, predseda predstavenstva**

.....  
**Ing. Lenka Sykorová, člen predstavenstva**

**Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok**

V súlade s ustanovením § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:

1. údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.

p.č.	Subdodávateľ	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	Predmet subdodávky	podiel subdodávok v %*	podiel subdodávok v euro s DPH**
1.	<b>VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o.</b> , V Násypu 339/5, 15 200 Praha 5	IČO: 497 03 994  Obchodný register <b>Spisová značka:</b> C 22436 vedená u Městského soudu v Praze	Predpinacie tyče		
2.	<b>Doprastav a.s.</b> , Drieňová 27, 826 56 Bratislava	IČO:31 333 320  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 581/B	Atypické nosníky predpäté, prefabrikované zvodidlo		
3.	<b>DOPRAVOPROJEKT a.s.</b> , Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto		DVP+DSRS		



	IČO: 31 322 000 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 378/B				
4.	<b>AQUA – VITA spol. s r. o.</b> , Galvániho č.12/A, 821 04 Bratislava  IČO: 17 310 687 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 892/B		Mostne závery		

17-03-2021

V Bratislave, dňa .....

Meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

.....  
**Ing. Pávoľ Hružík, predseda predstavenstva**

.....  
**Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva**

## B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (ZÁROVEŇ PRÍLOHA Č.5 K ZMLUVE)

Názov zákazky: „Oprava mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok“.

### 1. Predmet zákazky:

1.1 Predmetom obstarávania zákazky je vykonanie stavebných prác „Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-221 nad poľnou cestou, Velínok“ v správe SSÚD Liptovský Mikuláš, ktoré zahŕňajú :

- výstavba 1 ks prejazdu stredným deliacim pásom za mostom
- odstránenie bezpečnostných zariadení, vozovky, nadnásypu a pôvodnej izolácie
- zarazenie štetovnic v strede diaľnice
- vybúranie záverných múrikov a časti úložných prahov opôr, ríms, prechodových dosiek
- odstránenie pôvodnej nosnej konštrukcie ( nosníky IZM 18/10 )
- výstavba nových úložných prahov, záverných múrikov, prechodových dosiek
- osadenie nových nosníkov – výstavba novej nosnej konštrukcie
- zhotovenie nových vozovkových vrstiev vrátane izolácie
- osadenie nových mostných záverov, vybudovanie nových ríms
- osadenie bezpečnostných zariadení
- sanácia betónu spodnej stavby, injektáž trhlíny na opore č.2
- výstavba obslužného schodiska
- úprava okolia mosta

Práce budú robené po etapách po poloviciach šírky diaľnice D1.

### 1.2 Miesto vykonania prác:

Diaľnica D1 v úseku Liptovský Ján – Liptovský Hrádok v km 280,820

### 1.3 Základné údaje o mostnom objekte:

#### Mostný objekt ev.č.D1-221 Velínok

Umiestnenie stavby - kraj : Žilinský  
Umiestnenie stavby - okres : Liptovský Mikuláš  
Umiestnenie stavby - katastrálne územie : Podtureň  
Správca mosta : NDS, a.s., SSÚD Liptovský Mikuláš  
Počet polí : 1  
Dĺžka premostenia : 7,7 m

Rok postavenia:  
r.1983

Nosná konštrukcia: : prefabrikáty  
IZM o výške 0,5m s presypávkou

## 2. Rozsah predmetu zákazky:

Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle TKP, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. TKP, TP sú dostupné na stránke [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky obsahuje projektová dokumentácia: „Oprava diaľničného mosta ev.č.D1-221 nad poľnou cestou, Velínok“, Cemos s r.o. Bratislava, ktorá je súčasťou SP. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky vzhľadom k výške pridelených finančných prostriedkov.

## 3. Termín a podmienky predmetu obstarávania :

Termín plnenia predmetu obstarávania: **do 23 týždňov** odo dňa začatia realizácie prác v troch etapách:

- etapa č.1: Výstavba prejadzu stredným deliacim pásom – **3 týždne**
- etapa č.2: Oprava mosta ev.č.D1-221 pravý most ( smer Poprad ) - **10 týždňov**
- etapa č.3: Oprava mosta ev.č.D1-221 ľavý most ( smer Liptovský Mikuláš ) - **10 týždňov**

Práce v kalendárnom roku sa **môžu realizovať** v období od 1.4. do 31.10. Pokiaľ sa práce nestihnú zrealizovať v jednom kalendárnom roku do 31.10., budú pokračovať v ďalšom kalendárnom roku od termínu 1.4.

Počas realizácie prác sú nevyhnutné vyššie uvedené obmedzenia dopravy v jednotlivých etapách. Projekt, realizácia, údržba a odstránenie dočasného dopravného značenia počas realizácie prác nie je predmetom tejto zákazky. Dočasné dopravné značenie počas realizácie prác bude zabezpečené verejným obstarávateľom.

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ zabezpečil vykonávanie prác 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov).

Premosťovanou prekážkou mosta ev.č.D1-221 je poľná cesta. Počas opravy nesmie dochádzať k znečisťovaniu cesty soľou alebo inými nečistotami z opravovaného mosta. Vybúraný materiál bude odvezený na najbližšiu skládku. Kovový materiál, ktorý bude odvezený v zmysle technickej správy do kovošrotu, bude odovzdaný v mene a na účet objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený preberať žiadne peňažné plnenie za odovzdaný kovový odpad od zberných surovín.

Práce je zhotoviteľ povinný vykonávať v zmysle TKP a v zmysle TP, EN a STN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Minimálne 14 dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný podľa kontrolno-skúšobného plánu predložiť verejnému obstarávateľovi technologický predpis spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie.

Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu použitých materiálov na stavbe zhrnie zhotoviteľ v Elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať verejnému obstarávateľovi vo dvoch vyhotoveniach pri preberacom konaní stavby.

## 4. Obhliadka :

Vykonanie obhliadky miesta uskutočňovania prác je možné po dohovore s kontaktnou osobou SSÚD Liptovský Mikuláš : p.Peter Bederka, špecialista prevádzky a údržby, tel. č. 0911 067 719.

## 5.Ostatné požiadavky na predmet zákazky:

Uchádzač predloží do ponuky Harmonogram postupu a trvania prác, v ktorom je uchádzač povinný dĺžku trvania prác stanovenú verejným obstarávateľom vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Takto spracovaný grafický

Oprava diaľničného mosta ev.č. D1-221 nad poľnou cestou, Velínok

harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie. Návrh harmonogramu prác predloží uchádzač v elektronickej forme vo formáte Excel.

V prípade odvolávky na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ pripúšťa v súlade s § 42 ods. 3 zákona ekvivalentný výrobok, ktorý bude spĺňať požadované technické parametre.

Úspešný uchádzač je povinný ku dňu podpisu zmluvy predložiť verejným obstarávateľom odsúhlasený upresnený harmonogram prác, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

**Prílohy:**

Príloha č. 1 k časti B. 1 - Projektová dokumentácia

V Bratislave, dňa 17 -03- 2021 .....

.....  
**Ing. Pavol Hruzik, predseda predstavenstva**

.....  
**Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva**