



Kód projektu v ITMS2014+: 312011AMW4

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

číslo zmluvy: OPLZ/186/2020

registračné číslo dodatku: 0834/2020 – D1

uzatvorený medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

sídlo: Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00681156

konajúci: Bc. Milan Krajniak, minister

v zastúpení

názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 00164381

konajúci: Mgr. Branislav Gröhling, minister

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu
sprostredkovateľským orgánom zo dňa 23.7.2015

poštová adresa¹:

e-mail: kami@minedu.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

názov: HK Sršne Košice
sídlo: Omská 957/2, 040 01 Košice - mestská časť Juh
zapísaný v: Registri Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
konajúci: Marek Mergleský
IČO: 42331757
IČ DPH: -
poštová adresa¹:
e-mail: info@arenasrsnov.sk

(ďalej len „Prijímateľ“)

(ďalej len „Zmluvné strany“)

Článok 1

Na základe Žiadosti prijímateľa o povolenie vykonania zmeny zo dňa 17. 02. 2021 a v súlade s čl. 6 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. **OPLZ/186/2020** (ďalej len „Zmluva“), sa zmluvné strany dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí NFP, uvedených v článku 2 tohto Dodatku.

Článok 2

1. V čl. 2 „Predmet a účel zmluvy“ sa v odseku 2.2 Zmluvy o poskytnutí NFP mení nasledovne:

„Doba realizácie projektu od **09/2021** do **08/2023**“.

2. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“ sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS“.

Nový Predmet podpory NFP je prílohou č. 1 k Dodatku č. 1.
Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.



- 3. Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu“** sa nahrádza novou prílohou „Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu“.

Nový Predmet podpory NFP časť B Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu je prílohou č. 2 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

- 1. Príloha č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“** sa tabuľka „Predpokladané zdroje financovania“ nahrádza novou prílohou „Predpokladané zdroje financovania“.

Nové Predpokladané zdroje financovania sú prílohou č. 3 k Dodatku č. 1.

Príloha č. 3 k Dodatku č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Článok 3

1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboch Zmluvných strán a v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Dodatok bude v zmysle usmernenia CKO „Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR“ vypracovaný dodatočne. Zmeny v dodatku v dôsledku mimoriadnej situácie kvôli COVID – 19 platia spätne, t.j. od dátumu schválenia stanoviska k zmene projektu.



EURÓPSKA ÚNIA
Európsky sociálny fond
Európsky fond regionálneho rozvoja



OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJE

Prílohy:

- Príloha č. 1 Predmet podpory NFP časť A – Predmet podpory vygenerovaný z ITMS
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP: časť B – Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu
Príloha č. 3 Predpokladané zdroje financovania

Za Poskytovateľa v Bratislave dňa:

Podpis: _____

Mgr. Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu² Poskytovateľa

Za Prijímateľa v dňa:

Podpis: _____

Marek Mergleský, štatutárny orgán

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu³ Prijímateľa

² Ak sa nehodí, prečiarknite

³ Ak sa nehodí, prečiarknite

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Podpora vzdelávania telesnej výchovy a zvýšenie pohybovej aktivity u žiakov základných škôl so špecifickým zameraním na korčuľovanie na ľade
Kód projektu:	312011AMW4
Kód ŽoNFP:	NFP312010AMW4
Operačný program:	312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný z:	Európsky sociálny fond
Prioritná os:	312010 - 1. Vzdelávanie
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov
Oblasť intervencie:	115 - Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6983300000002201882555	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	1. 9. 2021	31. 12. 2023
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK6983300000002201882555	Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky	1. 9. 2021	31. 12. 2023
		SK8311110000001369833007	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky	1. 9. 2021	31. 12. 2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Sídliisko KVP

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

1. žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“)

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	8.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

- 943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0278	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy		0

Kód:	P0279	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy		0

Kód:	P0449	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 000,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy		1 000

Kód:	P0451	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 200,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy		1 200

Kód:	P0455	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 200,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov		
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy		1 200

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0278	Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0279	Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0449	Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu	počet	1 000,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0451	Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti	počet	1 200,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0455	Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti	počet	1 200,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0162	Počet realizovaných informačných aktivít	počet	PraN
D0164	Počet realizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít	počet	PraN
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	PraN
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	PraN
D0268	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu	počet	PraN
D0269	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	počet	PraN
D0271	Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien	počet	PraN
D0311	Počet účastníkov, ktorí nie sú sledovaní prostredníctvom karty účastníka	osoby	PraN, UR

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	HK SRŠNE KOŠICE	Identifikátor (IČO):	42331757
		Výška oprávnených výdavkov:	189 351,85 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov	189 351,85 €
Typ aktivity:	9431201001 - Aktivity zamerané na zlepšenie školskej úspešnosti žiakov vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami	189 351,85 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 943AMW400001 - lekcie korčuľovania a tematické hry na ľade pre základné školy	189 351,85 €

					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 521 - Mzdové výdavky				135 251,32 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Hlavný tréner - Čiastočný trvalý pracovný pomer	Osobohodina	3 216	20,00 €	64 320,00 €
	1.1.2 - Tréner 2 - Dohoda o PČ na 40 hod / mesiac	Osobohodina	800	14,79 €	11 832,00 €
	1.1.3 - Tréner 2 - Odvody	Projekt	1	4 164,86 €	4 164,86 €
	1.1.4 - Tréner 3 - Dohoda o PČ na 40 hod / mesiac	Osobohodina	800	14,79 €	11 832,00 €
	1.1.5 - Tréner 3 - Odvody	Projekt	1	4 164,86 €	4 164,86 €
	1.1.6 - Projektový manažér - Dohoda o PČ na 40 hod / mesiac	Osobohodina	960	16,00 €	15 360,00 €
	1.1.7 - Projektový manažér - Odvody	Projekt	1	5 406,72 €	5 406,72 €
	1.1.8 - Finančný manažér - Dohoda o PČ na 40 hod / mesiac	Osobohodina	960	14,00 €	13 440,00 €
	1.1.9 - Finančný manažér - Odvody	Projekt	1	4 730,88 €	4 730,88 €
Skupina výdavku:	1.2 - 903 - Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (nariadenie 1304/2013, čl. 14 ods. 2)				54 100,53 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Paušálna sadzba	Projekt	1	54 100,53 €	54 100,53 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	312010011 - 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 312AMW4P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	nezaevidované	

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	189 351,85 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	100,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	189 351,85 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	0,00 €

Predmet podpory NFP

časť B

Zoznam a popis hlavných aktivít Projektu:	
Hlavná aktivita 1	<u>1. Cieľ projektu</u> Výsledkom projektu má byť “Zvýšenie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a kompetencií detí a žiakov”. Cieľom žiadateľa je vytvoriť a realizovať projekt vzdelávania žiakov základných škôl za účelom zlepšenia ich kompetencií a študijných výsledkov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity: Lekcie korčuľovania a tematických hier pre žiakov I. a II. tried základných škôl V rámci hlavnej aktivity žiadateľ HK Sršne Košice zrealizuje vzdelávacie lekcie korčuľovania zamerané na prehĺbenie pohybových schopností, zručností a pohybovej motoriky žiakov I. a II. ročníkov 6 základných škôl, vytvorenie výukového videa. Samostatná podaktivita hlavnej aktivity bude: Riadenie/koordinácia projektu Podaktivita riadenie projektu bude mať na starosť projektový a finančný manažér. Projektový manažér bude dohliadať na to, aby všetky aktivity a výstupy projektu prebehli včas a správne. Ďalej bude dohliadať na komunikáciu s poskytovateľom NFP a ďalšie organizačné náležitosti spojené s žiadosťou o NFP. Finančný manažér bude obstarávať finančné riadenie projektu. <u>2. Opis činností v rámci hlavnej aktivity</u> Primárnou činnosťou v rámci hlavnej aktivity bude vzdelávanie žiakov základných škôl v pohybovej aktivite korčuľovania. Bude sa jednať o vytvorením výukových videí a 192 tréningových jednotiek na zimnom štadióne Aréna Sršňov Košice. Účastníť sa bude 6 základných škôl z Košického kraja. Ako výhodu vnímame zaistené a potvrdené priestory na zimnom štadióne Aréna Sršňov v Košiciach. Taktiež bude pre základné školy v rámci projektu zaistená doprava zo školy na zimný štadión a späť pomocou súkromného autobusu. Čo sa týka základných škôl, máme predbežne dohodnutú spoluprácu so Základnou školou Drábová. Zvyšných 5 škôl bude doplnených na základe ponuky

školám v meste Košice a jeho okolia, s tým, že kto sa skôr prihlási do projektu, tak bude vybraný bez zbytočného odkladu. V projekte počítame s predpokladom, že v ročníku sú 2 triedy, cca 50 žiakov. Jednotlivý kurz bude pripravený maximálne pre 25 študentov na jednej polovine ihriska a 25 žiakov na polovici druhej. Z toho vyplýva, že na jednej škole sa za jeden deň uskutočnia dva tréningové kurzy korčuľovania pre zvýšenie pohybových schopností.

Predkladaný projekt má pridanú hodnotu aj v tom, že okrem samotného učiva a zlepšovania kompetencií a školských výsledkov budeme u detí rozvíjať osobnostné vlastnosti a prejavy. Budeme u detí rozvíjať zodpovednosť, kooperatívnosť, empatiu, vôľové a sebaregulačné vlastnosti, budeme posilňovať ich emocionálnu stabilitu, rozvíjať sebavedomie a pozitívne životné postoje. Navyše je zaistený odvoz zo školy pred konaním podujatia a po skončení podujatia je zabezpečená doprava späť do školy.

Budeme rozvíjať ich všeobecné pohybové schopnosti prostredníctvom korčuľovania, rozumové schopnosti prostredníctvom hier, podporovať rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), budeme posilňovať ich psychické funkcie (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, reč). Budeme posilňovať, podporovať a usmerňovať získavanie a osvojovanie nových zručností a budeme ich motivovať k aktívnej spolupráci pri činnostiach na ľade, budeme rozvíjať ich tvorivosť a flexibilitu. Zapojením viacerých zmyslových vnemov žiakov pri osvojovaní si učiva podporíme kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie si vedomostí a zručností.

Všetky tieto atribúty nášho projektu prispievajú k splneniu cieľa a zvýšia mieru kompetencií, ako aj zlepšia študijné výsledky našich žiakov – našej cieľovej skupiny.

Výsledky sa prejavujú v cieľovej skupine podľa merateľných ukazovateľov výzvy:

P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 200

P0449 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu – 1000

P0451 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti – 1200

3. Realizácia projektu a časový harmonogram projektu

Hlavná aktivita v našom projekte bude **prebiehať** v dvoch školských rokoch. Dátum začiatku projektu je **1. september 2021** a koniec projektu je **stanovený na 31. august 2023**.

Podaktivita riadenie a koordinácia projektu bude prebiehať v čase od **1. septembra 2021** a koniec projektu je **31. august 2023**.

Lekcie korčuľovania budú realizovať traja tréneri, z nich jeden bude hlavný. Po dobu 4 školských polrokov, teda po dobu 24 mesiacov. Jedna lekcia bude určená pre maximálne 25 žiakov. Lekcie budú prebiehať v priestoroch Aréna Sršňov Košice. Témy tréningov sa budú opierať o základy korčuľovania, ktoré poskytuje Slovenský hokejový zväz. Tréningy budú prebiehať zaujímavou a hlavne hravou formou, kedy sa žiaci na hrách sami učia zvládať základné problémy bez toho, aby si všimli, že robia to, čo od nich tréner chce (učenie hrou). **Do** veľkej miery na techniku žiaci

prídu sami (learning by doing). Na kurzoch sa budú uplatňovať aj rôzne inovatívne metódy ako learning by doing a podobne. Na tréningoch budeme používať podporné materiály a pomôcky ako sú **kužele**, prekážky, tenisové loptičky, gym lopty atď. Žiaci budú aktívne pracovať s týmito pomôckami, aby ich to bavilo a pomocou rôznych hier si osvojili nielen techniku korčuľovania, ale aj schopnosti reagovať na určitý podnet, jemnú motoriku a sústredenosť. Budú pracovať v tímoch, čím sa bude sledovať aj ich schopnosť prispôbiť sa a aktívne pracovať v pracovnom tíme. Počas tréningov si vyskúšajú aj hokejové schopnosti ako je práca s hokejkou a strelba. Témy tréningov sú rozdelené do nasledujúcich kapitol:

1. **Prvé **krôčiky** na ľade**
2. **Učím sa jazdiť**
3. **Korčuľovanie je hra**
4. **Záverečná prekážková dráha**

Na začiatku a konci lekcie korčuľovania budú žiakom predložené vstupné a výstupné pohybové testy na ľade. Tieto testy sú tvorené pohybovými aktivitami na ľade. Merať sa budú jednotlivé zručnosti v korčuľovaní. Žiaci, ktorí nebudú schopní pred kurzom vôbec korčuľovať nespĺnia test a bude porovnaný s výsledkami na konci kurzu. Ich hlavný účel je, aby poskytli spätnú väzbu pre nás, ako žiadateľa, tak pre učiteľov základných škôl. Tí môžu dané záverečné testy oznámkovať a zaradiť do klasifikácie žiaka. Žiaci dostanú aj diplom o absolvovaní kurzu. Pre nás budú dané testy merateľným ukazovateľom v rámci projektu.

Ďalej budú v rámci projektu vytvorené výučbové videá, na ktorých tréner predvedie správnu techniku a zároveň ju názorne ukáže na žiakovi, ktorý bude cvik predvádzať. Vo videách budú účinkovať tréneri a žiaci jednotlivých základných škôl. Natáčanie bude prebiehať za predpokladu písomného povolenia účinkujúcich alebo ich zákonných zástupcov. Cieľom je zabezpečiť udržateľnosť projektu a šírenie výstupov z projektu.

Súčasťou projektu bude aj zakúpenie vybavenia ako sú prilby, korčule a rukavice, ktoré sú nevyhnutné na ochranu pred zranením. Dôvodom zakúpenia týchto **výstrojov** je, aby sa **mohli tohto projektu zúčastniť** aj deti, ktoré pochádzajú zo sociálne slabších rodín alebo si ich rodina nemôže dovoliť tieto veci zakúpiť.

Žiaci budú v rámci tréningov rozdelení **do tried po** maximálne 25 v jednej skupine na polovici ihriska, druhá skupina bude mať druhú polovicu. Lekcia bude prebiehať trikrát **tyždenne** počas školského roka v dotácii 8 lekcii na 1 žiaka. Hodiny sú **45-minútové**. Na jedného žiaka teda pripadá šesť hodín výuky korčuľovania. 192 tréningov by sa malo zúčastniť **1 200** žiakov.

Aktivity, ktoré navrhujeme pre náš projekt sú nevyhnutné **na dosiahnutie** cieľa projektu a tým aj **na dosiahnutie** cieľa výzvy.

Činnosť v rámci hlavnej aktivity – realizácia lekcii korčuľovania a vytvorenie výukových videí budeme realizovať program zameraný na zvýšenie zručností žiakov v súlade so špecifickým cieľom výzvy – zlepšovania študijných

	výsledkov a kompetencií žiakov. Tieto aktivity prinesú očakávané výsledky, zlepšenia kompetencie, ako aj študijné výsledky cieľovej skupiny – žiakov základných škôl. Časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity projektu: • 10/2020 – schválenie žiadosti o NFP • 11/2020 – podpis zmluvy o NFP medzi žiadateľom a poskytovateľom • 09/2021 – 08/2023 – priebeh hlavnej aktivity a podaktivity projektu • 08/2023 – ukončenie hlavnej aktivity projektu a finančné ukončenie projektu Časový harmonogram pre jednotlivé triedy a školy bude rozdelený na polročné obdobia – školské polroky. Dĺžka trvania jedného kurzu na jednej škole je 8 týždňov v rámci jedného polroka. Všetky vyššie uvedené aktivity a ich časti sú nevyhnutné pre dosiahnutie stanovených cieľov projektu a spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne. Realizácia nášho projektu a jeho aktivít je v súlade s dokumentmi: Podpora pohybovej aktivity v rámci duálnej kariéry žiakov a športovcov je zakotvená v Bielej knihe o športe Európskej komisie. Komisia v nej zdôrazňuje, že je potrebné mladým študentom a športovcom už v ranej fáze umožniť duálnu kariéru, aby sa na konci ich športovej kariéry lepšie presadili na trhu práce. Európsky parlament: • zdôrazňuje význam súčasnej športovej prípravy aj prípravy na budúce povolanie u mladých žiakov a žiačok, • nabáda k vypracovaniu usmernení pre zaistenie toho, aby mladí športovci a športovkyne mohli pokračovať v bežnej školskej dochádzke a odbornom vzdelávaní súčasne so svojou športovou prípravou. Podpora duálnych kariér a športovej pohybovej aktivity žiakov prispieva k niekoľkým cieľom stratégie Európa 2020 (predchádzanie predčasnému ukončením školskej dochádzky, viac absolventov s vysokoškolským vzdelaním, vyššia zamestnanosť) a vďaka nej sú športové praktiky efektívnejšie, pretože v športovom systéme sa udrží a pribudne viac športovcov. Vzdelávanie športových talentov v rámci povinnej školskej dochádzky Väčšina členských krajín podporuje talentovaných športovcov prostredníctvom alternatívnych vzdelávacích inštitúcií, ktorými sú športové triedy. Tieto školy majú kvalitné športové zázemie, tréningovú podporu a flexibilný vzdelávací program, ktorý pomáha talentovaným športovcom kombinovať šport a vzdelávanie. Existujú dva druhy športových
--	--

škôl. Prvé z nich sú zamerané na vzdelávanie športovcov na všeobecnej úrovni, tzn. všetkých záujemcov o šport, ktorí sa športu venujú ako rekreačne, tak vrcholovo. Druhým typom škôl sú školy zamerané na vzdelávanie veľmi talentovaných športovcov.

Vzdelávanie žiakov v rámci povinného (základného) vzdelávania by malo zahŕňať:

- Všeobecný študijný rozvoj
- Športový rozvoj
- Osobnostný rozvoj

Oprávnenosť projektu z hľadiska súladu s HP:

Žiadateľ zabezpečí súlad s HP OP nasledovnými opatreniami:

- pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie aktivít projektu bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie a výber prebiehal na základe transparentných kvalifikačných podmienok. V prípade nerozhodnosti medzi dvomi rovnako kvalifikovanými osobami uprednostní žiadateľ tú osobu, ktorej pohlavie, etnicita alebo rasa je menej zastúpené v inštitúcii žiadateľa (dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle § 8a Antidiskriminačného zákona),
- v rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb,
- pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii vzdelávacích a ďalších oprávnených aktivít cieľovej skupiny nedochádzalo k diskriminácii na základe pohlavia, rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine alebo aby nedochádzalo k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny a vytvorením adekvátnych podmienok pre účasť na aktivitách (napr. v oblasti prístupnosti fyzického prostredia, informácií a komunikácie pre osoby so zdravotným postihnutím).

4. Organizačné a technické zabezpečenie aktivít

Činnosti realizované v rámci hlavnej aktivity budú realizované v priestoroch hokejového štadióna Aréna Sršňov v Košiciach:

- Drábova 1148/3, 040 23 Sídliisko KVP, Košice, Slovensko

Po odbornej stránke plánujeme činnosť hlavnej aktivity – **lekcie korčuľovania pre žiakov základných škôl a tematické hry na ľade na rozvoj zručností žiakov (detí)** – realizovať pomocou 3 trénerov.

5. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa

Úlohou projektového manažmentu bude riadenie projektu za účelom úspešnej realizácie projektu a plnenia všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP na úrovni PM a FM.

Pre riadenie projektu bude mať žiadateľ k dispozícii dvoch zamestnancov, ktorí budú zamestnaní na trvalý pracovný pomer, alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Zamestnanci budú pracovať na pozíciách:

- Projektový manažér
- Finančný manažér
- Hlavný tréner
- Tréner
- Tréner

Zamestnanci disponujú potrebnými skúsenosťami a zručnosťami, čo dokladáme v kapitole 7.4.

Životopisy týchto zamestnancov a tiež doklady o vzdelaní prikkladáme.

Výdavky v projekte na túto podaktivitu majú charakter Personálnych výdavkov interných – koordinačné činnosti – výdavky vzniknuté na základe pracovnoprávných vzťahov alebo obdobných vzťahov.

Na realizáciu projektu nebudú použité zdroje z dotácií, príspevkov, grantov alebo inej formy pomoci, na ktorú je poskytovaný nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Realizáciou projektu nedôjde k dvojitému financovaniu alebo spolufinancovaniu tých istých výdavkov z vyššie uvedených možných foriem financovania. Žiadateľ rešpektuje povinnosť dodržať pravidlá zákazu kumulácie pomoci uvedenej vo výzve.

Aplikácia paušálnej sadzby rozpočtu projektu bude na nepriame výdavky nevyhnutne súvisiace s realizáciou projektu, t.j. s riadením a administráciou projektu, vrátane cestovných náhrad, spotrebného materiálu, výdavky na informovanie a publicitu a pod.

Na tomto mieste prehlasujeme, že pri výbere osôb cieľovej skupiny a pri realizácii oprávnených aktivít nebude dochádzať k diskriminácii na základe rodu alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupiny osôb a k znevýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb, a to zohľadnením špecifických potrieb cieľovej skupiny (napr. v oblasti prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím).

Môžeme teda konštatovať, že predložená žiadosť o NFP je a bude v súlade s horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj (ďalej len „HP UR“), rovnosť mužov a žien (ďalej len „HP RMŽ“) a nediskriminácia (ďalej len „ND“).

Po realizácii hlavnej aktivity projektu: **08/2023 – 08/2026** – bude realizovaná udržateľnosť projektu:

	• predkladanie následných monitorovacích správ, • zabezpečenie udržateľnosti a pokračovanie vzdelávania, • následná spolupráca so základnými či materskými školami. Vyššie uvedená hlavná aktivita a jej časti sú nastavené žiadateľom tak, aby došlo k ich reálnemu naplneniu v čase. Jednotlivé časti aktivít projektu boli nastavené po konzultácii s odborníkmi na čerpanie fondov EÚ a sú nastavené v chronológii a časovej postupnosti podľa reálnej možnosti čerpania. Taktiež sú stanovené v zmysle ich vecnej postupnosti aj v zmysle náročnosti jednotlivých procesov. Projekt bude realizovaný počas 24 mesiacov podľa časového harmonogramu od 09/2021 do 08/2023. V rámci projektu budú prebiehať aj podporné aktivity projektu, a to Informovanie a komunikácia a riadenie projektu, ktoré budú zabezpečené z projektových zdrojov. Všetky vyššie uvedené aktivity a ich časti sú nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov projektu a spôsob realizácie hlavných aktivít je nastavený účelne.
Podporné aktivity Projektu	
Podporné aktivity projektu sú nasledovné:	nezaevidované

TABUĽKA č. 1: PREDPOKLADANÉ ZDROJE FINANCOVANIA OPRÁVNENÝCH VÝDAVKOV PROJEKTU (v EUR)				
		<u>Oprávnené výdavky projektu</u>	Výška žiadaného príspevku	Vlastné zdroje
	Rok	A	B	C
1.	2018	0.00	0.00	0.00
2.	2019	0.00	0.00	0.00
3.	2020	0.00	0.00	0.00
4.	2021	31,558.64	31,558.64	0.00
5.	2022	94,675.92	94,675.92	0.00
6.	2023	63,117.28	63,117.28	0.00
	Spolu	189,351.84	189,351.84	0.00
	%	100	100	0

Poznámky:

Tabuľka má informatívny charakter a slúži iba pre výpočet zálohovej platby.

Percentuálny podiel intenzity pomoci (výšky žiadaného príspevku) a vlastných zdrojov si žiadateľ prispôsobí vzhľadom na vlastné podmienky projektu (napr. 100:95:5, resp. 100:100:0, resp. iné).