

ZMLUVA O DIELO
č. objednávateľa : 1/260/09/2011/99
uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991 Zb.z.

Článok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PŠ, vložka č.155/S

Odštepny závod Smolenice, Trnavská ul. 12
919 04 Smolenice

Zastúpený : Ing. Norbert Galčík – riaditeľ OZ Smolenice

IČO: 36 038 351
IČ DPH: SK 2020087982
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č. ú. 21809212/0200
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach
zmluvných: Ing. Marian Horváth – vedúci výrobnotechnického úseku
technických: Ing. Knurovský Martin-vedúci LS Bratislava
(ďalej v texte zmluvy len ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ: **Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.**
Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
OR Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 307/B

Zápis v obchodnom registri:

Zmluva sa týka závodu: Obal'ovacia súprava PEZINOK,
Viničianska cesta 5, 902 01 Pezinok

Zastúpený : Ing. Štefan Kiss – konateľ spoločnosti
IČO: 00896225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Číslo účtu: 2623043487/1100
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných: Ing. Štefan Kiss - konateľ
v technických a realizačných: Ing. Peter Nagy – hl. stavbyvedúci
(mobil: 0911 701 025)
02-45643404
office.bratislava@swietelsky.sk

Kontakt:
E-mail:
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)

Článok č. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 26.09.2011, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:

- 2.2.1 Názov stavby: „Lesná cesta Malý Javorník- Svätý Jur
2.2.2 Miesto stavby: k.ú. Neštich
2.2.3 Zadanie: Rozsah stanovený dohodou na základe pochôdzky
2.2.4 Inžinierska činnosť: **OZ Smolenice – Ing. Martin Knurovský**
2.2.5 Termín stavby:
začatie: 10.10.2011
dokončenie: 21.10.2011
doba výstavby: **2 týždne**

Článok č. 3 PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „**Lesná cesta Malý Javorník-Svätý Jur**“ v dohodnutom rozsahu a v súlade s cenovou ponukou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou ponuky a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s požadovaným rozsahom v plnom rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jeho základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku podľa výkazu výmer tvoriacu prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v čl. 5.1. a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.4. Zmeny môže nariadiť len objednávateľ a to písomnou formou.
- 3.5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k ťažkostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s cenovou ponukou je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

Článok č. 4 ČAS PLNENIA

- 4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti , vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín 21.10.2011.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítat' k času plnenia podľa Čl. 4.1 tejto zmluvy, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek väd a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer (VV) – prílohou č.1 tejto zmluvy.
- 5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3 je: **6 890,00 € - bez DPH**
Slovom: šesť tisíc osemstodevät'desiat € bez DPH
- 1 378,00 € - DPH 20%**
8 268,00 € - s DPH
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.

- 5.4 Za požadované práce, ktoré nie sú súčasťou zmluvy, t.j. nie sú popísané vo výkaze výmer, ani v zmluvnej dokumentácii, má zhotoviteľ nárok na ich úhradu. Svoj nárok ale musí objednávateľovi oznámiť formou cenovej ponuky pred začatím prác. Práce môže zhotoviteľ vykonať až po písomnom schválení cenovej ponuky objednávateľom.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s čl. 5.4) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.

Článok č. 6 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručенú, ak bola doručенá ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.
- 6.2 Lehota splatnosti je 21 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v článku č.1 tejto zmluvy. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.
- 6.4 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.6 Objednávateľ zadrží čiastku 10% z ceny diela bez DPH do doby ukončenia stavby ako kauciu na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez väd a nedorobkov, alebo po odstránení väd a nedorobkov.

Článok č. 7 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručенá objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.
- 7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa čl. 6.6 a celkovú sumu.
- 7.3 V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky, objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného odstránenia väd a nedorobkov.

Článok č. 8 PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní v rozsahu samostatného plnomocenstva, ktoré je súčasťou zmluvnej dokumentácie, zabezpečuje v mene objednávateľa **Ing.Martin Knurovský**.
- 8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska.
- 8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.

- 8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady osvetlenie staveniska.
- 8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa.
- 8.11 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 510 z 21.11.2001. V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor bezpečnosti.
- 8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku a tam sa musia robiť všetky záznamy v ňom.
- 8.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 8.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, v ktorom budú zakreslené všetky zmeny podľa skutočného stavu.
- 8.19 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 8.20 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Atesty zabudovaných materiálov
- 8.21 Uhradením jednotlivých faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti diela, ktorá je uvedená v rozpise prác jednotlivých faktúr. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela.

Článok č. 9 VÝROBNÉ PODKLADY

- 9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 9.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 9.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych väd.
- 9.4 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 10 ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie a podľa noriem STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

- 10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **36 mesiacov**.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

Článok č. 11 PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 11.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v čl. 3.1 tejto zmluvy po termíne, uvedenom v čl. 4.1 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z ceny diela podľa čl. 5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady, ktoré objednávateľ oprávnene reklamoval v termíne podľa čl. 10.4 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania objednávateľovi a to do troch dní od jej uplatnenia.
- 11.3 Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 11.4 Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ, ako i zhotoviteľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.

Článok č. 12 PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA

- 12.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s písomným súhlasom objednávateľa.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vlastným podnikom. Len s písomným súhlasom objednávateľa môže túto prácu preniesť na poddodávateľa.
- 12.3 Na požiadanie je zhotoviteľ povinný zoznámiť objednávateľa s poddodávateľmi.
- 12.4 Zoznam poddodávateľov, ak sa zmenil oproti zoznamu v ponuke, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 7 kalendárnych dní od podpísania tejto zmluvy.
- 12.5 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.

Článok č. 13 VYSVETLENIE POJMOV

13.1 Pojmy:

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom.

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína pondelkom a končí nedeľou.

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja.

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky.

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém.

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok.

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska.

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnjej dodávateľskej dokumentácie.

Článok č. 14 PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA

- 14.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: **Ing. Peter Nagy**
- 14.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 15 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 15.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými prácami, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe.
- 15.2 Objednávateľ neznáša žiadne náklady za škody, vzniknuté počas výstavby a po nej až do úplného prevzatia stavebných objektov nenesie žiadnu zodpovednosť.

Článok č. 16 RIEŠENIE SPOROV

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 17 VYŠŠIA MOC

- 17.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnnej pohromy je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi.
- 17.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto zmluvy.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietáhov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť výnimku zo zakázaných činnosti v lesoch (napr. §31, odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa), príloha č. 2 (fotokópia výpisu z obchodného registra zhotoviteľa).
- 20.4 Objávateľ má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia zmluvy. Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie:
- nedodržanie zmluvného termínu výstavby
 - porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu
 - strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť
- 20.5 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.5.1 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov.
- 20.6 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. za predpokladu, že bola pred zverejnením schválená a podpísaná generálnym riaditeľom LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica. V prípade ak zmluva nebude schválená a podpísaná generálnym riaditeľom do 30 dní od nadobudnutia jej platnosti, tak sa v celom rozsahu od začiatku ruší.
- 20.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Objávateľ aj zhotoviteľ obdržia po dva jej rovnopisy.

V Smoleniciach, dňa 28.9.2011

V Bratislave, dňa 28.9.2011

Objávateľ:

LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p.
Odštepny závod
910 04 Smolenice

.....
Ing. Norbert Galčík
riaditeľ OZ Smolenice

Zhotoviteľ:

**SWIETELSKY**
Slovakia spol. s r.o.
Mokráň záhon 4²
SK-821 04 Bratislava

.....
Ing. Štefan Kiss
konateľ spoločnosti
Swietelsky-Slovakia s r.o.

Vyššie uvedenú zmluvu schvaľujem, v Banskej Bystrici dňa..... 11 OKT 2011

.....
Ing. Igor Vizslai
Generálny riaditeľ
LESOV SR, š.p. B.Bystrica
štátny podnik
Nám. SNP č. 8
975 66 Banská Bystrica
220

Súpis vykonaných prác



Pre: LESY SR š.p.		Spracoval: Ivan Hostačný						
Stavba: Svätý Jur		Schválil: Ing. Peter Nagy						
Objekt: Lesná cesta		Dátum: 26.09.2011						
Časť: komunikácia								
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH v €	Cena celkom bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9

HSV Práce a dodávky HSV

8 268,00

5 Komunikácie

8 268,00

1		Zarezanie jestvujúceho asfaltového krytu v hr. do 50 mm	m	20,00	4,22	84,40	16,88	101,28
2		Vybúranie asfaltového krytu v hr do 50 mm	m ²	3,00	1,73	5,19	1,04	6,23
3		Vyzamietanie vybúraného podkladu	m ²	3,00	0,17	0,51	0,10	0,61
4		Aplikácia spojovacieho asfaltového postreku v mn. 0.5-0.7 kg na m2	m ²	530,00	0,51	270,30	54,06	324,36
5		Pokládka finišérom AC16o-II v hr. 60 mm	m ²	530,00	11,53	6 110,90	1 222,18	7 333,08
8		Zhutnenie asfaltobetónu cestným valcom HAMM 75	m ²	530,00	0,79	418,70	83,74	502,44

Celkom bez DPH

DPH

Celkom s DPH

6 890,00 €

1 378,00 €

8 268,00 €

VÝPIS
Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 307/B

I. OBCHODNÉ MENO

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

II. SÍDLO

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Mokráň záhon 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 04

III. IČO: 00 896 225

IV. DEŇ ZÁPISU: 13.12.1990

V. PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (veľkoobchod, maloobchod, import, export)
2. - sprostredkovanie prác stavebného charakteru,
3. - vedenie účtovníctva,
4. - výkon činnosti stavbyvedúceho,
5. - pozemné stavby,
6. - dopravné stavby-pozemné komunikácie,
7. - vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby,
8. - výkon činnosti stavebného dozoru,
9. - pozemné stavby-jednoduché stavby,
10. - vykonávanie priemyselných a inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov),
11. - vykonávanie dopravných stavieb,
12. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
13. - výroba výrobkov z betónu,
14. - prenájom dopravných strojov a zariadení,
15. - sprostredkovanie obchodu a služieb, zákaziek v oblasti stavebníctva,
16. - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
17. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti,
18. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti,
19. - poradenstvo v oblasti stavebníctva,
20. výroba a predaj asfaltových obalovacích zmesí a stavebných hmôt,

VII. ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA

Meno a priezvisko: Ing. Walter Spitaler

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Weissenalbern 37/3

Názov obce: Weissenalbern
PSČ: 3932
Štát: Rakúska republika
Dátum narodenia: 14.02.1958

Vznik funkcie: 28.11.2001

Meno a priezvisko: Štefan Kiss

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Fraňa Kráľa 1A

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Dátum narodenia: 05.08.1951

Rodné číslo: 510805/049

Vznik funkcie: 19.04.2005

Meno a priezvisko: Ing. Anton Josef Prossliner

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Pummerinfeld 6

Názov obce: St. Florian

PSČ: 4490

Štát: Rakúsko

Dátum narodenia: 30.03.1963

Vznik funkcie: 12.02.2007

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:

V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom alebo dvaja prokuristi spoločne.

VIII. PROKÚRA

Meno a priezvisko: Harald Gindl

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Steingrub 24

Názov obce: Texing

PSČ: A-3242

Štát: Rakúska republika

Dátum narodenia: 03.09.1972

Meno a priezvisko: August Weichselbaumer

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Möwenweg 8

Názov obce: St. Marien

PSČ: 4502

Štát: Rakúsko

Dátum narodenia: 13.09.1962

Vznik funkcie: 14.12.2005

leno a pr
ydlisko:
ázov uli
albavého
ázov ob
SČ: 841
átum n:
odné čí

znik fu

X. SPO

Obchod

wietels

idlo:

Názov t

idlbach

Názov t

itát: R

Yška

rozsal

X. VÝ

88 92

XI. R

88 92

ĎAL

XII.

1. S

106:

Zák

máj

Star

2. S

Sta

3.

obc

Nz

Ste

4.

dň

Zt

Sv

5.

20

6

s

—

meno a priezvisko: Lucia Glosiková

adresa:

číslo ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

albatrova 2

číslo obce: Bratislava

PSČ: 841 01

dátum narodenia: 30.05.1972

rodné číslo: 725530/6146

znik funkcie: 22.05.2010

X. SPOLOČNÍCI

obchodné meno:

wietelsky Baugesellschaft m.b.H.

adresa:

číslo ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Erdlbacherstrasse 10

číslo obce: 4020 Linz

štát: Rakúsko

výška vkladu: 88 927,000000 EUR

rozsah splatenia: 88 927,000000 EUR

X. VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA

88 927,000000 EUR

XI. ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA

cel' 88 927,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

XII. INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 04.12.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.

Stary spis: S.r.o. 474

2. Spoločenská zmluva zo dňa 22.1.1993 v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb.

Stary spis: S.r.o. 474

3. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.10.1997 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Zmena a dodatok k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 269/97, Nz 269/97 spísaný dňa 30.10.1997 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.

Stary spis: S.r.o. 474

4. Zmena a nové znenie spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 453/99, Nz 442/99 spísanej dňa 17.11.1999 notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou, v zmysle Zák. č. 11/1998 Z.z.

Zmena obchodného mena z Plánovia a zriaďovacia spoločnosť s ručením obmedzeným na Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

5. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice N 968/01, Nz 918/01 zo dňa 20.11.2001.

6. Notárska zápisnica č. N 1003/01, Nz 950/01 zo dňa 28.11.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o menovaní konateľa spoločnosti.

Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.3.2002 o odvolaní konateľa a menovaní nových prokuristov spoločnosti.

Notárska zápisnica č. N 319/02, Nz 305/02 zo dňa 10.4.2002 osvedčujúca nové úplné znenie zakladateľskej listiny.

Prokuristi:

Ing. Jürgen Francz - deň vzniku funkcie: 14.03.2002

Harald Gindl - deň vzniku funkcie: 14.03.2002

7. Notárska zápisnica N 32/03, Nz 4273/03 zo dňa 22.1.2003, osvedčujúca zmenu a úplné znenie zakladateľskej listiny.

8. Rozhodnutie jediného spoločníka z 15.4.2003.

Zmena zakladateľskej listiny spísaná do notárskej zápisnice č. N 325/2003, Nz 33459/2003 dňa 5.5.2003.

9. Rozhodnutie spoločníka spísané do notárskej zápisnice č. N 488/2003, Nz 50621/2003 dňa 20.6.2003.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.4.2005.

11. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava.

12. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.02.2007 - odvolanie prokuristu a menovanie konateľa.

13. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.11.2007.

14. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009.

15. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2010

Bratislava I, 24.08.2011

Správnosť výpisu sa potvrdzuje

Za správnosť výpisu: Kristína Nováková

.....
(podpis oprávnenej osoby)

.....
(odtlačok úradnej pečiatky)

Tento odpis doalovne súhlasi s originalom/
- osvedčeným odpisom, skladá sa z
listov, odpis je úplný - čiastočný, v predloženej
listine ~~sa~~ nie sú zmeny, doplnky,
vzuvky a vykonané - nevykonané opravy
nezhôd s predloženou listinou
v Bratislave dňa podpis

24-08-2011

Zuzana Šárosfaiová
pracovník poverený notárom