Zmluva o dielo
¢.19/2021
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich zmien a doplinkov

Clanok |
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel : Statna vedecka kniznica v Kosiciach, Hlavna 10,040 23 Kosice

Zastupena: PhDr. Darina Kozuchova - riaditelka

ICO : 00164674

DIC : 2020762524

IC DPH: SK2020762524

Bankové spojenie: Statna pokladnica SPSRSKBA

Cislo uctu : SK23 8180 0000 0070 0006 9560

Zastupcovia opravneni rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Gabriela Pelikanova

Zastupca opravneny rokovat vo veciach technickych: Ing. Katarina Tacheova
Spojenie:

1.2 Zhotovitel : Klimatech Kosice, s.r.o., Cermelska 3, 040 01 Kosice

Zastupeny : Ing. Jaroslav Bak — konatel spolo€nosti
ICO : 36762393
DIC : 2022358943
IC DPH: SK2022358943
Bankové spojenie : Tatrabanka, a.s.
Cislo Ggtu : 2625753570/1100
IBAN: SK5811000000002625753570
Zastupcovia opravneni rokovat vo veciach zmluvnych: Ing. Jaroslav Bak
Zastupca opravneny rokovat vo veciach technickych: Ing. Jaroslav Bak, Ing. Peter Mihal
Spojenie: 0903 525 755
Clanok Il
Preambula

Tuto zmluvu uzatvaraju objednavatel a zhotovitel ako vysledok realizacie verejného
obstaravania podla § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene o
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) za ucelom
zabezpeclenia realizacie diela “ . ,Rekonstrukcia VZT, chladenia, kurenia elektroinstalacie
k VZT zariadeniam a stavebné Upravy v suteréne objektu Pribinova 1¢

Clanok Il
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatefla zhotovit' dielo v rozsahu podla:

- realizacnej projektovej dokumentéacie ( dalej aj ,realizatna projektova dokumentéacia“), ktoru
vypracoval projektant Ing. Jaroslav Bak, Klimatech KoSice s.r.o., Cermelska 3 a cenovej
ponuky zhotovitela ( dalej aj ,, cenova ponuka“ zo dfia 05/2021).

2. Predmetom zmluvy je realizacia stavebného diela :



2.1 ,Rekonstrukcia VZT, chladenia, kurenia elektroindtalacie k VZT zariadeniam a stavebné
upravy 1. PP v suteréne objektu Pribinova vratane elektrického napojenia v objekte Statnej
vedeckej kniznice KoSice, Pribinova 1, KoSice“ v rozsahu danom realizacnou projektovou
dokumentaciou a cenovou ponukou, ktora tvori Prilohu €.1 tejto zmluvy vratane vykonavania
zaruénych servisnych prac a oprav pocas trvania zaru€nej doby a vykonanie vsetkych
profylaktickych servisnych prehliadok a kontrol predpisanych a odporu¢anych vyrobcom
dodanych zariadeni pocCas trvania zaru¢nej doby v sulade s Prilohou €.4 tejto zmluvy.

2.2 Vypracovanie projektovej dokumentacie stavebnych Uprav, statiky a poziarnej ochrany v
rozsahu predpisanej realiza¢nej projektovej dokumentacie blizSie uvedenej v Prilohe €.2 Opis
zakazky.

3. Zhotovitel zhotovi dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo v rozsahu a kvalite podla
tejto zmluvy a projektovej dokumentacie, pripadne s jej dohodnutymi zmenami, v sulade s
oznamenim k ohlaseniu stavebnych uprav a inymi povoleniami potrebnymi pre realizaciu
diela, vyjadreniami dotknutych organizacii a organov Statnej spravy, vdeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami, najma STN, STN EN, ako aj pokynmi a
internymi predpismi objednavatefla, s ktorymi bol zhotovitel oboznameny. Sucastou diela su
tiez vSetky revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat pred zacatim komplexného
vyskusania, vratane komplexného vyskusSania.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Zze disponuje takymi
technickymi, materialnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalostami, ktoré su k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

5. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemd6Zzu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy, vyrobky a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti realizacnej projektove;j
dokumentacii.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné dielo bude odovzdané a prevzaté po jeho
uspesnom kvalitativnom a technickom vyskuSani, preukazujucom parametre diela
predpisané touto zmluvou, realizacnym projektom diela a prislusnymi platnymi STN a STN
EN podpisom zapisu o odovzdani a prevzati diela zastupcami oboch zmluvnych stran.

7. Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnutu cenu v
sulade s touto zmluvou.

8. Dielo bude realizované v objekte objednavatela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze riadne a
zodpovedne  skontroloval vSetky odovzdané podklady a projektovu dokumentaciu k
vykonaniu diela a na tychto podkladoch nenasiel Ziadne vady a omyly. Vzhfadom na tuto
skuto¢nost bude zhotovitel niest vSetky buduce naklady vzniknuté z dévodu omylu
zhotovitela pri tvorbe cenovej kalkulacie vykonania diela. Zhotovitel je napriek tomu na
takéto chyby povinny objednavatela bezodkladne upozornit, a to kedykolvek ich zisti;
uvedené nema vplyv na predtym uvedené povinnosti. Zhotovitel' je povinny upozornit na
nespravnost, popripade nevhodnost pokynov urobenych objednavatelom. Zhotovitel dalej
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto zmluvou a Ze su mu
zname vSetky podstatné okolnosti na riadne a v€asné vykonanie diela.

9. V zmysle § 542 ods. 1 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®) prechadza akakolvek Cast a/alebo sucast diela
realizovana zhotovitelom priamo do vlastnictva objednavatefa, a to okamihom
realizacie(spracovania). Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej veci vSak do doby uplného
odovzdania celého diela znasa v zmysle prislusného ustanovenia tejto zmluvy zhotovitel.



10. Zhotovitel vykona v ramci realizacie predmetu tejto zmluvy tieZ vSetky potrebné vedlajSie
pomocné a dodatoéné &innosti, ktoré nemusia byt explicithne v zmluve uvedené, ale pre
uplné, vecné a odborné spinenie predmetu zmluvy, resp. pre jeho funkénost, su nevyhnutné.

11. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze je drzitefom Osved&enia o odborne;j
spbsobilosti na nakladanie s fluérovanymi plynmi.

12. Sucastou predmetu zmluvy je aj zaSkolenie obsluhy objednavatela a vypracovanie
prirucky pre prevadzku a udrzbu diela. Naklady na zaSkolenie obsluhy a vypracovanie
prirucky pre prevadzku a udrzbu diela znasa zhotovitel.

Clanok IV
Cas a miesto realizacie diela

1. Miesto realizacie diela: objekt Statnej vedeckej kniznice v Kosiciach, 1.PP Pribinova
¢. 1, KoSice

2. Termin realizacie diela:

a) zacatie realizacie: do 14 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy,

b) ukonCenie realizacie: do 60 pracovnych dni od nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy,

3. Podrobny Graficky ¢asovy harmonogram realizacie diela tvori Prilohu €.3 tejto zmluvy, je
zavazny a méze byt zmeneny iba s pisomnym suhlasom objednavatela.

4.V pripade oddévodnenej potreby zmeny terminu realizacie diela sa zmluvné strany dohodli,
Ze Kk takejto zmene moéze déjst pisomnym dodatkom k tejto zmluve, v ktorom budu
dohodnuté vSetky podmienky zmeny v uskutoCneni diela.

5. Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné pre spinenie
predmetu zmluvy v dohodnutych terminoch:
5.1 odovzdanie miesta realizacie diela do troch dni od nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy,

6. Termin je splneny uplnym dokoncenim diela, teda podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati diela zastupcami oboch zmluvnych stran. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati
diela neprechadza na objednavatela nebezpelenstvo Skody na diele ani Ziadnej jeho Casti,
pokial objednavatel prevezme dielo s drobnymi vadami a nedorobkami nebraniacemu
uzivaniu diela. K prechodu nebezpecCenstva Skody na diele na objednavatela dochadza az
uplnym odstranenim vSetkych vad a nedorobkov vytknutych pri odovzdani diela v zapise o
odovzdani a prevzati diela, inak odovzdanim diela. V pripade zistenia, Ze dielo ma vady a
nedorobky, méze ho objednavatel odmietnut’ prevziat. Pokial objednavatel prevezme dielo s
vadou alebo nedorobkom, nezbavuje sa tymto zhotovitel povinnosti vadu alebo nedorobok
odstranit. Zhotovitel je povinny vady a nedorobky uvedené v zapise o odovzdani a prevzati
diela odstranit v lehotach uréenych objednavatelom v zapise o odovzdani a prevzati diela.

Clanok V
Cena diela a platobné podmienky

1. Cena za realizaciu diela v rozsahu €l. Il bodu 1 tejto zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran formou poloZkovitého rozpoctu spracovaného na zaklade vykazu vymer ako
cena definitivna a nemennd. Cena je spracovanda v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.



2. Zhotovitel vykona vSetky prace a dodavky materialov potrebné pre realizaciu celého diela
na svoje naklady a nebezpecfenstvo, vratane odstranenia vSetkych vad a nedorobkov za
celkovu dohodnutu zmluvnu cenu nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH : 90.003,52 € (slovom: Devatdesiattisictri EUR a patdesiatdva centov)

DPH : 18.000,70 € (slovom: Osemnasttisic EUR a sedemdesiat centov)
Zmluvna cena s DPH: 108.004,22 € (slovom: JednostoosemtisicStyri EUR a dvadsatdva
centov)

3. V dohodnutej cene diela su obsiahnuté vSetky vykony a vedlajSie vykony, ktoré patria k
dodavke vykonov tykajucich sa celého diela a k uplnému, riadnemu dokonéeniu diela. K
vykonom zhotovitela platenych dohodnutou cenou uvedenou v bode 2 tohto ¢lanku zmluvy
patria najma:

3.1 V8etky pripravné prace, revizie, odborné prehliadky, skusky a dodato¢né prace vratane
potrebnej dielenskej dokumentacie, ktoré su potrebné k uskutoéneniu vlastného vykonu
zhotovitela;

3.2 Dodavky stavebnych a pomocnych hmét, straty stavebného materialu pri spracovani a
realizacii diela a vSetky materidlové a dopravné naklady;

3.3 Naklady na leSenie kazdého druhu a vySky, ako aj naklady na naradie a stavebné stroje;
3.4 Instalacia, udrzba, opravy a odstranenie prevadzkovych, socialnych a vyrobnych
zariadeni staveniska;

3.5 Odstranenie a likvidacia vSetkych odpadovych materialov a stavebnej sute, ako i naklady
na dokladné zaverecné Cistenie a vypratanie staveniska a stavebného objektu,

3.6 Zhotovitelovi sa zakazuje podla ust. § 13 pism. a), b) zak. &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zak. ¢. 79/2015 Z. z.“) ulozit alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, znedkodnit odpad alebo
zhodnotit odpad inak ako v sulade s tymto zakonom. O likvidacii odpadu predloZi zhotovitel
objednavatelovi doklad.

3.7 Naklady spojené s vypracovanim projektovej dokumentacie a dokumentacie skutocného
vyhotovenia diela a to v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme a v dvoch exemplaroch v
digitéalnej forme na CD- ROM- e vo formate DWG (Autocad 2018) a vo formate PDF.

4. Objednavatel sa zavazuje uhradit cenu za dielo uvedenu v bode 2. tohto &lanku zmluvy,
na zaklade faktury vystavenej zhotoviteflom. Fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po
protokolarnom odovzdani a prevzati diela zhotoveného v sulade s touto zmluvou. Prilohou
faktury bude preberaci protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

5. Celkova cena za vykonanie vsetkych profylaktickych servisnych prehliadok a kontrol
predpisanych a odporucanych vyrobcom dodanych zariadeni pocCas trvania zaru¢nej doby 24
mesiacov diela predstavuje spolu: 2.112,00 € (slovom: Dvetisicstodvanast EUR) bez DPH.

6. Faktura za vykonanie profylaktickych servisnych prehliadok a kontrol predpisanych a
odporucanych vyrobcom pocas trvania zaruénej doby bude zhotovitefom vystavena vo vyske
dohodnutej v Prilohe €. 6 tejto zmluvy. Fakturu za vykonanie profylaktickych servisnych
prehliadok a kontrol predpisanych a odporu¢anych vyrobcom pocas trvania zaru€nej doby je
zhotovitel opravneny vystavit po podpise protokolu o vykonani profylaktickych servisnych
prehliadok a kontrol obidvoma zmluvnymi stranami po riadnom vykonani profylaktickych
servisnych prehliadok a kontrol.  Prilohou takejto faktury bude protokol o vykonani

profylaktickych servisnych prehliadok a kontrol potvrdeny obidvoma zmluvnymi stranami.

7. K cene bez DPH bude fakturovana DPH podla platného v§eobecne zavazného pravneho
predpisu ucinného v ¢ase fakturacie.

8. Lehota splatnosti faktur bude do 30 dni odo dnia jej doru€enia objednavatelovi.



9. V pripade, ze faktura nebude po vecnej a formalnej stranke spravne vyhotovena alebo
nebude obsahovat vSetky udaje podfa aktualne platného zédkona o DPH alebo bude
obsahovat nespravne Udaje, objednavatel ju vrati na prepracovanie (opravu) alebo
doplnenie s uvedenim nedostatkov, ktoré sa maju odstranit a pre ktoré bola vratena. Nova
lehota splatnosti zaCne plynut driom dorucenia doplnenej alebo spravne prepracovanej
(opravenej) faktury objednavatelovi.

Clanok VI
Spbsob realizacie diela

1.Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v okoli miesta realizacie diela a na vlastné
naklady zlikviduje stavebny odpad vzniknuty jeho €innostou.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

2.1 Nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technologie alebo technické rieSenia, ktoré by
boli odliSné od tych, ktoré boli schvalené objednavatelom,

2.2 Dodrzi pokyny pre vstup do objektu a pokyny ohfadom BOZP.

3. Zhotovitel nesmie svojou €innostou v priebehu realizacie diela poskodit’ alebo znicit ziadne
Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré musi byt v interiéri
opravovanych priestorov pocas realizacie diela; v pripade ich zni¢enia alebo podkodenia je
povinny uviest konstrukciu alebo Cast diela bezodkladne a na svoje naklady do pévodného
stavu pred poSkodenim.

4. Zhotovitel zodpoveda za Skody spbésobené poruSenim svojej povinnosti z tejto zmluvy
podla § 373 a nasledujucich paragrafov Obchodného zakonnika a osobitnych pravnych
predpisov, upravujucich zodpovednost’ zhotovitela za Cinnosti pri vykone diela podla tejto
zmluvy.

5. Objednavatel vykonava kontrolu dodrziavania podmienok tejto zmluvy v spolupraci so
zastupcom zhotovitela vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou, realizaciou a uzivanim
diela podla tejto zmluvy. Vykon tychto €innosti nenahradza ¢€innost' zhotovitela podla tejto
zmluvy, ani zhotovitefovu zodpovednost' za jej plnenie v rozsahu jeho dodavky.

6. Zhotovitel umozni zastupcovi autorského dozoru kontrolovat realizovanie diela.

7. Zhotovitel je povinny na realizaciu diela pouzivat len vyhradené priestory uréené
objednavatelom pri odovzdani miesta realizacie diela.

8. Objednavatel poskytne zhotovitelovi priestor pre skladku materidlu podlfa svojich
aktualnych moznosti. V pripade, Ze zhotovitel bude potrebovat vacsi priestor pre skladku
materialu, tak si dalSi priestor na skladku materialu zabezpeci sam na vlastné naklady.

9. Pri stavebnych vyrobkoch a inych veciach tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
Specifikované v realizanej projektovej dokumentécii a/alebo v inej dokumentacii odovzdanej
a odsuhlasenej objednavatelom zhotovitefovi podfa tejto zmluvy a/alebo v pripade ktorych
objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny pred zabudovanim do diela vypracovat na
vlastné naklady realiza¢nu projektova dokumentaciu povodnym projektantom a nasledne tuto
zmenenu realizaénu projektovu dokumentaciu predlozi objednavatelovi na schvalenie.

10. Odsuhlasenie zmeny realizatnej projektovej dokumentacie objednavatelom a
projektantom nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za riadne zhotovenie diela, vady
materialu, zjavné alebo skryté chyby projektovej alebo inej technickej dokumentéacie ani
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zodpovednosti za pripadné vady realizovaného diela.

11. Objednavatel spristupni zhotovitelovi priestory na vykon prac a vytvori podmienky na
riadne a vCasné plnenie, vratane poskytnutia potrebnej sucinnosti. Zhotovitelovi sa tymto
umoznfuje prace vykonavat v predpokladanom pracovnom ¢ase od 7:00 do 16:00 hod.

12. Zhotovitel sa bude zucasthovat objednavatelom organizovanych pravidelnych
operativnych porad na udrovni zastupcov vedenia a kontrolnych dni na urovni zastupcu
zhotovitela alebo nim splnomocnenych zastupcov s tym, Ze ulohy prijaté na kontrolnych
drioch budu mat charakter zmluvného zavazku s plnou majetkovopravnou zodpovednostou
za ich plnenie podfa podmienok tejto zmluvy. Kontrolny defi sa bude konat najmenej raz za
sedem dni a v pripade potreby na poZiadanie objednavatela.

13. Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia miesta realizacie diela stavebny dennik v

sulade s § 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (d'alej
len ,stavebny zakon“) v zneni neskorsich predpisov a § 28 vyhlasky MZP SR &. 453/2000
Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Do dennika sa zapisuju
vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre plnenie tejto zmluvy, predovSetkym udaje o ¢asovom
postupe prac a o ich kvalite, ako aj zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od realizacnej
projektovej dokumentacie. Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a k zapisu
pripojit svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.).. PoCas celej doby prevadzky diela musi
byt dennik na mieste realizacie diela poverenému zastupcovi objednavatelfa pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik konCi az odstranenim vSetkych vad a nedorobkov
uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela. Denné zaznamy sa piSu do dennika s
oCislovanymi listami s dvoma oddelitefnymi prepiskami. Jedno vyhotovenie podpisané
stavbyveducim obdrzi objednavatel v kontrolny defi. V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa
v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na mieste realizacie diela.

14. Okrem stavbyveduceho moébzZe robit potrebné zapisy v denniku technicky dozor
objednavatela (stavebnika) a zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského
dozoru. Zapisy do stavebného dennika vykonava tieZ osoba opravnena vykonavat Statny
stavebny dohfad.

15. Technicky dozor objednavatela bude na realizacii diela vykonavat' Ing. Katarina Tacheova

16. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat’ povinnosti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,BOZP*), ochrany pred poziarmi (dalej len ,OPP*) a ochrany Zivotného prostredia
(dalej len ,OZP*).

17. Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat’ vSetky pravne, poZiarne, bezpecnostné a
ostatné predpisy, miesto realizacie diela riadne oznaci a zabezpeci. Zhotovitel bude pri
realizacii diela udrziavat poriadok a Cistotu prijazdovych komunikacii, sam a na svoje
naklady zabezpeli odstranenie a likvidaciu vSetkych obalov, sute, odpadov a dalSich
moznych dosledkov stavebnej €innosti. O riadnom nalozeni s odpadmi v zmysle pravnych
predpisov je zhotovitel povinny na pozZiadanie objednavatela, prip. dotknutych subjektov
predlozit’ potrebné doklady, inak zodpoveda za Skody tym vzniknuté.

18. Zhotovitel je povinny pouzivat pri realizacii diela vyluéne vhodné stavebné vyrobky v
zmysle stavebného zakona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakona &. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov alebo akychkolvek inych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem, technickych Specifikacii &i inych noriem
tykajucich sa vlastnosti, kvality a dalSich parametrov stavebnych vyrobkov. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela preukazat, Ze si riadne pini vSetky povinnosti podla



tohto ustanovenia. Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi
poruSenim povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia V pripade, Ze zhotovitel porusi
svoju/e povinnost/ti podla tohto ustanovenia, méze objednavatel odstupit’ od tejto zmluvy. V
pripade, ze zhotovitel porusi svoju/e povinnost/ti podla tohto ustanovenia je zhotovitel za
kazdych okolnosti (aj v pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela, pokial to
objednavatel pri odstupeni od zmluvy nevylucil) povinny na vlastné naklady napravit' takyto
stav tak, aby dielo pozostavalo vylu¢ne z vhodnych stavebnych vyrobkov.

19. Akékolvek zmeny zastupcov objednavatela alebo zhotovitela nebudu vyzadovat zmenu
tejto zmluvy, avSak budu pisomne oznamené druhej zmluvnej strane najneskér do siedmich
dni odo dnia uskutoCnenia takejto zmeny.

Clanok VII
Spolupbsobenie objednavatela a zhotovitela

1. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi miesto realizacie diela bez pravnych
vecnych vad, nalezite zabezpecCené a vybavené, zbavené prav a akychkolvek narokov
tretich oséb. O odovzdani a prevzati miesta realizacie diela bude urobeny zapis podpisany
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

2. Podpisanim zapisu o odovzdani a prevzati miesta realizacie diela prechadza na
zhotovitela nebezpelenstvo Skody na mieste realizacie diela a na zhotovovanom diele.

3. Povolenie na do€asné uzivanie verejnych a inych pléch a na vyuzivanie komunikacii na
osobitné ucely obstara zhotovitel v pripade potreby so su€innostou objednavatela.

4. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze budu dodrzZiavat ustanovenia zdkona €. 124/2006 Z. z. o
bezpecCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov.

5. Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh realizacie diela zhotovitela nebude
ruseny neopravnenymi zasahmi tretich oséb.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty, odstupenie od zmluvy

1. V pripade omeSkania so splnenim pefiazného zavazku objednavatela je zhotovitel
opravneny uplatnit’ si narok na urok z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy za kazdy
deri omeskania az do dia jej uplného zaplatenia na ucet zhotovitela.

2. Pri nedodrzani terminu plnenia zhotovitelom, je objednavatel diela opravneny uctovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deri omeskania.

3. Narok na nahradu Skody ostava ustanovenim o zmluvnej pokute nedotknuty.

Clanok IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

1.V den ukoncCenia diela zhotovitel pisomne oznami datum preberacieho konania, ktoré sa
uskutoéni najneskor do 3 dni od ukoncenia prac.

2. Odovzdanie sa uskutocni na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, sucastou



ktorého bude odovzdanie kompletnej dokumentacie:

2.1 Osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materialov

2.2 Dokladov o vykonani predpisanych skusok, revizne spravy, kontrolné spravy, atesty
pouzitych materialov, vyhlasenie o zhode, zaruéné listy

2.3 Kompletnu dokumentaciu strojov a zariadeni, ktoré su su¢astou odovzdavaného diela
vratane pasportov a navodov na bezpeéné pouzivanie, udrzbu a obsluhu v slovenskom
jazyku

2.4 Doklad o zaSkoleni obsluhy

2.5 Prirucka pre prevadzku a udrzbu diela obsahujuca najma terminy vykonania vSetkych
profylaktickych servisnych prehliadok a kontrol predpisanych a odporuanych vyrobcom
dodanych zariadeni pocas trvania zaru¢nej doby

2.6 Zhotovitelom potvrdenu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych
zmien podfa skuto¢ného stavu vykonanych prac v tlacenej forme a na DWG (Autocad 2018) a
vo formate PDF.

3. Nebezpecenstvo Skody na predmete diela, ako aj na vSetkych veciach a materialoch
potrebnych na realizaciu diela znaSa dodavatel az do €asu prevzatia diela ako celku bez vad
a nedorobkov.

Clanok X.
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny v sulade s
ustanoveniami tejto zmluvy, podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vilastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel prebera za dielo, realizované podfa tejto zmluvy zaruku. Zaru¢na doba je 60
mesiacov odo dna riadneho prevzatia ukonéeného diela objednavatelom.

3. Pocas zaru€nej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit reklamované vady diela, ktorych sa zaruka tyka.

4. Oznamenie vad ( reklamacia ) musi byt vykonané pisomne, alebo e-mailom. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesta kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v
zarucnej dobe, je objednavatel opravneny reklamovat' u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na
reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej obdfzani a dohodnut s objednavatefom
primeranu lehotu odstranenia vady, v pripade Zze sa vzajomna dohoda nepodari najneskor do
14 dni odo Dria obdfzania reklamacie. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v kazdom konkrétnom
pripade riadne reklamovanu vadu odstrani spésobom a v termine  dohodnutom s
objednavatelom.

5. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Clanok XI.
VysSia moc

1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé ani ich
nemdzu ovplyvnit zmluvné strany, napr. Zivelné pohromy atd.



2. O dobu trvania vys3Sej moci sa predlzuje lehota na dokon&enie diela. Existenciu vy$Sej
moci oznami zhotovitel objednavatefovi. PokraCovanie v preruSenych pracach ako aj novy
termin ukonéenia prac si dohodne zhotovitel s objednavatefom.

Clanok Xl
Ukoncenie platnosti zmluvy

1. Zmluva zanikne riadnym splnenim zmluvy. Zmluva méze zaniknut' aj pisomnou dohodou
zmluvnych stran, objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu aj bez udania dévodu s
vypovednou lehotou 14 dni.

2.V pripade, ze nie je v tejto zmluve uvedené inak, mézu od tejto zmluvy zmluvné strany
odstupit podfla ustanoveni Obchodného zakonnika.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti
jednou zmluvnou stranou druhd zmluvna strana ma pravo okamzite odstupit. Uginky
odstupenia nastanu dnom doruc€enia pisomného oznamenia o odstupeni zmluvy druhej
zmluvnej strane.

4. Za podstatné porudenie zmluvy podfa predchadzajuceho ustanovenia sa poklada:

4.1 Ak zhotovitel nebude pinit ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na kvalitu
prac a stanovenu lehotu realizacie diela

4.2 Ak zhotovitel bude vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve, jej
prilohach, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technologickymi postupmi

4.3 Neprevzatie staveniska zhotovitefom

4.4 MeSkanie objednavatela so splnenim finanénych zavazkov trvajucich viac ako 15 dni

5. V pripade odstupenia od zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran ma zhotovitel narok na
uhradu skuto€ne realizovanych prac

Clanok XIII
Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne oznamit vSetky zmeny udajov, dolezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

2. VSetky spory, ktoré vzniknu v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy, sa zmluvné
strany zavazuju rieSit vzajomnym rokovanim a dohodou. V pripade ak k dohode neddjde,
rozhodne vo veci prislusny sud.

Clanok XIV
Zaveredéné ustanovenia

1.Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’ v
zmysle § 47a zakona &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov
diiom nasledujicim po jej zverejneni v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady
Slovenskej republiky. Akékolvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy mézu byt uskutocnené len
na zéklade predchadzajucej dohody oboch zmluvnych stran formou o€islovanych pisomnych
dodatkov.

2.Zmluvné strany berd na vedomie, ze tato zmluva je povinne zverejfiovana podfa § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v Centralnom
registri zmlav vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky, a sthlasia s jej zverejnenim v
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plnom rozsahu.

3.Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

4.Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana obdfzi po

dve (2) vyhotovenia.
5. Neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su prilohy 1,2,3,4

6.Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli, s jej
obsahom po precitani suhlasia bez vyhrad a na znak tohto suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisuju.

Priloha ¢€.1: Cenova ponuka

Priloha €.2: Rozpocet

Priloha €.3: Harmonogram realizacie diela
Priloha €.4: Vykonanie profylaktickych skusok

V Kosiciach, dna 27.05.2021 V Kosiciach, dna 27.05.2021
Za objednavatela: Za zhotovitela:
PhDr. Darina Kozuchova, riaditelka Ing. Jaroslav Bak, konatel spoloénosti
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