

## ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

a

## KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
a zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov

číslo: **20160062**

Táto zmluva o postúpení práv a povinností a kúpna zmluva (ďalej spolu len „**Zmluva**“) sa uzatvára medzi:

- (1) MH Invest, s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 724 530, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 44056/B, konajúca prostredníctvom konateľa: Ing. Roman Sabo

DIČ: 2022302931  
IC DPH: SK2022302931  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Č. príjmového účtu (IBAN): SK81 1100 0000 0026 2976 3039  
SWIFT: TATRSKBX

(ďalej len „**Postupca**“)

a

- (2) Slovenská správa ciest, so sídlom Miletičova 19, 826 19 Bratislava, právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-95 zo 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 z 14. februára 2005, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006, zmenenú rozhodnutím MDPT SR č. 86 zo dňa 22. mája 2008, zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24. októbra 2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22 marca 2016, IČO: 00 003 328 konajúca prostredníctvom: Ing. Roman ŽEMBERA, generálny riaditeľ

DIČ: 2021067785  
DPH: nie je platcom DPH  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Č. príjmového účtu (IBAN): SK5981800000007000135345  
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „**Postupník**“)

(Postupca a Postupník ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo každý samostatne aj ako „**Zmluvná strana**“).

## **VZHLADOM NA TO, ŽE:**

- (A)** Postupca je nositeľom osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“, osvedčenia č. 20801/2015-1000-33509, vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 401/2015 zo dňa 08. júla 2015, v znení doplnenia osvedčenia o významnej investícii pod č. 20801/2015-1000-35613 vydaného na základe uznesenia vlády SR č. 413/2015 zo dňa 21. júla 2015; osvedčenie o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“ tvorí Prílohu č. 6 Zmluvy;
- (B)** v rámci realizácie stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“ je potrebné vybudovať cestnú infraštruktúru, na základe verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2016, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 11944-MSP, na predmet zákazky s názvom „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“, bol na zhotovenie cestnej infraštruktúry vybraný Zhotoviteľ a medzi Postupcom ako objednávateľom a Zhotoviteľom bola dňa 22.12.2016 podpísaná Zmluva o dielo;
- (C)** Postupník v rámci svojich činností zabezpečuje rozvoj cestnej siete Slovenskej republiky;

**DOHODLI SA** Zmluvné strany na nasledujúcom:

### **1. DEFINÍCIE A VÝKLAD ZMLUVY**

- 1.1 Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, pojmy označené v Zmluve veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý im je priradený v zozname definícií tvoriacom súčasť Zmluvy ako Príloha č. 1.

### **2. ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA**

- 2.1 V súvislosti s realizáciou stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“ boli na stavbu cestnej infraštruktúry vydané Rozhodnutia, z ktorých vyplývajúce práva a povinnosti sú predmetom postúpenia podľa bodu 2.2 tejto Zmluvy.
- 2.2 Predmetom tejto zmluvy o postúpení práv a povinností je postúpenie všetkých práv a prevzatie všetkých povinností vyplývajúcich z Rozhodnutí z Postupcu na Postupníka a úprava súvisiacich práv a povinností. Postupca touto zmluvou o postúpení práv a povinností postupuje Postupníkovi všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutí. Postupník postupované a udeľované práva a povinnosti preberá a nastupuje na miesto Postupcu v rozsahu práv a povinností vyplývajúcich z Rozhodnutí.
- 2.3 Postupník vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Rozhodnutiami a nemá k nim žiadne výhrady.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené práva a povinnosti vyplývajúce z Rozhodnutí budú postúpené na Postupníka bezodplatne.
- 2.5 Postupca sa zaväzuje v prípade potreby poskytnúť Postupníkovi súčinnosť na to, aby príslušný stavebný úrad konal v prípade výkonu práv a povinností vyplývajúcich z Rozhodnutí s Postupníkom ako stavebníkom namiesto Postupcu.
- 2.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že Rozhodnutia sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania podľa Stavebného zákona.
- 2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že práva k pozemkom dotknutým realizáciou stavieb (cestnej infraštruktúry) na základe Zmluvy o dielo budú upravené v samostatných zmluvách uzatvorených medzi Zmluvnými stranami.

### **3. ZMLUVA O POSTÚPENÍ VŠETKÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY O DIELO**

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy o postúpení práv a povinností je postúpenie práv a prevzatie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Postupcu na Postupníka a úprava súvisiacich práv a povinností.
- 3.2 Postupca touto zmluvou o postúpení práv a povinností prevádza a postupuje všetky svoje práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo Zmluvy o dielo na Postupníka a oslobodzuje sa tým od všetkých svojich povinností a záväzkov voči Zhotoviteľovi a Postupník prijíma takéto postúpenie všetkých práv a všetkých povinností (záväzkov) vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo a tieto preberá od Postupcu v plnom rozsahu. Na základe tejto Zmluvy sa Postupník stáva zmluvnou stranou (objednávateľom) Zmluvy o dielo.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že bez ohľadu na postúpenie podľa bodu 3.2 tejto zmluvy je Postupca naďalej oprávnený vykonávať kontrolu realizácie diela v zmysle Zmluvy o dielo a súčasne Postupník je povinný vyžiadať si predchádzajúci súhlas Postupcu na:
- 3.3.1 konečnú kontrolu a odsúhlasenie projektových dokumentácií FTP a RDS vo fáze ich realizácie Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy o dielo v každom ich stupni, pričom Postupca má právo domáhať sa vykonania zmien a úprav FTP a RDS podľa vlastného uváženia a Postupník je povinný to akceptovať,
  - 3.3.2 konečné odsúhlasenie akejkoľvek zmeny rozsahu diela „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“ v zmysle Zmluvy o dielo, ak táto zmena presahuje sumu vo výške 10.000,- EUR,
  - 3.3.3 konečné odsúhlasenie zmeny harmonogramu prác, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo v Prílohe č. 4 a zmeny akejkoľvek lehoty uvedenej v Prílohe k ponuke, ktorá je v zväzku 2, časť 3 súťažných podkladov Zmluvy o dielo,
  - 3.3.4 konečné odsúhlasenie podzhotoviteľov Zhotoviteľa v zmysle Zmluvy o dielo.
- 3.4 Postupník je povinný mesačne predkladať Postupcovi vždy do 10 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca správu o priebehu realizácie stavby za predchádzajúci kalendárny mesiac vo formáte a rozsahu určenom Zmluvnými stranami, súčasťou ktorej je stav mesačnej fakturácie od Zhotoviteľa s priložených súpisom vykonaných prác a zoznam jednotlivých úhrad Postupníka Zhotoviteľovi. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť presnú formu reportovania podľa tohto bodu zmluvy najneskôr v lehote tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy.
- 3.5 Postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo z Postupcu na Postupníka na základe tohto článku 3 Zmluvy je vykonané v súlade s bodom 21. Zmluvy o dielo, v zmysle ktorého je Postupca oprávnený postúpiť všetky práva a povinnosti bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa na iný subjekt odlišný od Postupcu, ktorým sa pre účely bodu 21. Zmluvy o Dielo rozumie (i) subjekt vlastnený alebo ovládaný Postupcom, (ii) subjekt vlastnený alebo ovládaný Slovenskou republikou, (iii) rozpočtová alebo príspevková organizácia zriadená Ministerstvom dopravy a výstavby SR alebo (iv) iná rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky.
- 3.6 Postupník vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy riadne oboznámil so Zmluvou o dielo a k jej zneniu nemá žiadne výhrady.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo oznámi Postupca Zhotoviteľovi v lehote 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy, pričom kópiu oznámenia obdrží tiež Postupník.
- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie práv a povinností zo Zmluvy o dielo podľa tohto článku 3 Zmluvy je bezodplatné.

- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca bezodkladne po účinnosti Zmluvy písomne oznámi Postupníkovi osobu oprávnenú komunikovať za Postupcu s Postupníkom počas realizácie diela v zmysle Zmluvy o dielo.

#### **4. ĎALŠIE USTANOVENIA SÚVISIACE S POSTÚPENÍM PRÁV A POVINNOSTÍ PODĽA ČLÁNKU 2 A 3 ZMLUVY**

- 4.1 Postupca je povinný v lehote desať (10) kalendárnych dní po dni účinnosti Zmluvy protokolárne odovzdať Postupníkovi rovnopisy Rozhodnutí ako aj originál Zmluvy o dielo a poskytnúť mu prípadné ďalšie potrebné informácie týkajúce sa predmetných dokumentov.

#### **5. KÚPNA ZMLUVA**

- 5.1 Predmetom prevodu podľa tejto kúpnej zmluvy je Projektová dokumentácia, ktorej vlastníkom a vykonávateľom majetkových práv je Postupca.

- 5.2 Postupca ako predávajúci touto kúpnou zmluvou predáva Projektovú dokumentáciu Postupníkovi ako kupujúcemu a prevádza na neho vlastnícke právo k Projektovej dokumentácii a právo výkonu majetkových práv k Projektovej dokumentácii. Postupník Projektovú dokumentáciu od Postupcu kupuje ako stojí a leží, a zaväzuje sa zaplatiť Postupcovi Kúpnu cenu. V rozsahu, v ktorom neboli prevedené majetkové práva k Projektovej dokumentácii, Postupca udeľuje bezvýhradný súhlas Postupníkovi na použitie Projektovej dokumentácie v rozsahu stanovenom v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a v tejto Zmluve na účel stanovený v tejto Zmluve.

- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli na Kúpnej cene za predaj Projektovej dokumentácie a prevod vlastníctva k Projektovej dokumentácii v celkovej výške EUR 8.177.787,48 bez DPH. K uvedenej Kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.

- 5.4 Kúpna cena je v zmysle dohody Zmluvných strán splatná na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Postupcom v deň uzatvorenia Zmluvy. Splatnosť faktúry bola Zmluvnými stranami dohodnutá na šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry Postupníkovi. Za deň úhrady Kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý budú finančné prostriedky vo výške Kúpnej ceny pripísané v prospech účtu Postupcu uvedeného na príslušnej faktúre.

- 5.5 Postupník vyhlasuje a potvrdzuje, že sa pred uzatvorením Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a nemá k nej žiadne výhrady. Postupník bol Postupcom oboznámený a berie na vedomie, že v čase podpisu Zmluvy ešte dochádza k vykonávaniu zmien Projektovej dokumentácie zo strany jej zhotoviteľa. Bezodkladne po dokončení predmetných zmien Projektovej dokumentácie Postupca odovzdá Postupníkovi zmeny Projektovej dokumentácie. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že v dôsledku zmien Projektovej dokumentácie špecifikovaných v tomto bode Zmluvy nedôjde k zvýšeniu kúpnej ceny za Projektovú dokumentáciu, ktorá je špecifikovaná v bode 5.3 Zmluvy.

- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Postupca protokolárne odovzdá Postupníkovi Projektovú dokumentáciu bezodkladne po dni účinnosti Zmluvy.

- 5.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Postupník nadobudne vlastnícke právo k Projektovej dokumentácii momentom riadneho zaplatenia Kúpnej ceny.

#### **6. UKONČENIE ZMLUVY**

- 6.1 Zmluva zaniká:

6.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán;

6.1.2 písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán podľa bodu 6.2 alebo 6.3 Zmluvy.

- 6.2 Postupca je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z týchto dôvodov:

6.2.1 Postupník je napriek písomnému upozorneniu Postupcu v omeškaní so zaplatením Kúpnej ceny o viac ako deväťdesiat (90) kalendárnych dní;

- 6.2.2 Postupník napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu Postupcu vykonáva práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky;
- 6.3 Postupník je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy z týchto dôvodov:
- 6.3.1 Postupca napriek písomnej výzve Postupníka neodovzdá Projektovú dokumentáciu ani do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy;
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom, kedy písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo doručené druhej Zmluvnej strane.
- 6.5 Zmluva môže byť podľa dohody Zmluvných strán ukončená len z dôvodov výslovne stanovených v tejto Zmluve.

## **7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 7.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na práva a povinnosti dohodnuté v Zmluve.
- 7.2 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v budúcnosti medzi Zmluvnými stranami alebo vo vzťahu k tretím osobám pri plnení tejto Zmluvy, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne vo vzájomnej súčinnosti a vzájomným rokovaním za účelom dosiahnutia zmieru v spornej otázke. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú o spornej otázke do troch (3) mesiacov odo dňa, kedy jedna Zmluvná strana písomne vyzvala druhú Zmluvnú stranu na rokovanie, bude ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená obrátiť sa s návrhom na začatie konania na príslušný súd.
- 7.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa spravujú slovenským právom a právomoc na prejednanie prípadných sporov budú mať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 7.4 Rovnopisy. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) sú určené pre Postupcu, dva (2) rovnopisy pre Postupníka a jeden (1) rovnopis pre príslušný stavebný úrad.
- 7.5 Akékoľvek zmeny a/alebo dodatky k Zmluve musia byť v písomnej forme, chronologicky očíslované nepretržitým radom prirodzených čísel a podpísané oboma Zmluvnými stranami.
- 7.6 V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neúčinné, neplatné alebo nevykonateľné, alebo stratí účinnosť, platnosť a/alebo prestane byť vykonateľné z iného dôvodu, platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá.
- 7.7 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 7.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. V zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.

V Bratislave, dňa .....

V Bratislave, dňa .....

**Postupca:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Roman Sabo

Funkcia: konateľ

**Postupník:**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Roman ŽEMBERA

Funkcia: generálny riaditeľ

**PRÍLOHY:**

Príloha č. 1 Zoznam definícií;

Príloha č. 2 Rozhodnutia (CD);

Príloha č. 3 Zmluva o dielo (CD);

Príloha č. 4 Projektová dokumentácia (CD)

Príloha č. 5 Finálne technické posúdenie (CD)

Príloha č. 6 Osvedčenie o významnej investícii na realizáciu stavby s názvom „Vybudovanie strategického parku“ (kópia)

## PRÍLOHA Č. 1

### ZOZNAM DEFINÍCIÍ

<b>DPH</b>	znamená daň z pridanej hodnoty, vypočítaná v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi.
<b>EUR</b>	znamená jednotná mena členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako zákonnú menu podľa legislatívy Európskych spoločenstiev pre Európsku menovú úniu.
<b>FTP</b>	Znamená projektová dokumentácia - Finálne technické posúdenie, ktorá tvorí <u>Prílohu č. 5</u> Zmluvy.
<b>Kúpna cena</b>	má význam uvedený v bode 5.3 Zmluvy.
<b>Postupca</b>	má význam uvedený v záhlaví Zmluvy.
<b>Postupník</b>	má význam uvedený v záhlaví Zmluvy.
<b>Projektová dokumentácia</b>	znamená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie – tendrová dokumentácia, ktorá tvorí <u>Prílohu č. 4</u> Zmluvy.
<b>RDS</b>	Znamená projektová dokumentácia - Realizačná dokumentácia stavby.

<b>Rozhodnutia</b>	<p>znamená:</p> <p>Rozhodnutie č. UHA-DaCH-5484/2016-007-Ing.Dá, vydané dňa 04.11.2016 oznámenie o oprave zrejmej chyby č. UHA-DaCH-5484/2016-008-Ing.Dá zo dňa 8.11.2016, oznámenie o oprave zrejmej chyby č. UHA-DaCH- 5484/2016-009-Ing.Dá zo dňa 24.11.2016</p> <p>Vyjadrenie k ohláseniu stavebných úprav č. UHA-DUal-5480/2016-002-Ing.Dá, vydané dňa 14.06.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. UHA-DaCH-9794/2016-003-Ing.Dá, vydané dňa 12.08.2016, právoplatné dňa 18.08.2016,</p> <p>Ohlásenie stavebných úprav č. OU-NR-OCDPK-2016/018834-008, vydané dňa 29.06.2016, Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2016/018823, vydané dňa 15.11.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2016/018830, vydané dňa 28.06.2016, právoplatné dňa 03.08.2016,</p> <p>Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 12529/2016/C212-SCDPK/38501, vydané dňa 14.06.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2016/017297-08/F40, vydané dňa 10.06.2016, právoplatné dňa 10.10.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2016/019776-08/F40, vydané dňa 10.06.2016, právoplatné dňa 14.10.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2016/028012-02/F40, vydané dňa 10.06.2016, právoplatné dňa 15.06.2016</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/017365-016, vydané dňa 23.06.2016, právoplatné dňa 09.08.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/017367-018, vydané dňa 24.06.2016, právoplatné dňa 28.07.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/017366-018, vydané dňa 14.06.2016, právoplatné dňa 19.07.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/017364-012, vydané dňa 23.06.2016, právoplatné dňa 27.07.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/024572-004, vydané dňa 07.06.2016, právoplatné dňa 28.06.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2016/024196-03/F40, vydané dňa 17.06.2016, právoplatné dňa 12.07.2016, oznámenie o oprave zrejmej chyby v písaní č. OU-NR-OSZP3-2016/024196-04/F40 zo dňa 21.07.2016</p> <p>Rozhodnutie č. UHA-DUal-8432/2016-003-Ing.Dá, vydané dňa 13.07.2016, právoplatné dňa 15.07.2016,</p> <p>Rozhodnutie č. OU-NR-OVBP2-2016/024573-11, vydané dňa 20.07.2016, právoplatné dňa 01.09.2016,</p> <p>Rozhodnutia tvoria obsah CD, ktoré tvorí <u>Prílohu č. 2</u> Zmluvy.</p>
<b>Stavebný zákon</b>	znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení.
<b>Zhotoviteľ</b>	Znamená Skupinu dodávateľov „Infraštruktúra Nitra“, a to (i) spoločnosť Doprastav, a.s., so sídlom Drieňová 27, 826 56, Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B a (ii) spoločnosť Strabag s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 825 18, Bratislava, IČO: 17 317 282, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B.



<b>Zmluva</b>	znamená táto zmluva o postúpení práv a povinností a kúpna zmluva vrátane všetkých prípadných zmien a doplnkov.
<b>Zmluva o dielo</b>	znamená zmluvu o dielo č. 20160063 uzavretú medzi Postupcom ako objednávateľom a Zhotoviteľom ako zhotoviteľom dňa 22.12.2016 na zhotovenie diela „Príprava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra“, účinnú od 23.12.2016, ktorá bola uzatvorená na základe verejného obstarávania uverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 153/2016, Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania pod zn. 11944-MSP, na predmet zákazky s názvom „Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra“; fotokópia Zmluvy o dielo tvorí <u>Prílohu č. 3</u> Zmluvy.
<b>Zmluvná strana</b>	má význam uvedený v záhlaví Zmluvy.

**PRÍLOHA Č. 2**

**Rozhodnutia (CD)**

**PRÍLOHA Č. 3**

**Zmluva o dielo (CD)**

**PRÍLOHA Č. 4**

**Projektová dokumentácia (CD)**

**PRÍLOHA Č. 5**

**Finálne technické posúdenie (CD)**

## PRÍLOHA Č. 6

**Osvedčenia o významnej investícii na realizáciu stavby  
s názvom „Vybudovanie strategického parku“ (CD)**