

596/2017 - PN

Zmluva o dielo č. Z18 014 0001 ,
uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov



1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica,
Zastúpený: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ
Zapísaný: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo : 713/S
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213
(ďalej ako objednávateľ)

Pre: Odštepny závod Piešťany
Sídlo: Nábřežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany,
Zastúpený a oprávnený konateľ vo veciach zmluvy:
Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepneho závodu Piešťany
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Pš, vložka číslo : 713/S

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36 022 047 02
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK 2020066213

1.2 Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Martin Beniač, PhD. – riaditeľ oblasti Sever, oprávnený konateľ vo veciach zmluvných
Ing. Michal Figuli – výrobný-obchodný riaditeľ, oprávnený konateľ vo veciach technických
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 307/B
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144

ďalej ako zhotoviteľ.

2. Predmet plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa uskutočniť stavebné práce, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo:
„**Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo**“
v zmysle „Stavebného povolenia“, Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie v Prievidzi, pod číslom OU-PD-OSZP-2015/005486 zo dňa 28.12.2015 a v zmysle projektu stavby
„**Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo**“, vypracovaného
Tria projekt s.r.o., Štefana Kráľika 16, 841 08 Bratislava, zodpovedný projektant
Stavba, na ktorej majú byť stavebné práce uskutočnené:
„**Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo**“
katastrálne územie Jalovec, Trenčiansky kraj, SR.
- 2.2 Súčasťou dodávky je aj
a) vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia pre stavbu
„**Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo**“
b) vypracovanie kontrolného a skúšobného plánu v zmysle § 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov uvedenej stavby (ďalej len „kontrolný a skúšobný plán“), schváleného objednávateľom a vykonanie v ňom uvedených skúšok,

- c) súčinnosť pri vypracúvaní plánu užívania uvedenej stavby; plán užívania uvedenej stavby vypracuje v zmysle §12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov projektant stavby v spolupráci so zhotoviteľom stavby,
- d) dodávka schváleného povodňového plánu pred začatím stavebných prác,
- e) fotodokumentácia o priebehu stavebných prác, ktorú bude zhotoviteľ predkladať spolu so štvrťročným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác, (Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany prehlasujú, že pod pojmom štvrťročné zisťovanie a potvrdzovanie objemov skutočne vykonaných prác sa rozumie zisťovanie za kalendárny štvrťrok.)
- f) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok, ak o to objednávateľ písomne požiada pri odovzdaní staveniska,
- g) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby odborne spôsobilou osobou.
- 2.3 Zhotoviteľ vybuduje dielo v súlade s:
- o s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR;
 - o so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a súvisiacimi vykonávacími predpismi v znení neskorších zmien a doplnkov;
 - o s časťou „Opis predmetu zákazky“ súťažných podkladov, na základe ktorých bolo zadávané verejné obstarávanie na predmet zákazky, ktorý je predmetom zmluvy;
 - o so stanoviskami a vyjadreniami príslušných orgánov a organizácií,
 - o s kompletným časovým vecným a finančným harmonogramom o priebehu jednotlivých j etáp realizácie stavebných objektov a prevádzkových súborov, ktorý tvorí Prílohu č. 2.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela zrealizuje všetky práce a dodávky v zmysle Objednávateľom odovzdanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré vplývajú na predmet plnenia a cenu. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie technického zadania neopravňuje zhotoviteľa požadovať dodatočnú úhradu nákladov, alebo zmenu predmetu dodávky.
- 2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými v projekte stavby a dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
- 2.7 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych úprav, regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby diela problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác a technického vybavenia a zariadenia stavieb.
- 2.8 Zhotoviteľ nepoužije bez písomného súhlasu objednávateľa iné materiály a technológie, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.
- 2.9 Záväzok zhotoviteľa z tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi, o čom zmluvné strany vyhotovia „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma stranami a odstránením všetkých väd a nedorobkov. Dielo ako celok bude riadne dokončené vykonaním skúšok preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov predpísaných projektom stavby.
- 2.10 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia času plnenia. Zmluvné strany následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 2.11 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosť na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.
- 2.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že niektoré úkony na plnenie diela bude vykonávať tretia osoba, zodpovedá za jej práce zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám.
- 2.13 Zhotoviteľ zaistí a predloží objednávateľovi certifikáty, atesty, protokoly o vykonaných skúškach a všetky potrebné dokumenty, vydané príslušnými úradmi SR, ktoré preukazujú, že vyprojektované, vyrobené, vyskúšané a dodané dielo je v súlade s technickými normami, predpismi bezpečnosti práce a ostatnými predpismi, ktoré sú nutné k tomu, aby objednávateľ obdržal súhlas na trvalé užívanie diela, (kolaudačné rozhodnutie, resp. povolenie na trvalé užívanie všetkých objektov stavby).
- 2.14 Všetky predložené doklady, potrebné podľa tejto zmluvy, musia byť platné v Slovenskej republike, musia obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného materiálu a musia byť preložené do slovenského jazyka.
- 2.15 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, t.j. všetky jeho stavebné celky spočívajúce v dodávke, ako aj v vykonaní stavebných a montážnych prác, musia byť dodané kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé stavebné celky musia odpovedať platným STN, ISO, technickým požiadavkám na stavebné výrobky v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ďalším platným právnym predpisom a musí byť v súlade s podmienkami všetkých stavebných povolení. To isté sa vzťahuje i na výrobky, zariadenia a dodávky dodávateľov

zhotoviteľov, ktorých použitie je povolené v SR. Zhotoviteľ ručí za úplné a kvalitné vykonanie a funkciu predmetu zmluvy v rozsahu a parametroch stanovených v projektových dokumentáciách a ustanoveniach tejto zmluvy a jej príloh.

- 2.16 V prípade, že zhotoviteľom diela je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy spoločne a nerozdielne a zaväzujú sa, že z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi na účely plnenia tejto zmluvy nevystúpia v nevhodnej dobe, za ktorú sa považuje doba odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy až do riadneho odovzdania diela. Aj v prípade vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voči objednávateľovi až do dňa riadneho odovzdania diela a uplynutia záručných dôb podľa tejto zmluvy.
- 2.17 Na účely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom „oprávnení zástupcovia“ zmluvných strán alebo „oprávnené osoby“ zmluvných strán, ako aj „oprávnení zástupcovia“ alebo „oprávnené osoby“ objednávateľa alebo zhotoviteľa (vo všetkých tvaroch), rozumejú zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, ktorých oprávnenie konať, resp. vykonávať a zabezpečovať činnosti potrebné pre účelné a úspešné plnenie predmetu podľa tejto zmluvy, vyplýva najmä z ich pracovnej náplne alebo z pracovného zaradenia, prípadne z opisu pracovnej činnosti, z príslušných interných riadiacich aktov zamestnávateľa alebo z osobitného písomného poverenia. Oprávneným zástupcom zmluvnej strany môže byť v osobitných alebo odôvodnených prípadoch aj iná osoba, než zamestnanec, ak má k zmluvnej strane preukázateľne iný právny vzťah.
- 2.18 Zmluvné strany sa zaväzujú pre účely plnenia tejto zmluvy riadne a včas, vzájomne si preukázateľným spôsobom oznámiť, kto, v akom rozsahu (resp. v akej pozícii či funkcii) a v akom období koná za zmluvnú stranu.
- 2.19 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, zoznámil sa s miestom realizácie diela a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska pred predložením ponuky.
- 2.20 Osoby a všetky veci povahy hmotnej i nehmotnej, ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou podkladov odovzdaných objednávateľom je povinný zaobstarať zhotoviteľ, a to na svoje náklady a na svoje riziko.
- 2.21 Zhotoviteľ musí na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie zamestnancom pre vedenie stavby nezávisle na ostatných zhotoviteľoch.
- 2.22 Predmet zmluvy zahŕňa i uvedenie realizovaného trvalého diela, prípadne jeho stavebnej časti do prevádzky, vrátane úspešného vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov, zaškolenia obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou diela respektíve jeho stavebnej časti podľa tejto zmluvy a ďalších činností súvisiacich s predmetom diela.

3. Čas plnenia

- 3.1 Termín začatia realizácie stavebných prác je dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo, o čom bude vyhotovená Zápisnica o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
- Termín zhotovenia diela podľa tejto zmluvy je do 6 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.
- 3.2 Zhotoviteľ súčasne vypracuje a dodá v súlade s bodom 2.2 tejto zmluvy:
- a) projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia pre stavbu „Opatrenia na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo“ v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy,
 - b) kontrolný a skúšobný plán uvedenej stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr do začatia realizácie stavebných prác,
 - c) plán užívania uvedenej stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy, plán užívania vypracuje projektant stavby v spolupráci so zhotoviteľom stavby, zhotoviteľ stavby sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri vypracúvaní plánu užívania,
 - d) schválený povodňový plán v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr pred začatím realizácie stavebných prác,
 - e) fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác v elektronickej podobe na 1 x na CD, ktorú bude zhotoviteľ predkladať spolu so štvrťročným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác, (Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany prehlasujú, že pod pojmom štvrťročné zisťovanie a potvrdzovanie objemov skutočne vykonaných prác sa rozumie zisťovanie za kalendárny štvrťrok.)

- f) prevádzkový poriadok a manipulačný poriadok v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr v lehote uvedenej v písomnej požiadavke objednávateľa, ktorou o túto dokumentáciu požiadal,
- g) geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe + 1x na CD v elektronickej podobe najneskôr pri odovzdaní diela podľa bodu 8.6. tejto zmluvy.
- 3.3 Vykonalie diela je definované odovzdaním diela objednávateľovi, o čom zmluvné strany spíšu „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami a odstránením všetkých prípadných väd a nedorobkov, uvedených v protokole z konania o odovzdaní a prevzatí diela.
- 3.4 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné práce na odovzдание pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo bez väd a nedorobkov prevziať pred dohodnutým termínom plnenia, v zmysle tejto zmluvy.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo bez väd a nedorobkov prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
- 3.6 Zhotoviteľ nesmie počas trvania zmluvy svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to vážne porušenie tejto zmluvy, objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy a zhotoviteľ znáša všetky následky, vrátane náhrady škody, spôsobenej novým subdodávateľom, ku ktorému objednávateľ nedal súhlas. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

4. Cena

- 4.1 Cena diela je stanovená v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou:
- | | |
|-----------------------------|------------|
| Cena diela bez DPH (v EUR): | 234 466,48 |
| Sadzba DPH (v %): | 20,00 |
| Výška DPH (v EUR): | 46 893,30 |
| Cena diela s DPH (v EUR) | 281 359,78 |
- Slovom: dvestoosemdesiatjedentisíc trisťpäťdesiatdeväť EUR, sedemdesiatosem eurocentov
- 4.2 Stavba bude financovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“ a projektu „Povodie hornej Nítry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom“, ako aj z vlastných zdrojov objednávateľa.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania za včas a riadne vykonané a dodané stavebné práce cenu v zmysle predloženej ponuky v rámci zadávania podlimitnej zákazky a podľa priloženého rozpočtu.
- 4.4 Zhotoviteľ predkladá pri podpise zmluvy, v ôsmich vyhotoveniach, aj „rozpočet podľa položiek“, v ôsmich vyhotoveniach, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorý je podkladom k dohode o cene (Príloha č.1). Rozpočet podľa položiek vznikne doplnením cien do výkazu výmer.
- 4.5 Cena za dodanie diela uvedená v bode 4.1. tohto článku zmluvy o dielo je stavená ako maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v rozpočte a bude platiť počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Cena (zaokrúhlená na 2 des. miesta) za vykonané práce sa stanoví súčinom požadovaného množstva (zaokrúhlené na 3 des. miesta) a jednotkovej ceny (zaokrúhlená na 2 des. miesta) uvedenej v prílohe č. 1, (rozpočet podľa položiek).
- 4.6 Zvýšenie ceny za dielo je možné uskutočniť len vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami a len z dôvodu zmeny rozsahu stavebných prác, ktorých potreba vznikla počas realizácie stavebných prác, ktoré nebolo možné pred zahájením prác predvídať a ktoré bezprostredne súvisia s realizovaným dielom a ich vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy. Postup uzatvárania dodatku musí byť v súlade s ustanoveniami § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.7 Cena obsahuje všetky nákladové položky, ktoré sú potrebné k realizácii diela (materiál, mzdy, ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové réžie, správne réžie, zisk, ďalšie náklady zhotoviteľa a pod.).
- 4.8 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky ostatné náklady, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä stráženie, parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady na zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, náklady na prípravu staveniska, vytýčenie a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s odpadmi, náklady na zabezpečenie

elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímiesovej vody a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.

- 4.9 Ak sa bude vykonané množstvo prác odchyľovať od množstva uvedeného vo výkaze, budú platiť pôvodné jednotkové ceny príslušnej práce z ponuky predloženej v rámci súťaže. Pri položkách dodávok a montáže, ktoré neboli predmetom súťaže, teda prác navyše, zhotoviteľ predloží rozbor jednotkovej ceny položky, ktorý musí vopred písomne odsúhlasiť objednávateľ.

1. Platobné podmienky

- 5.1 Za zhotovenie diela uhradí objednávateľ cenu skutočne vykonaných prác na základe vyúčtovania vo forme štvrťročných faktúr – daňových dokladov, ktoré zhotoviteľ vystaví za každé preukázané čiastkové plnenie pri zhotovení diela. Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany prehlasujú, že pod pojmom štvrťročná faktúra sa rozumie faktúra za kalendárny štvrťrok. Predávok sa neposkytuje.
- 5.2 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržania 10 % zmluvnej ceny z každej vystavenej faktúry, ktorá bude uhradená od odovzdania a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, v lehote 30 dní odo dňa podpisu posledného dodatku k pôvodnému Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.6.12 tejto zmluvy.
- 5.3 Faktúra musí obsahovať len zrealizované výmery jednotlivých položiek a ich ceny. Tieto výmery musia byť pred vystavením faktúry premerané a odsúhlasené zástupcom objednávateľa, a to na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ musí byť na toto premeranie prizvaný a má právo sa premeriavani zúčastniť.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako súčin skutočne vykonaných množstiev (zaokrúhlené na 3 des. miesta) a jednotkovej ceny (zaokrúhlené na 2 des. miesta) uvedenej v Prílohe č. 1.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady, ako i podklady k týmto účtovným dokladom, v ktorých jednotlivé, aj sumárne finančné čiastky budú v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez centového vyrovňovania. Zhotoviteľ bude súhlasiť aj s inými pravidlami zaokrúhľovania hodnôt v účtovných dokladoch ako i v podkladoch k týmto účtovným dokladom v prípade, že objednávateľ o to písomne požiada.
- 5.6 Ku každej faktúre musia byť priložené všetky dodacie listy, atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov a technológií v súlade s platnými predpismi a normami, súpis vykonaných prác za príslušné obdobie a fotodokumentácia fakturovaných častí dodávky.
- 5.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť rozpočet nákladov stavby, ako aj súpisy vykonaných prác, dodávané ako podklady k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel), na CD, DVD a pod.
- 5.8 Štvrťročná faktúra musí obsahovať: odvolanie na túto Zmluvu o s uvedením čísla Zmluvy o dielo, obchodné meno a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa, fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta, náležitosti pre účel DPH, názov diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a prílohy podľa požiadaviek objednávateľa podľa predchádzajúcich odsekov čl. 5 tejto zmluvy. Okrem uvedených náležitostí musí byť ku každej faktúre pripojený odpočet položiek. Odpočet položky znamená, že sa uvedie celkový rozsah položky a odpočíta sa rozsah doposiaľ fakturovaného množstva dotknutej položky s uvedením zostatku na vykonanie.
- 5.9 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne cenové a iné údaje, alebo faktúra nebude obsahovať všetky údaje a náležitosti podľa § 71 ods. (2) zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a doklady, alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje a doklady, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začína plynúť od doručenia novej faktúry, s doplnenými všetkými náležitosťami.
- 5.10 Splatnosť štvrťročnej faktúry je do 60 kalendárnych dní od doručenia. Za dátum doručenia sa považuje deň doručenia do podateľne objednávateľa, alebo dátum doručenia doporučenou poštou.
- 5.11 Všetky faktúry budú predložené v troch rovnopisoch. Zároveň zhotoviteľ predloží aj fotodokumentáciu vykonaných prác na CD, alebo DVD dátovom nosiči.
- 5.12 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za hotové dielo na základe konečnej faktúry. Právo vystaviť túto faktúru vzniká dňom odovzdania ukončeného diela a podpisania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ v ktorom nie sú identifikované vady a nedorobky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, v ďalšom len „Protokol“. Zhotoviteľ doručí objednávateľovi konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach do 10 kalendárnych dní odo dňa podpisania „Protokolu“. Splatnosť konečnej faktúry je 60 kalendárnych dní od doručenia. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky štvrťročné faktúry, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi uhradil.
- 5.13 Konečná faktúra bude mať tieto náležitosti: označenie „konečná faktúra“, odvolanie na túto zmluvu o dielo s uvedením čísla zmluvy o dielo, obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo

zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, označenie banky a číslo účtu, súpis štvrťročných faktúr s uvedením ich čísla, vystavenej sumy a skutočne zaplatenej sumy, prílohy požadované objednávatelom (skutočné výmery, certifikáty, atesty, revízne správy a pod. alebo odvolávku, pri ktorej čiastkovej faktúre sú priložené), názov diela, pečiatku zhotoviteľa, podpis oprávnenej osoby.

- 5.14 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 5.15 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť voči objednávatelovi za klasifikáciu realizovaných prác a dodaných vecí, (zabudovaných i nezabudovaných), pre účely sadzby DPH.
- 5.16 Pokiaľ zhotoviteľ nebude poriadne a včas odstraňovať zistené vady, nedorobky a vady zistené v priebehu preberacieho konania, má objednávatel právo použiť zadržanú čiastku /bod 5.2. tohto článku/ k úhrade nákladov, ktoré podľa tejto zmluvy, alebo podľa zákona znáša zhotoviteľ. V prípade, že vyúčtované náklady príp. vzniknutá škoda budú prevyšovať výšku pozastavenej čiastky, zhotoviteľ je povinný uhradiť tieto náklady a škody v plnej výške.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s objednávatelom postúpiť svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela je neplatné a ide o vážne porušenie tejto zmluvy s dôsledkami uvedenými v bode 9.4..

6. Výkonová zábezpeka

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v súlade s bodom 15.1 tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, uhradí na účet objednávatela, č. ú.: výkonovú zábezpeku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a objednávatelovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), a to vo výške 10% zo zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy, t.j. v sume 23 446,65 EUR (slovom dvadsaťtisíc štyristoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatpäť eurocentov).
- 6.2 Objednávatel je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávatelom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 23 446,65 EUR (slovom dvadsaťtisíc štyristoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatpäť eurocentov), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej doplnenie.
- 6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nezloží na účet objednávatela Výkonovú zábezpeku v lehote podľa bodu 6.1 tejto zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.2 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu v sume 100,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Výkonovej zábezpeky.
- 6.4 V prípade ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávatela Výkonovú zábezpeku podľa bodu 6.1 tejto zmluvy alebo ju nedoplní podľa bodu 6.2 tejto zmluvy, je objednávatel oprávnený, nie však povinný, od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávatela na zmluvnú pokutu.
- 6.5 Objednávatel sa zaväzuje vrátiť na účet zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 30 kalendárnych dní od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.6 tejto zmluvy.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený namiesto úhrady Výkonovej zábezpeky predložiť objednávatelovi bankovú záruku (ďalej len „Banková záruka“) do 5 dní odo dňa zverejnenia tejto zmluvy v súlade s bodom 15.1 tejto zmluvy, najneskôr však do odovzdania staveniska podľa bodu 8.2 tejto zmluvy, ktorá bude vystavená najmenej na sumu 23 446,65 EUR (slovom dvadsaťtisíc štyristoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatpäť eurocentov) predstavujúcu 10% zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.1 tejto zmluvy a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť objednávatela. Banková záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie zhotovovania diela až do podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 8.6 tejto zmluvy a 30 dní navyše. V prípade, ak by bol zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením diela, je povinný predĺžiť Bankovú záruku o počet dní omeškania.
- 6.7 Objednávatel je oprávnený čerpať z Bankovej záruky v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. V prípade čerpania z Bankovej záruky objednávatelom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu Bankovej záruky do plnej výšky, t.j. do výšky 23 446,65 EUR (slovom dvadsaťtisíc štyristoštyridsaťšesť eur a šesťdesiatpäť eurocentov), a to najneskôr do 10 dní od doručenia výzvy objednávatela na jej obnovenie.
- 6.8 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávatelovi Bankovú záruku v lehote podľa bodu 6.6 tejto zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.7 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu v sume 100,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Bankovej záruky.

- 6.9 V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi Bankovú záruku podľa bodu 6.6 tejto zmluvy alebo ju neobnoví do pôvodnej výšky podľa bodu 6.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu.
- 6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľovi neprináležia úroky zo zádržného a výkonnej zábezpeky.

7. Zodpovednosť za škody, zodpovednosť za vady, záručná doba

- 7.1 Pokiaľ vzniknú škody na zariadení staveniska, na stavenisku, alebo na vykonaných prácach na stavbe, alebo jej častiach, počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ tieto škody odstráni na vlastné náklady.
- 7.2 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením, prípadne svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, za škodu zodpovedá zhotoviteľ.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným, alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia a v sprievodných dokladoch.
- 7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré spôsobil objednávateľ nesprávnym použitím diela, alebo jeho častí a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol na to objednávateľa upozorniť.
- 7.5 Záručná doba diela je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela, realizovaného a dokončeného podľa projektovej dokumentácie a jej prípadných dodatkov, v predpísanom rozsahu a požadovanej kvalite objednávateľovi a podpísaním „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ zúčastnenými stranami.
- 7.6 Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. V prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho oprava trvala.
- 7.7 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o oprávnenosti reklamácie zhotoviteľ.
- 7.8 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky, zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich, obchodného zákonníka.
- 7.9 Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. V reklámácii budú popísané závady a ich prejavy. Ďalej môže v reklámácii objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým spôsobom požaduje vadu odstrániť.
- 7.10 Reklamácia musí byť u zhotoviteľa uplatnená písomne a v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej lehoty nepočíta.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný začať odstránenie riadne oznámenej vady do 3 kalendárnych dní po obdržaní reklamácie a ukončiť opravu v čo najkratšom možnom termíne, prípadne v termíne na ktorom sa strany dohodnú.
- 7.12 V prípade, ak zhotoviteľ nezačne opravu v dohodnutom termíne a ani sa strany nedohodnú inak, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady zhotoviteľa.
- 7.13 V prípade, že vady na diele budú príčinou ďalších škôd, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto škody uhradiť v plnom rozsahu.

8. Vykonanie diela

8.1 Kvalitatívne podmienky

- 8.1.1 Kvalita dodávky predmetu zmluvy o diele musí zodpovedať požiadavkám projektovej dokumentácie stavby, platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. odborovým normám, oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav, stavebným povoleniam a ďalším rozhodnutiam orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky stanovené v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.
- 8.1.2 Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 8.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- 8.1.4 Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať STN a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, s ohľadom aj na tretie osoby, nielen vlastných

pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť zhotoviteľ.

8.1.5 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zhotoviteľ zabezpečí koordinátora BOZ na stavenisku v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, hygienické predpisy, prevádzkový poriadok slovenské technické normy, všeobecne platné predpisy v SR, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998. Zhotoviteľ je povinný pred začatím akýchkoľvek prác, súvisiacich s predmetom tejto zmluvy, preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OP 16).

8.1.6 Zhotoviteľ je povinný, v zmysle príslušného zákona, použiť pre realizáciu diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri používaní.

8.1.7 Používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostným, alebo hygienickými predpismi a všeobecnými i rezortnými normami nie je prípustné a zhotoviteľ ich nepoužije.

8.1.8 Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.

8.1.9 Stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku, nesmú byť pripustené do prevádzky.

8.1.10 Zhotoviteľ musí uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávatelom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

8.1.11 Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávatela použiť iné materiály a technológie, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii.

8.1.12 Zhotoviteľ zabezpečí skúšky materiálov v rozsahu, predpísanom platnými vyhláškami, normami, projektovou dokumentáciou stavby a kontrolným a skúšobným plánom podľa bodu 2.3. písm. b) tejto zmluvy.

8.1.13 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty a certifikáty na vhodnosť použitia na vodostavebné účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry.

8.1.14 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie materiály a pod., ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša zhotoviteľ. Objednávatel môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.

8.1.15 Zhotoviteľ je povinný stavbu poistiť počas celej doby realizácie stavby od termínu zápisničného odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.1 po zápisničné prevzatie diela v zmysle bodu 3.3. V prípade vzniknutých škôd objednávatel za škody nezodpovedá.

8.1.16 Objednávatel odovzdá na účely výstavby zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie stavby. V prípade potreby detailnejšej dokumentácie pre potreby realizácie diela, ju zhotoviteľ vypracuje na vlastné náklady.

8.1.17 Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán, s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností, v súlade s § 13 zákona NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom.

8.1.18 Objednávatel požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami - preukazné a kontrolné skúšky, v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou, plánom riadenia kontroly kvality a technologickými postupmi prác, ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií, alebo ich častí.

8.2 Stavenisko

8.2.1 Objednávatel sa zaväzuje zápisnične odovzdať kópie rozhodnutí a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií a odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené práv tretích osôb, s výnimkou práv prechodu

- pre vlastníkov príslušných nehnuteľností a práv vyplývajúcich z vecných bremien. Staveniskom sa rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou pre stavbu a pre zariadenie staveniska.
- 8.2.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve o dielo a v prácach riadne pokračovať podľa projektu.
- 8.2.3 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy, zabezpečuje zhotoviteľ odbornými spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie predmetu plnenia. Náklady na meračské práce, vytýčenie a sondáž vedení znáša zhotoviteľ.
- 8.2.4 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach vykoná zhotoviteľ, po vydaní súhlasu správcou inžinierskych sietí, alebo zariadenia a za podmienok daných správami inžinierskych sietí a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- 8.2.5 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť a dať dielo do súladu s projektovou dokumentáciou, k spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov.
- 8.2.6 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska na dobu trvania stavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší, než dohodnutý čas užívania, uhrádza zhotoviteľ o celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- 8.2.7 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie diela. Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore staveniska.
- 8.2.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné a podobné zariadenia staveniska.
- 8.2.9 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Mimoriadnu pozornosť bude zhotoviteľ venovať čistote verejných príjazdových komunikácií, aby z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody, alebo škody na majetku.
- 8.2.10 Zhotoviteľ úplne vypracuje stavenisko do 14 pracovných dní od odstránenia všetkých väd a nedorobkov uvedených v Protokole o odovzdaní a o prebratí diela.
- 8.2.11 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko, len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať zabezpečené okrem oprávnenia aj doprevádzanie na stavenisku objednávateľom.
- 8.2.12 Oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste môžu dokumentovať, fotografovať a filmovať stavbu, techniku a pracovníkov zhotoviteľa, vykonať kontrolu staveniska, kontrolu postupu prác na stavenisku, oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať kópie týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov.
- 8.2.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste sú najmä:
- a) objednávateľ a objednávateľom poverené osoby,
 - b) poverení zamestnanci najvyššieho kontrolného úradu SR, MF SR, príslušnej správy finančnej kontroly a orgánu auditu MF SR,
 - c) splnomocnení zástupcovia MŽP SR,
 - d) osoby, prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až c), v súlade s príslušnými predpismi SR a EÚ.
- 8.2.14 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska počas realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po celú dobu výstavby zhotoviteľ zaisťuje bezpečnosť zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov BOZ a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ je povinný pred začiatkom realizácie diela predložiť vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe technologického postupu realizácie prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. Povinnosti a úlohy na úseku BOZP a PO, vyplývajúce z platných právnych predpisov, zaisťuje zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť.
- 8.2.15 Pred realizáciou predmetu zmluvy, zhotoviteľ:
- a) zdokumentuje pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, rozvodov, káblov, vyhotoví o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom,
 - b) zabezpečí koordinátora projektovej dokumentácie s vypracovaním plánov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť diela (§ 5 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.),
 - c) zabezpečí koordinátora bezpečnosti pre každú časť diela (§ 6 nar. vl. č. 396/2006 Z. z.),
 - d) zabezpečí vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarom pre každú časť diela (vyhl. č. 121/2002 Z. z.),
 - e) zabezpečí vypracovanie povodňového plánu.

8.3.16 Ak sa zistí, že pracovník zhotoviteľa požil na stavenisku alkoholické nápoje, alebo prišiel na stavenisko po požití alkoholických nápojov, alebo iných návykových látok, je stavbyvedúci zhotoviteľa povinný dotyčného pracovníka okamžite zo stavby odvolať. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa pracovník zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja, alebo inej návykovej látky.

8.3.17 Opakované nedostatky zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

8.3 Stavebný dozor

8.3.1 Stavebný dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania. Výkon stavebného dozoru objednávateľa bude vykonávať poverený pracovník objednávateľa s platným osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov. O personálnej nominácii stavebného dozoru objednávateľa bude zhotoviteľ písomne informovaný štatutárnym orgánom objednávateľa do termínu odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.1. O zmene personálneho obsadenia stavebného dozoru objednávateľa bude zhotoviteľ obdobným spôsobom bezodkladne informovaný.

Objednávateľ stanovuje svojmu uvedenému stavebnému dozorovi nasledovný ďalší rozsah oprávnenia:

- odovzdať stavenisko,
- dokumentovať stavbu, pracovné postupy, techniku a pracovníkov zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, formou videozáznamov, fotografických snímok a pod., (toto dokumentovanie stavebným dozorcóm nesúvisí s povinnosťou dodania fotodokumentácie o priebehu realizácie stavebných prác v digitálnej verzii, ktorú má zabezpečiť zhotoviteľ),
- organizovať a viesť vedenie stavby (kontrolné porady a operatívne porady),
- vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
- kontrolovať súpis vykonaných prác a zisťovacie protokoly,
- kontrolovať práce a dodávky ktoré budú ďalším postupom prác zakryté,
- spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru,
- v spolupráci s projektantom a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie prípadných závad v projekte,
- kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva v zmysle plánu riadenia kontroly kvality predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi, označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne,
- vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd,
- kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram),
- kontrolovať a potvrdzovať odstránenie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmene termínov,
- v prípade nutnosti, t. j. pri hrozacom vzniku škôd na stavbe, nedodržaní bezpečnosti pri práci s ohrozením života, alebo zdravia pracovníkov, alebo pri ohrození samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa,
- kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť.

8.3.2 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác a materiálov bez súhlasu stavebného dozoru.

8.3.3 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené, alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniami miestnej alebo štátnej správy.

8.3.4 Objednávateľ je podľa vlastného uváženia oprávnený vykonať kontrolu diela u zhotoviteľa, ako i na kontrolných dňoch, určených objednávateľom po ich predchádzajúcej vzájomnej dohode. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe výzvy objednávateľa zúčastniť kontrolných dní na stavbe.

8.3.5 Nekvalitne vykonané práce, na ktoré stavebný dozor upozornil, je povinný zhotoviteľ odstrániť bez meškania a na vlastné náklady. Uvedenie nekvalitne vykonaných prác do súladu s projektovou dokumentáciou a STN nezakladá zhotoviteľovi právo na predĺženie termínov časového plánu a termínov plnenia predmetu zmluvy.

8.3.6 Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

8.4 Stavebný denník

- 8.4.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, o aktuálnom počasi, o použitej stavebnej technike a mechanizácii, o prítomných pracovníkoch, o vykonaných kontrolách. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím dokončeného diela, prípadne potvrdením o odstránení všetkých väd, zistených pri preberaní diela.
- 8.4.2 Všetky prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť objednávatelom v stavebnom denníku vopred odsúhlasené. O prípadných odchýlkach od projektovej dokumentácie stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v stavebnom denníku, upozorní stavebného dozorca obratom aj telefonicky a mailom.
- 8.4.3 Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:
- a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov,
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu,
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - d) prehľad skúšok každého druhu.
- 8.4.4 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na 2 oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
- 8.4.5 Okrem manažéra stavby a stavbyvedúceho môže robiť potrebné zápisy v denníku zástupca objednávateľa - stavebný dozor, uvedený v tejto zmluve a pracovník projektanta, poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, alebo projektanta, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Manažér stavby, alebo stavbyvedúci, predloží stavebnému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý prepis. Ak s ním stavebný dozorca objednávateľa nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka, s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
- 8.4.6 Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa.
- 8.4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje organizovať a zaistiť práce na diele v súlade s potrebami stavby a v koordinácii s ostatnými zhotoviteľmi v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna.
- 8.4.8 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápsmi v stavebnom denníku stavby, vykonané stavbyvedúcim, autorským dozorom projektanta a pod., zapíše svoje zistenia do stavebného denníka, podpíše všetky listy stavebného denníka, zapíše do stavebného denníka čísla listov, ktorých stredné prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtná prípadné voľné miesta v stavebnom denníku, na záver oddelí stredné prepisy a zoberie si ich so sebou na archiváciu u objednávateľa.
- 8.5 Kontrola prác**
- 8.5.1 Realizáciu stavby bude dodávateľ prác priebežne kontrolovať a dokumentovať. Fotodokumentáciu o priebehu stavebných prác bude dodávateľ prác predkladať v digitálnej podobe na nosiči CD, alebo DVD, vždy spolu so štvrťročným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác. (Pre vylúčenie pochybností, zmluvné strany prehlasujú, že pod pojmom štvrťročné zisťovanie a potvrdzovanie objemov skutočne vykonaných prác sa rozumie zisťovanie za kalendárny štvrťrok.)
- 8.5.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 8.5.3 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať kontrolný a skúšobný plán stavby vyhotovený podľa bodu 2.3. písm. b) tejto zmluvy, po jeho odsúhlasení objednávatelom.
- 8.5.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred záznamom v stavebnom denníku, telefonicky a e-mailom prípadne v dohodnutých termínoch vyzvať stavebného dozora objednávateľa, na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Lehota pre oznámenie začína plynúť dňom nasledujúcim po zápise do stavebného denníka. Ďalej zhotoviteľ vyhotoví dostatočne podrobnú a prehľadnú fotodokumentáciu uvedených prác pred ich zakrytím.
- 8.5.5 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zisti, že práce boli vykonané vadne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.5.6 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov musí zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa predložiť.
- 8.5.7 Objednávateľ má právo v rámci kontroly diela urobiť kontrolné skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií. V prípade ak výsledok skúšky preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom, náklady na kontrolné skúšky uhradí zhotoviteľ.

- 8.5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade sporu, alebo inej oprávnenej potreby, nechať si vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality diela. V prípade, že výsledok znaleckého posudku preukáže oprávnenosť pochybností či námietok objednávateľa, náklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znášať zhotoviteľ.
- 8.5.9 Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku sú bezvýhradne majetkom štátu SR. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo znehodnoteniu alebo odcudzeniu nálezu. O náleze ihneď informuje stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje s súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- 8.6.10 Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezavahuje zhotoviteľa zodpovednosť za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- 8.6 Odovzdanie a preberanie prác**
- 8.6.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, najneskôr 7 kalendárnych dní vopred, pripravenosť diela na odovzdanie. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela, o čom bude spísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, podpísaný oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ prevezme dielo v celku, bez väd a nedorobkov. Ak sa pri odovzdávaní a preberaní diela zistia vady a nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, objednávateľ môže dielo prevziať, s určením lehoty na ich odstránenie. Záručná doba však začína plynúť až po definitívnom odovzdaní a prevzatí diela, bez väd a nedorobkov.
- 8.6.2 K odovzdaniu a prevzatíu diela pripraví zhotoviteľ dokumenty požadované právnymi predpismi a nasledovné doklady:
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov,
 - fotodokumentáciu o priebehu prác v digitálnej podobe (na CD, alebo DVD nosičoch),
 - stavebné denníky,
 - geodetickú dokumentáciu,
 - revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a atesty,
 - doklad o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli stavebnými prácami, v súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase realizácie stavby,
 - zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu,
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a stavebného dozoru,
 - ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii a vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby,
 - dokumenty, ktoré majú byť podľa bodu 3.2. tejto zmluvy odovzdané najneskôr pri odovzdávaní diela.
- 8.6.3 Bez týchto dokladov nie je možné dielo považovať za dokončené a pripravené na odovzdanie.
- 8.6.4 Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať.
- 8.6.5 Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania.
- 8.6.6 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia prípadných väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom budú objekty prístupné pracovníkom zhotoviteľa.
- 8.6.8 Dielo je považované za ukončené po dokončení všetkých prác uvedených v tejto zmluve, pokiaľ sú ukončené v poriadku a včas a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi potrebné doklady. Vykonanie diela je definované momentom odstránenia všetkých prípadných väd a nedorobkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.6.9 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy o dielo dokončením diela, úspešnou realizáciou skúšok a jeho zápisničným odovzdaním objednávateľovi. Dielo bude odovzdané a prevzaté podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom nie sú identifikované vady a nedorobky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.
- 8.6.10 Prevzatím diela podľa bodu 8.6.9 tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 8.6.11 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak. V protokole sa uvedú vady a nedorobky zistené v priebehu preberacieho konania, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnomu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel a dohodne sa termín na ich odstránenie.
- 8.6.12 Po odstránení väd a nedorobkov podľa bodu 8.6.11 tejto zmluvy sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a napíše sa dodatok k pôvodnému Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

9. Zmluvné pokuty

- 81 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo po dohodnutom termíne, objednávateľ je oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % z celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve, bez DPH, za každý deň porušenia povinnosti odovzdať dielo až do splnenia zmluvnej povinnosti. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas.
- 92 Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať dielo včas a ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani do 6-tich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (v zmysle čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy), je objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu, ktorá bude určená nasledovným spôsobom: výška zmluvnej pokuty sa bude rovnať výške rozdielu celkovej ceny za stavebné práce bez DPH bližšie špecifikovanej v bode 4.1 tejto zmluvy a sume súčtu štvrtročných faktúr za vykonané čiastkové plnenia vystavených v zmysle článku 5. tejto zmluvy, ktoré boli vystavené zhotoviteľom a prijaté objednávateľom do termínu uplynutia 6-tich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy (v zmysle čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy). Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas.
- 93 Stanovená pokuta za nesplnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením termínu.
- 94 V prípade ak zhotoviteľ v rozpore s ustanovením bodu 5.17 tejto zmluvy bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom postúpi svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu až do výšky 100 % z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v tejto zmluve. Zaplacením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 95 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase do 15 kalendárnych dní od ich reklamovania objednávateľom, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 0,10% z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň porušenia povinnosti zhotoviteľa začať s odstraňovaním reklamovaných väd.
- 96 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi poplatky, pokuty, škody a navyše vzniknuté náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení štátnej správy zo strany zhotoviteľa.
- 97 Popri nároku na zmluvnú pokutu môže objednávateľ uplatniť proti zhotoviteľovi aj nároky zo zodpovednosti za vady a právo na náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
- 98 Ak objednávateľ neuhradí faktúru zhotoviteľa v lehote jej splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške ustanovenej osobitným predpisom podľa ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania.
- 99 Objednávateľ má nárok na zaplatenie pokuty od zhotoviteľa a možnosť uplatnenia náhrady škody vo výške akú si uplatní Poskytovateľ grantu – Úrad vlády SR voči objednávateľovi, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera – Finančný mechanizmus EHP a Nórske finančné mechanizmy pre programové obdobie 2009-2014, v zmysle kapitoly 7.7, označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade ak bude Objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.

10. Vyššia moc

- 10.1 Pre účely predmetnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti zvláštneho charakteru, ktoré strany nemohli predvídať, nie sú od nich závislé a ani ich nemôžu ovplyvniť účastníci tohto zmluvného vzťahu (napr. živelné pohromy, mobilizácia, vojna) a bránia plneniu záväzkov tejto zmluvy o dielo.
- 10.2 V prípade vyššej moci, posunutie termínu dodávky z tohto dôvodu nebude kvalifikované ako omeškanie, ale nárok na zvýšenie ceny diela nevznikne.
- 10.3 Pokiaľ bude neplnenie záväzkov, práv a povinností z tejto zmluvy spôsobené vyššou mocou, sú zmluvné strany zbavené zodpovednosti.
- 10.4 Strana, ktorá nesplní svoje zmluvné povinnosti z dôvodu okolností vyššej moci, písomnou formou bezodkladne informuje druhú stranu o začiatku a konci vyššie uvedených okolností, najneskôr však do 24 hodín odo dňa začiatku a konca takýchto okolností.
- 10.5 Nové termíny, prípadne nimi odvodená zmena ďalších podmienok bude dohodnutá formou dodatku k tejto zmluve o dielo.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.

- 11.2 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté, alebo ak bolo vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie odstúpenia; v takom prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi.

12. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

- 12.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v prípade ak :
- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz,
 - bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné, alebo reštrukturalizačné konanie,
 - ak bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,
 - ak je zhotoviteľ, ako právnická osoba, oprávnená podnikateľ, v likvidácii,
 - ak zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri zhotovovaní diela podľa ustanovení zmluvy,
 - ak zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác,
 - je zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. Nárok na náhradu škody v takomto prípade zhotoviteľ nemá.
 - z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov, podvodu, neschopnosti,
 - ak sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác a dodávok jemu zverených,
 - z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom,
 - v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje predovšetkým nespĺnenie predmetu zmluvy riadne a včas,
 - ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom o viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúr za vykonané práce, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie. Objednávateľ môže žiadať náhradu škody za nespĺnenie celej dodávky. Vykonané práce sa zúčtujú podľa zmluvných cien s tým, že budú znížené o výšku náhrady škôd.
- 12.2 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na splnenie záväzku, a ak tento svoj záväzok nesplní v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia tejto výzvy, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy patrí zhotoviteľovi úhrada za skutočne vykonané práce.
- 12.4 Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením zmluvných povinností zhotoviteľa.
- 12.5 Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok.
- 12.7 Pre pokračovanie prác ďalším – novým zmluvným zhotoviteľom si môže pôvodný zhotoviteľ, uvedený v bode 1.2 tejto zmluvy o dielo, nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú a aj zostanú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- 12.8 Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu prerušenia povinností zhotoviteľa odovzdať dielo včas ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy.
- 12.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy zhotoviteľovi oznámené písomne.

13. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy

- 13.1 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ:
- je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako jeden mesiac,
 - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby viac ako tri mesiace po uplynutí splatnosti faktúry,
 - pozastaví postup diela, alebo nejakej jeho časti, na viac ako tri mesiace, z dôvodov neuvedených v zmluve, alebo z dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ.
- 13.2 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však písomne vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 13.3 Objednávateľ je povinný prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené práce.

13.6 Omeškanie odovzdania staveniska nezakladá zhotoviteľovi nárok na úhradu nákladov, vzniknutých z titulu.

13.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy objednávateľovi oznámené písomne.

13.8 V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s tým súhlasiť.

13.9 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje:

- uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť vo výške uskutočnených prác, ktorá bude vyčíslená v zmysle rozpočtu,
- odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého zhotoviteľ preukáže faktúrou jeho dodávateľov.

14. Ostatné ustanovenia

14.1 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho pracovníka osobu s oprávnením definovaným v bode 14.2 o ktorého nominácii informuje štatutárny orgán zhotoviteľa objednávateľa písomnou formou najneskôr k termínu odovzdania staveniska v zmysle bodu 3.1.

14.2 Výkon činnosti stavbyvedúceho bude počas celého trvania zmluvy zabezpečený odborne spôsobilou osobou pre výkon činnosti stavbyvedúcej s odborným zameraním inžinierske stavby. Zhotoviteľ bude mať k dispozícii zamestnancov navrhovaných pre účely plnenia tejto zmluvy o dielo. Všetci navrhovaní zamestnanci majú preukázateľnú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na práce obdobného charakteru a zložitosti ako je predmet zmluvy a pracovali na predchádzajúcich projektoch v obdobnej funkcii.

14.3 Pred začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi povodňový plán schválený príslušným vodoprávnym orgánom (Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie v).

14.4 Účastníci zmluvného vzťahu sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

14.5 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.

14.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dielo ako celok a že zabezpečí dodržiavanie POV, (projekt organizácie výstavby).

14.7 Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavby až do úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom a stavebno-montážne poistenie budovaného diela a zariadenia staveniska pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd minimálne do výšky zmluvnej ceny. Poistná zmluva je Prílohou č.3 tejto zmluvy o dielo.

14.8 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne a podrobne oboznámil so staveniskom v teréne, rozsahom a povahou diela a že sú mu známe technické, kvalitatívne a špecifické podmienky stavby, za ktorých sa bude dielo realizovať.

14.9 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela účasťou zástupcu štatutárneho orgánu na objednávatelom organizovaných kontrolných poradách stavby a účasťou manažéra stavby na operatívnych poradách stavby a vedeniach stavby minimálne jedenkrát za 14 dní.

14.10 Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného autorského dozoru.

15. Záverečné ustanovenia

15.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

15.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 15 kalendárnych dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

15.3 Zmeny alebo doplnky k zmluve o dielo je možné robiť len písomnými obojstranne potvrdenými dodatkami k zmluve o dielo.

15.4 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo sú tieto prílohy:

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby podľa položiek, (ocenený zhotoviteľom).

Príloha č. 2 – Časový, finančný a vecný harmonogram výstavby.

Príloha č. 3 – Poistný certifikát k poistnej zmluve č. 0808014123

Poistný certifikát k poistnej zmluve č. 0628007471

15.5 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:

- zmluva o dielo,

- súťažná ponuka zhotoviteľa, vrátane návrhu ceny,
- projektová dokumentácia stavby.
- 15.7 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- 15.8 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 15.9 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodu zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 15.9 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.
- 15.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich subdodávateľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a požiarnej ochrany (BOZP a PO) na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov BOZP a PO a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti
- 15.11 Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 15.12 Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám.
- 15.13 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- 15.14 Zhotoviteľ prehlasuje, že celá dodávka diela podľa tejto zmluvy neporušuje patentové, alebo iné chránené práva tretích osôb a nevykazuje iné právne vady.
- 15.15 Ak v tejto zmluve nie je uvedené niečo iné, použijú sa primerane ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 15.16 Pre zmluvný vzťah platí právo Slovenskej republiky.
- 15.17 Písomnosti zmluvných strán sa doručujú na adresu, uvedenú v úvodnej časti zmluvy a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenie uplynutím tretieho dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát doručenie písomnosti odmietol.
- 15.18 Účastníci zmluvy berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením vyjadrujú týmto súhlas.
- 15.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR
- 15.20 Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že táto zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, bude zverejnená na webovom sídle správcu programu - Úrad vlády SR – eeagrants.sk a norwaygrants.sk.
- 15.21 Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich exemplároch, z ktorých zhotoviteľ diela prevezme dve vyhotovenia a objednávatel' šesť vyhotovení.

V Banskej Štiavnici, dňa

V Žiline, dňa

Ing. Stanislav Gáborík

generálny riaditeľ

Ing. Martin Beniač, PhD.

riaditeľ oblasti Sever

Ing. Michal Figuli

výrobno-obchodný riaditeľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P16-015-0040
 Stavba: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo

KSO:
 Miesto: Jalovec, Ráztočno

KS:
 Dátum: 27.11.2015

Objednávateľ:
 ŠVP, štátny podnik, odštepny závod Piestany

IČO: 36022047
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00 896 225
 IČO DPH: SK2020294144

Projektant:

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	234 466,48
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	234 466,48
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	234 466,48	46 893,30

Cena s DPH	v	EUR	281 359,78
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P16-015-0040

Stavba: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo

Miesto: Jalovec, Ráztočno

Dátum: 27.11.2015

Objednávateľ: SVP, štátny podnik, odštepný závod Piestany

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		234 466,48	281 359,78
SO	Uprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm	234 466,48	281 359,78
01 kone	1,412 s prehrádzkou PONUKA		
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		234 466,48	281 359,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo

Objekt: SO 01_konečný. - Úprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm 1,412 s
prehrádzkou PONUKA

JKSO:

Miesto: Jalovec, Ráztočno

KS:

Dátum: 27.11.2015

Objednávateľ:

SVP, štátny podnik, odštepny závod Piest'any

IČO: 36022047

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

IČO: 00 896 225

IČO DPH: SK2020294144

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	234 466,48
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	234 466,48
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	234 466,48	46 893,30

Cena s DPH	v EUR	281 359,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo
Objekt: SO 01_konečný. - Úprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm 1,412 s prehrádzkou_PONUKA
Miesto: Jaľovec, Ráztočno Dátum: 27.11.2015
Objednávateľ: SVP, štátny podnik, odštepný závod Piestany Projektant:
Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	234 466,48
D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE	19 378,43
D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	188 951,56
D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	9 526,63
5 - Komunikácie	5 098,54
D10 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA	854,40
D12 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 200,49
D17 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 302,11
8 - Rúrové vedenie	109,38
M - Práce a dodávky M	1 044,94
23-M - Montáže potrubia	1 044,94
OST - Ostatné	20,83
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	234 466,48

ROZPOČET

stavba: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo

Objekt: SO 01_konečný. - Úprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm 1,412 s prehrádzkou_PONUKA

Miesto: Jalorec, Ráztočno

Dátum: 27.11.2015

Objednávateľ: SVP, štátny podnik, odštepny závod Piestany

Projektant:

Zhotoviteľ: Swietelsky - Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

234 466,48

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

19 378,43

1	K	111204311	Odstránenie krovin a stromov d 10cm	m2	1 000,000	1,06	1 060,00
2	K	112101102	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm	kus	8,000	8,51	68,08
3	K	112101105	Vyrúbanie stromov listnatých priemer nad 900 mm	kus	2,000	24,59	49,18
4	K	112106002	Prebierka porastov so spracovaním na kmene, s priblížením do 50 m	plm	20,000	28,15	563,00
5	K	112106009	Príplatok za priblíženie d'alsích 50 m do 300 m	plm	78,000	5,78	450,84
6	K	112107020	Prebierka porastov (kroviny, konáre) so spracovaním na štiepky, s priblížením do 50 m	prm	58,000	22,49	1 304,42
7	K	112201102	Odstránenie pňov priemer do 500 mm	kus	8,000	11,83	94,64
8	K	112201105	Odstránenie pňov priemer nad 900 mm	kus	2,000	37,40	74,80
9	K	115001102	Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 150 mm	m	25,000	10,47	261,75
10	K	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	hod	720,000	1,19	856,80
11	K	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	deň	20,000	4,54	90,80
12	K	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	247,000	0,53	130,91
13	K	124203102	Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 10000 m3	m3	2 890,000	1,61	4 652,90
14	K	124203109	Príplatok za lepivosť pri výkope vodotokov v horn. tr. 3	m3	1 156,000	0,23	265,88
15	K	129203101	Čistenie koryt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3	m3	15,000	11,48	172,20
16	K	162301121	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	133,000	0,83	110,39
17	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	603,000	1,19	717,57
18	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	6 030,000	0,02	120,60
19	K	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn.tr.1-4 po nespevnenej ceste	m3	603,000	0,02	12,06
20	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	603,000	0,57	343,71
21	K	167103101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	133,000	0,57	75,81
22	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	603,000	0,41	247,23
23	K	174101101	Žásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	2 217,000	1,93	4 278,81
24	K	174101105	Presypanie koryta počas real.vrátane opätovn.montáže a dem.potr.	m3	65,000	0,88	57,20
25	K	181201102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	279,000	0,29	80,91
26	K	182101101	Svahovanie v zárezoch a nás.v horn. tr. 1-4	m2	744,000	0,86	639,84
27	K	182301122	Rozprestretie ornice hr. do 15 cm, s prem.do 50m	m2	758,000	1,83	1 387,14
28	K	183405211	Zasiatie trávnik hydroosevom na orniciu	m2	758,000	0,62	469,96
29	K	184102119	Vysadenie dreviny s balom,vrát.dodávky a starostlivosti 3roky (2ks ihličnany,8ks lipa malol.)	kus	10,000	39,14	391,40
30	M	005724200	Zmes trávna	kg	46,000	7,60	349,60

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D4 - 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							188 951,56
31	K	321321114	Konštrukcie prehrádzky s vývarom zo žel.bet. C20/25-XC2, XF3(SK)	m3	874,000	131,89	115 271,86
32	K	321351010	Debnenie konštrukcií prehrádzky rovinné, zhotovenie	m2	576,000	23,84	13 731,84
33	K	321352010	Debnenie konštrukcií prehrádzok rovinné, odstránenie	m2	576,000	5,50	3 168,00
34	K	321366112	Výstuž konštrukcií priehrad 10 505 do 32 mm	t	45,068	1 125,00	50 701,50
35	K	326213311	Murovo obkladové z lom.kam.na MC 100 nad 3 m3 režné, hr.20cm	m3	37,000	164,28	6 078,36
D6 - 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							9 526,63
36	K	452218010	Zaistovací prah z upraveného lomového kameňa na sucho	m3	31,300	54,90	1 718,37
37	K	461211811	Pätka pre dlažbu z lomového kameňa na sucho	m3	49,600	58,52	2 902,59
38	K	463211131	Rovnanina z lomového kameňa nad 200 kg, s vyklinovaním škár	m3	161,000	30,47	4 905,67
5 - Komunikácie							5 098,54
39	K	564752111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kam.fr.0/16,hr. 150 mm	m2	429,000	5,18	2 222,22
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrtf. 0/63, hr. 200 mm	m2	509,000	4,68	2 382,12
41	K	569903311	Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením	m3	70,000	7,06	494,20
D10 - 8 - RÚROVÉ VEDENIA							854,40
42	K	810442111	Potrubié z rúry kanalizačnej PVC Js 600 mm, prev vody počas real.	kus	15,000	56,96	854,40
D12 - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							7 200,49
43	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urc.sklád.- hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	1 086,000	3,30	3 583,80
44	K	998312011	Presun hmôt pre hydromeliorácie - hradenie a úpravu bystrín	t	3 545,775	1,02	3 616,69
D17 - 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							2 302,11
45	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - zábradlie	kg	962,000	0,67	644,54
46	M	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	962,000	1,72	1 654,64
47	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch výšky do 6 m	t	1,020	2,87	2,93
8 - Rúrové vedenie							109,38
48	K	802320218	Montáž oceľových chráničiek delených D 108x4	m	6,000	18,23	109,38
M - Práce a dodávky M							1 044,94
23-M - Montáže potrubia							1 044,94
49	K	807050014	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 108 x 4	kg	354,000	0,37	130,98
50	M	1413085000	Rúrka oceľová bezošvá 11453.0 D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	6,000	13,17	79,02
51	M	1422129100	Rúrka oceľová bezošvá 11353.0 D 219 mm hrúbka 5,6 mm	m	12,000	35,70	428,40
52	M	1423591000	Rúrka oceľová bezošvá 11353.0 D 406,4 mm hrúbka 6,3 mm	m	3,000	94,36	283,08
53	K	807050015	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 406 x 11	kg	186,600	0,55	102,63
OST - Ostatné							20,83
54	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,060	8,12	0,49
55	K	998270202	Presun hmôt pre M23	t	0,799	25,46	20,34

Časový, finančný a vecný harmonogram výstavby:

Názov stavby: Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo
 Objekt: SO 01 - Úprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm 1,412 s prehrádzkou
 Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Kód položky	Rok		Predpokladaný termín zahájenia a ukončenia predmetu zákazky v roku: 2017																							
	Týždeň																									
	Popis	Celk. cena [EUR] bez DPH	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			1. mesiac				2. mesiac				3. mesiac				4. mesiac				5. mesiac				6. mesiac			
P16-015-0040	Opatrenia na prítokoch Handlovky - potok Horeňovo	234 466,48	Predpokladaný termín a doba výstavby 6 mesiacov																							
SO 01 -	Úprava potoka Horeňovo rkm 1,350 - rkm 1,412 s prehrádzkou	234 466,48																								
1	ZEMNÉ PRÁCE	19 378,43																								
3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	186 951,66																								
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	8 526,63																								
5	KOMUNIKÁCIE	5 098,54																								
8	RÚROVÉ VEDENIA	854,40																								
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	7 200,48																								
767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	2 302,11																								
8	Rúrové vedenie	109,38																								
23-M	Montáže potrubia	1 044,94																								
Mesačné finančné plnenie:		234 466,48	35 148,70				68 741,73				56 456,75				62 422,55				6 538,54				5 161,21			
Štvrtročné fakturácia - finančné plnenie:		234 466,48					160 344,18												74 122,30							

V Žiline dňa

Ing. Michal Fiedor
 výrobný riaditeľ

Ing. Martin Beniač, PhD.
 riaditeľ oblasti Sever

POISTNÝ CERTIFIKÁT

k poistnej zmluve č. 0808014123

Potvrdzujeme ako oprávnená organizácia, že existuje poistné krytie pre spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrání záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 896 225.

Poistiteľ je KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441.

POISTENÝ:	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
SPOLUPOISTENÍ:	ŠPORTFINAL s. r. o. SWIETELSKÝ Baugesellschaft m.b.H. organizačná zložka Bratislava
DRUH POISTENIA:	Poistenie stavebno – montážneho diela vykonávaného poisteným a spolupoistenými v zmysle podmienok definovaných v poistnej zmluve a podľa poistných podmienok KOOOPERATIVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a podľa medzinárodného programu poistenia u zaistovateľa WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.
POISTENÉ RIZIKO:	„Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo“, katastrálne územie Jalovec, Trenčiansky kraj, SR, pre objednávateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., odštepný závod Piešťany
DOBA VÝSTAVBY DIELA:	20.04.2017 – 20.11.2017
POISTNÁ SUMA:	1 000 000 EUR
SPOLUÚČAST:	1 000 EUR za každú škodu 10 000 EUR pre riziko povodeň a záplava 20 000 EUR pre riziko zemetrasenie
PLATNOSŤ POISTENIA:	Počas celej doby realizácie stavby až do okamžiku oficiálneho odovzdania diela objednávateľovi, najneskôr však do 01. 04. 2020. Uvedená doba trvania poistenia platí za predpokladu, že nebude medzinárodný poistný program vypovedaný k dátumu výročia trvania poistenia. Okamžikom odovzdania diela začína bežať lehota Extended Maintenance Period v dobe trvania 36 mesiacov

Poznámka:

Tento certifikát bol vystavený na základe požiadavky klienta a slúži výlučne pre informáciu o existencii poistného krytia a kladne ani negatívne nedopĺňa, nerozširuje a ani nemení poistné krytie poskytnuté poistnou zmluvou č. 0808014123.

V Bratislave, 31.03.2017

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

POISTNÝ CERTIFIKÁT

k poistnej zmluve č. 0628007471

Potvrdzujeme ako oprávnená organizácia, že existuje poistné krytie pre spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 896 225.

Poistiteľ je KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 585 441.

POISTENÝ: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
SPOLUPOISTENÍ: **ŠPORTFINAL s. r. o.**
SWIETELSKÝ Baugesellschaft m.b.H. organizačná zložka Bratislava

DRUH POISTENIA: Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v rozsahu a podľa poistných podmienok KOOOPERATIVA poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group a podľa medzinárodného programu poistenia u zaistovateľa WIENER STÄDTISCHE VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

POISTENÉ RIZIKO: **„Opatrenie na prítokoch Handlovky – potok Horeňovo“,**
katastrálne územie Jalovec, Trenčiansky kraj, SR,
pre objednávateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, š.p., odštepny závod Piešťany

DOBA VÝSTAVBY DIELA: 20.04.2017 – 20.11.2017

POISTNÁ SUMA: 1 000 000 EUR, pričom suma 3 000 000 EUR (3-násobok poistnej sumy) je limitom plnenia poisťovne za všetky škody počas jedného poistného obdobia.

SPOLUÚČASŤ: 1 000 EUR za každú škodu

PLATNOSŤ POISTENIA: Počas celej doby realizácie stavby až do okamžiku oficiálneho odovzdania diela objednávateľovi, najneskôr však do 01.04. 2020. Uvedená doba trvania poistenia platí za predpokladu, že nebude medzinárodný poistný program vypovedaný k dátumu výročia trvania poistenia.

Poznámka:

Tento certifikát bol vystavený na základe požiadavky klienta a slúži výlučne pre informáciu o existencii poistného krytia a kladne ani negatívne nedopĺňa, nerozširuje a ani nemení poistné krytie poskytnuté poistnou zmluvou č. 0628007471.

V Bratislave, 31.03.2017

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group

KOOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group