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Dohoda 
 o preložke telekomunikačného vedenia 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 66 ods.12 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických 

komunikáciách a v spojení s § 18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov č.           /6462/2021 

 
medzi 

 
1. Obchodný názov:  Slovak Telekom, a.s. 

Sídlo:   Bajkalská 28 
817 62 Bratislava 

  
 V zastúpení: Barnabáš Szabó – manažér prevádzky služieb a infraštruktúry  
    na základe Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s. 

 
  
  IČO:   35763469  
  DIČ:   2020273893 
  IČ DPH:   SK2020273893 
 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 
2081/B. 
(ďalej len „Podnik“) 

a 
2. Obchodný názov:  Slovenská správa ciest 

Sídlo:   Miletičova 19 
     826 19 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Ivan Rybárik – generálny riaditeľ SSC 
Osoba oprávnená  
uzavrieť zmluvu:  PhDr. Ivan Brečka, MBA - riaditeľ 

    Investičná výstavba a správa ciest Žilina 
    M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina 

na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového 
práva číslo 6957/2018/0001/9827 zo dňa 10.04. 2018 

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
 Číslo účtu:   IBAN: SK44 8180 0000 007000135433 
 IČO:   0000 33 28 
 DIČ:   2021067785 

 Právna forma:  Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a 
telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou 
listinou  č. 5854/M-1995 zo dňa  07. 12. 1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení 

 
 
(ďalej len „Stavebník“) 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Článok I. 
Základné údaje 

 
1. Podnik je vlastníkom a  prevádzkovateľom nasledovných telekomunikačných zariadení a vedení    

káblov:  
  Popri križovatke ciest I/9 a III/1892 je vedená trasa optických káblov spol. Slovak Telekom. 

Vzhľadom na úpravu križovatky dôjde ku kolízii stavby s optickými a metalickými káblami, ktoré 
je nutné ochrániť alebo preložiť v zmysle schválenej PD. Ochrana existujúcej trasy je navrhnutá 
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prekrytím železobetónovým panelom. Po odstránení ornice bude v hĺbke cca 500 mm    nad 
káblom vybetónované prekrytie trasy s oceľovým armovaním. Dĺžka ochrany existujúcej trasy je 
29m v prvom úseku a 37m v druhom úseku. 

  (ďalej len „Vedenie“)  
 

2. Stavebník je investorom stavby Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota, 
Rekonštrukcia križovatky Trenčianska Turná – Trenčianske Stankovce. Stavba bude 
realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorej spracovateľom je  VALBEK s.r.o., 
Kutuzovova 11, Bratislava. Hlavný inžinier projektu je Ing. Eduard Manco. (ďalej len „Stavebná 
činnosť“).  
 

3. Stavebnou činnosťou Stavebníka je vyvolaná potreba preložky Vedenia Podniku.  
 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 
1. Na základe vyjadrenia VPD: 2221000126 Podnik súhlasí s  preložkami Vedenia do náhradného 

vedenia v rámci stavby:  
Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota, Rekonštrukcia križovatky Trenčianska 
Turná – Trenčianske Stankovce 

podľa projektu, ktorý vypracoval VALBEK s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava. Hlavný inžinier 
projektu je Ing. Eduard Manco. (ďalej len „Preložené vedenie“).  
 

2. Stavebník zabezpečí realizáciu preložky Vedenia prostredníctvom subjektu oprávneného na  
výkon tejto činnosti. Podnik odporúča Stavebníkovi zabezpečiť predmetnú preložku 
prostredníctvom firmy, ktorá je zmluvným partnerom Podniku, a  realizuje predmetné práce 
zamestnancami zaškolenými z Technických predpisov a  Metodického usmernenia Podniku 
uvedených v čl. III ods. 2, 3 a 5 tejto dohody. Podnik odporučí zmluvných partnerov na základe 
požiadavky zo strany Stavebníka. Všetky náklady na preložku Vedenia bude v zmysle 
ustanovenia § 66 ods. 12 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách znášať 
Stavebník, a  to vrátane prípadných nárokov vlastníkov alebo užívateľov dotknutých 
nehnuteľností podľa § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.  
 

3. Preložkou Vedenia nedochádza k zmene vlastníckych pomerov a  Podnik bude od začiatku 
vlastníkom Preloženého vedenia. 

 
4. Stavebník je povinný pri realizácii preložky Vedenia Podniku dodržiavať ustanovenia platnej 

legislatívy Slovenskej republiky. 
 

5. Stavebník písomne oznámi Podniku termín preložky Vedenia minimálne 15 pracovných dní 

pred jej začatím kontaktnej osobe uvedenej vo vyjadrení VPD uvedenom v bode 1 a  

požiada  o  prerušenie prevádzky. Práce Stavebník začne až po povolení prerušenia prevádzky 
za podmienok definovaných Podnikom. 

 
6. V prípade, že Stavebník nedodrží podmienky a termín (ďalej len „zmluvné povinnosti“) 

stanovené v  povolení prerušenia prevádzky, ktoré vydá Podnik, má Podnik voči Stavebníkovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € za každú aj začatú hodinu omeškania 
s plnením niektorej zo zmluvných povinností. Tým nie je dotknutý nárok Podniku na náhradu 
škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvných povinností. Podnik je oprávnený vystaviť faktúru, 
ktorou vyúčtuje túto zmluvnú pokutu bez zbytočného odkladu po porušení niektorej zo 
zmluvných povinností Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia. 
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Článok III. 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Stavebník je pri preložke Vedenia povinný postupovať len v súlade s projektom uvedeným v čl. 

II ods. 1 tejto dohody. Stavebník sa zároveň zaväzuje postupovať podľa vyjadrenia Podniku, 
ktoré tento vydá na ochranu Vedenia alebo iných telekomunikačných vedení a zariadení v jeho 
vlastníctve alebo prevádzke. 
 

2. Stavebník je povinný odovzdať Podniku meracie protokoly a kompletnú projektovú 
dokumentáciu so zapracovanými zmenami Preloženého vedenia so všetkými vyjadreniami pred 
prepojením prevádzky do náhradného Preloženého vedenia v zmysle Technického predpisu 
Podniku T-326. Stavebník je povinný odovzdať dokumentáciu skutočného vyhotovenia do 30 
dní od fyzickej realizácie preložky. 

 
3. Podnik je povinný prevziať Preložené vedenie len za podmienky, že toto spĺňa predpísané 

technické parametre na začlenenie do telekomunikačnej siete Podniku v zmysle aktuálnych 
Technických predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich súvisiacich dodatkov. 

 
4. Stavebník je povinný bezodkladne oznámiť Podniku písomnou formou ukončenie prác na 

preložke Vedenia Podniku. Ukončenie stavebných prác na preložke Vedenia Podniku je deň 
ukončenia prepojenia pôvodného Vedenia do Preloženého vedenia, zároveň je to deň určený 
v žiadosti o prerušení prevádzky za podmienok definovaných Podnikom. 

 
5. Samotné preberanie prác sa uskutoční protokolárne za účasti zástupcov oboch zmluvných 

strán v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infraštruktúry. 
Preberacie konanie  sa musí uskutočniť do 15 pracovných dní od zaslania oznámenia 
o ukončení prác na preložke Vedenia Podniku Stavebníkom. Preberacie konanie zvoláva 
Stavebník. 

 Stavebník vyzve Podnik písomnou formou na prebratie Preloženého vedenia minimálne 10 
pracovných dní pred termínom preberacieho konania a súčasne odovzdá požadovanú 
dokumentáciu k Preloženému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41. 
V prípade, že: 
a) Stavebník nevyzve Podnik na preberacie konanie v  lehote minimálne 10 pracovných dní 
pred termínom preberacieho konania alebo neodovzdá požadovanú dokumentáciu  v zmysle 
Metodického usmernenia Podniku M-273-41 alebo  
b) preberacie konanie nebude z dôvodov na strane Stavebníka úspešne ukončené v lehote 15 
pracovných dní od zaslania oznámenia o ukončení prác na preložke  Vedenia Podniku, sa 
zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute za porušenie niektorej z povinností uvedenej pod 
písmenom a) alebo b) Stavebníkom.  

     V prípade porušenia niektorej povinnosti uvedenej v tomto bode pod písmenom a) alebo b) 
Stavebníkom má Podnik voči Stavebníkovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 35 € 
za každý aj začatý deň omeškania. Popri zmluvnej pokute je Podnik oprávnený požadovať 
náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu, a to až do jej skutočnej výšky. Podnik je 
oprávnený vystaviť faktúru, ktorou vyúčtuje zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody bez 
zbytočného odkladu po porušení zmluvnej povinnosti Stavebníkom. Faktúra je splatná do 30 
dní od jej doručenia. 

 
6. Podnik bude povinný sprevádzkovať Preložené vedenie bez zbytočného odkladu po jeho 

odovzdaní a  prevzatí od Stavebníka, aby mohlo byť odstránené pôvodné Vedenie, ktoré je 
nahradené Preloženým vedením.  

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
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2. Táto dohoda nadobúda v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.. 

 
3. Stavebník sa zaväzuje zverejniť túto dohodu v súlade s § 5a ods.4 a 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a bezodkladne Podniku doručiť písomné potvrdenie 
o zverejnení  tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva a  informácie označené v tejto dohode ako dôverné v zmysle 
§ 271 ods. 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. 
 

4. V prípade, že Stavebník nezrealizuje preložku Vedenia v termíne do troch rokov                                   
od účinnosti tejto dohody, účinnosť tejto dohody zanikne. 

 
5. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva patria Podniku a dva 

Stavebníkovi. 
 

6. Dohodu možno meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných 
očíslovaných dodatkov.  

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu prečítali a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
v Bratislave, dňa :                                                         v Žiline, dňa :  
za Slovak Telekom, a.s. :                                            za Slovenskú správu ciest : 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                               ......................................................... 
Barnabáš Szabó          PhDr. Ivan Brečka, MBA 
manažér prevádzky služieb a infraštruktúry                 riaditeľ SSC, IVSC Žilina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


