

Zmluva o dielo č. 02/MSA/2017

uzatvorená podľa Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov, podľa § 536 nasl. Obchodného zákonníka,
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

na rekonštrukciu mostíkov a akvaduktov v parku

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ

Múzeum vo Svätom Antone

so sídlom: 969 72 Svätý Anton

v zastúpení: Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea

IČO: 35985135

DIČ: 2021439244

Právna forma: štátna príspevková organizácia

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000068058/8180

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0006 8058

Zriaďovacia listina: Ministerstva pôdohospodárstva SR

číslo 5235/2007–250 zo dňa 13.12.2007

Zamestnanec oprávnený konať vo veciach realizácie zmluvy:

Ing. Monika Maňkovská, oddelenie pamiatkovej obnovy

Kontakty: www.msa.sk, info@msa.sk, +421456913932

/ďalej len „Objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ

Alexander Kališek – KASTAP

so sídlom: L. Svobodu 1532/23, 969 01 Banská Štiavnica

IČO: 32035675

DIČ: 1029804479

IČ DPH: nie je platca DPH

Zapísaný v Živnostenskom registri OÚ Žiar nad Hronom

číslo živnostenského registra: 602-1222

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: 1507988251/0200

IBAN: SK26 0200 0000 0015 0798 8251

Kontaktná osoba: Alexander Kališek

Kontakty: +421904480902, KASTAP@post.sk

/ďalej len „Zhotoviteľ“/

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania v zákazke s nízkou hodnotou
„Rekonštrukcia mostíkov a akvaduktov v parku“.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1 Uzatvorením tejto Zmluvy o dielo č. 02/MSA/2017 sa zhotoviteľ zaväzuje dodať kompletne dielo – rekonštrukciu 6 vybraných mostíkov a 3 akvaduktov nachádzajúcich sa v parku.

2.2 Špecifikácia a rozsah prác sú dané Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie z 24.3.2017 č. j. 268/S/2017 a zadáním z verejného obstarávania. (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č.02/MSA/2017)

Čl. III

Čas plnenia

3.1 Začatie prác: máj 2017

3.2 Ukončenie prác: 15.12.2017

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávatel' dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne bez nároku na finančné zvýhodnenie.

3.4 Čas plnenia sa predlžuje o dobu, po ktorú objednávatel' z objektívnych alebo subjektívnych príčin nevytvoril zhotoviteľovi podmienky pre riadny výkon práce. Predĺžený čas plnenia bude určený zápisom v dodatku k tejto zmluve podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. IV

Cena diela

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy vo výške 46.500,- Eur. (slovom štyridsaťšesťtisíc päťsto eur)

4.2 Zmena zmluvnej ceny diela je možná ak objednávatel' požaduje práce nad rámec oproti základnej ponuke, alebo naopak v prípade obmedzenia pôvodného rozsahu prác. Akékoľvek zmeny budú riešené písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1 Objednávatel' uhradí dohodnutú sumu zhotoviteľovi po ukončení jednotlivých etáp (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo č. 02/MSA/2017). Úhrady budú realizované na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.

5.2 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní.

Čl. VI

Spôsob vykonávania diela

6.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že:

6.1.1 - pozná všetky podmienky a skutočnosti potrebné na vykonanie dohodnutej práce.

6.1.2 - si pozorne prezrel miesto vykonania diela a berie do úvahy všetky osobitné pracovné podmienky vyplývajúce z prevádzky múzea a charakteru parku.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

6.2.1 - prácu ukončiť včas a kvalitne.

6.2.2 - dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné a protipožiarne predpisy, technické normy a iné podmienky vyplývajúce zo zmluvy.

6.2.3 - riadiť sa pokynmi objednávatel'a a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy (KPÚ Banská Bystrica).

6.2.4 - zrealizovať prípadné práce nad rámec, ktoré môžu vyplývať z požiadaviek objednávateľa. Rozsah prác, cena a termíny budú dohodnuté ako ďalšie dodatky k tejto zmluve.

6.2.5 - v plnom rozsahu zabezpečiť ochranu priestoru voči poškodeniu.

6.3 Objednávateľ sa zaväzuje :

6.3.1 - konzultovať so zhotoviteľom na jeho vyzvanie problémy, ktoré môžu ovplyvňovať plnenie predmetu zmluvy.

6.3.2 - zabezpečiť bezproblémový vstup do areálu aj v mimopracovné dni. Prípadné obmedzenia prác, vyplývajúce z prevádzky múzea, budú so zhotoviteľom dohodnuté minimálne 5 dní vopred.

6.3.3 - poskytnúť sociálne priestory pre pracovníkov bezodplatne.

6.4 Odhalenie nových skutočností.

Keďže sa jedná o historický areál, môžu sa počas realizácie odhaliť nové skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť ďalší postup prác a ich rozsah. V takomto prípade bude nový postup konzultovaný s Krajským pamiatkovým úradom – pracoviskom Banská Štiavnica a všetky zmeny v postupe prác a cenách budú riešené formou dodatku k tejto zmluve po odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami.

Čl. VII

Zodpovednosť za vady a záruka

7.1 Za vady v čase odovzdávania diela zodpovedá zhotoviteľ. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní hotového diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov a technológií len vtedy, ak aj po upozornení na ich nevhodnosť objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady spôsobené mechanickým poškodením.

7.2 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zistenú vadu, na ktorú objednávateľ písomne upozornil, odstrániť v záručnej lehote bezplatne a bez zbytočného odkladu v dohodnutom termíne. Odstraňovanie závad je zhotoviteľ povinný začať do 10 dní od doručenia písomnej reklamácie.

Čl. VIII

Pokuty a omeškania

8.1 Objednávateľ za nedodržanie termínu ukončenia prác bude účtovať pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania, najviac však 10 % z celkovej ceny diela.

8.2 Za nedodržanie termínov splatnosti bude zhotoviteľ účtovať pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania, najviac však 10% z fakturovanej hodnoty.

Čl. IX

Ďalšie dohodnuté podmienky

9.1 Práce nad rámec tejto zmluvy budú riešené ďalšími dodatkami k tejto zmluve.

9.2 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo ukončiť prácu v skoršom termíne, ako je uvedené v tejto zmluve bez nároku na finančné zvýhodnenie.

9.3 V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce v skoršom termíne, musí uviesť dôvody odmietnutia písomne resp. uviesť termín, v ktorom práce prevezme.

9.4 Jediným právnym dokumentom potvrdzujúcim, že objednávateľ preberá vykonané práce od zhotoviteľa bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce alebo jej dokončenej časti v zmysle prílohy č. 3 k Vyhláske č. 392/1998 Z. z.

9.5 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že areál Národnej kultúrnej pamiatky je evidovaný v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Pamiatkového úradu SR a vzťahuje sa naň režim ochrany podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

9.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov diela. Do denníka bude zapisovať všetky skutočnosti, rozhodujúce pre zhotovenie diela. Denník musí byť v pracovnej dobe vždy k dispozícii na stavbe. Vedenie denníka sa končí dňom ukončenia stavby. Zmluvné strany považujú denník za základný dokument o priebehu realizácie diela, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní. Originál archivuje zhotoviteľ 10 rokov, kópiu objednávateľ.

9.7 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisom do stavebného denníka. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ podpíše so zhotoviteľom:

- Protokol o odovzdaní a prevzatí priestorov, vrátane čestného prehlásenia a prebratia zodpovednosti za pracovníkov.
- Poučenie pre pracovníkov o bezpečnostných a protipožiarnych predpisoch, ako aj iných obmedzeniach a pravidlách platiacich v areáli NKP.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

10.1 Uzatvorená zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo vypovedať iba dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou ako dodatok k tejto zmluve.

10.2 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa §47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

10.3 Odstúpenie od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ako aj v ostatných náležitostiach v nej neuvedených, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva o dielo je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

10.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

Vo Svätom Antone, dňa

V Banskej Štiavnici, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Ing. Marian Číž
riaditeľ múzea

Alexander Kališek

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/MSA/2017**Špecifikácia a rozpis prác****Etapa I.**

Mostík č.1 a č.2 (demontáž, montáž, oporný múr)

termín: do konca júla 2017 cena: 4.380,- € + 8.660,-€ = 13.040,- €

Etapa II.

Mostík č.3 (demontáž, montáž, oporný múr)

termín: do konca augusta 2017 cena: 5.310,- €

Etapa III.

Mostík č.4 s akvaduktom (demontáž, montáž, oporný múr)

termín: do konca septembra 2017 cena: 8.930,- €

Etapa IV.

Mostík č.5 a č.6 s príslušnými akvaduktami (demontáž, montáž, oporný múr)

termín: do konca novembra 2017 cena: 10.600,- € + 8.620,- € = 19.220,- €

Eventuálne časové odchýlky môžu byť spôsobené nepriaznivým počasím.

V prípade, že bude dodržaný konečný termín realizácie, budú časové posuny uvedené len v záznamoch z kontrolných dní.