Zmluva o dielo
¢islo: 2021/2220/5073

uzatvorend v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zmysle
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zédkonnik")

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednévatel: VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Vladimir Kollar, generalny riaditel Statneho podniku
ICO: 00 156 752
DIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

32

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: PS, viozka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

Sidio: Réntgenova 26, 851 01 Bratislava
Statutarny organ:  Ing. Karol Urban, predseda predstavenstva
Stefan Kobes, podpredseda predstavenstva

ICO: 31322301

DIC: 2020492111

IC DPH: SK2020492111

Bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Cislo Gétu: 1428035065/1111

IBAN: SK98 1111 0000 0014 2803 5065

BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢.: 398/B
(dalej len ,zhotovitel a spolu s objednavatelom d'alej len ,zmluvné strany*)

Uvedené zmluvné strany uzatvaraji na zaklade vzajomnej dohody tato zmiuvu o dielo pod nazvom:

,Rekonstrukcia pre¢erpdvacich stanic Rohovee, Bat a Kyselica”

(dalej len ,zmluva“).

2.1

2.2

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo pod nazvom: ,Rekonstrukcia
precerpavacich stanic Rohovce, BA¢ a Kyselica” blizSie Specifikované v bode 2.2 a7 2.4 a v bode
2.6 tohto &lanku zmluvy (dalej aj ,dielo) a zhotovené dielo protokoldrne odovzdat
objednavatelovi a zavazok objednavatela za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu
podla ¢lanku IV. tejto zmluvy.

Predmetom diela je rekonstrukcia stavebnej, elektrickej a technologickej ¢asti preGerpavacich
stanic (dalej ako ,PCS“) v obciach Rohovce, Bac aKyselica a dodanie dvoch kusov
kladkostrojov.
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2.3 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych ¢asti:

231

Kanalizacia a PCS Rohovce:

a) PCS1-vymena armatlr, Cerpadiel a elektrodasti (aj prenos). PreCerpavacia stanica
bude pozostavat z nasledujlcej Specifikacie:
e Specifikécia strojov a zariadent:

2ks &erpadiel - Cerpadla typu KSB ARX FO80-180/035F4USG-
200/01100L000 velkostne navrhnit podfa mnoZstva OV a dizky
vytlaku (alebo ekvivalent Cerpadla ),

2ks manometer 8100 (meraci rozsah 0-60 MPa).

. Spemﬂkacna potrubia a armatdr v PCS:

iv.
V.

2ks spatna klapka,

3ks montazna vlozka,

2ks zaslvadlovy uzaver strmenovy s Cistiacim vekom pre
splaskovu vodu,

k PCS vybudovat armatirne Sachty,

vSetky armatlry (spatnd klapka, uzaver) osadit do armaturnej
Sachty.

. Techmcke poZiadavky na strojno-technologick( Cast:

vi.

vytahovatelny hrablicovy ké$ z nerezu, Géinny objem 50 - 60 | (
objem pod vtokom do kosa) alebo pouZitie ¢erpadiel, pri ktorych
hrablicovy ks nie je potrebny, nerezové vodiace tyce,

nerezovy rebrik na dno PCS,

vymena poklopov - Ziarivy pozink,

vytlaky Serpadiel z nerezu, DN upravené podla kapacity ¢erpadiel,
na vytlak éerpadiel osadit vsuvku, zavitovi prirubu, spatnd kiapku,
uzaver prislusnej DN,

konstrukcia nosnika pre kladkostroj.

b) PCS 2-vymena armatur, Gerpadiel a elektrodasti (aj prenos). Prederpavacia stanica
bude pozostavat z nasledujticej Specifikacie:
» Specifikacia strojov a zariadeni:

2ks erpadiel Cerpadla typu KSB KRTF 80-215/72UEG-S velkostne
navrhnit podla mnoZstva OV a diZky vytlaku. (alebo ekvivalent
cerpadla ),

2ks manometer g100 (meracf rozsah 0-60 MPa).

. SpelelkaCIa potrubia a armattr v PCS:

iv.
V.

2ks spatna klapka s obtokom,

3ks montazna vioZka,

2ks zasUvadlovy uzaver strmenovy s Cistiacim vekom pre
splaskovi vodu,

k PCS vybudovat armatirne Sachty,

vSetky armatlry (spatnd klapka, uzaver) osadit do armatirnej
Sachty.

. Techmcke poZiadavky na strojno-technologickl ¢ast:

vi.

23.2
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vytahovatelny hrablicovy k6§ z nerezu, G¢inny objem 50 - 60 |
(objem pod vtokom do ko$a) alebo pouZitie ¢erpadiel, pri ktorych
hrablicovy kos nie je potrebny, nerezové vodiace tyce,

nerezovy rebrik na dno PCS,

vymena poklopov - Ziarivy pozink,

vytlaky Cerpadiel z nerezu, DN upravené podia kapacity cerpadiel,
na vytlak ¢erpadiel osadit vsuvku, zavitovu prirubu, spatnu klapku,
uzaver prisiusnej DN,

konstrukcia nosnika pre kladkostroj.

Kanalizacia a PCS Bag:
a) PCS 4 - vwmena armatlr, Serpadiel a elektrodasti (aj prenos).

Preéerpavacia
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stanica bude pozostavat z nasledujlcej Specifikacie:
o Specifikdcia strojov a zariadeni:

il.

2ks Cerpadla typu KSB FRTF 80-215/112UEG-S velkostne navrhnut
podla mnozstva OV a diZky vytlaku. (alebo ekvivalent Cerpadla),
2ks manometer 8100 (meraci rozsah 0-60 MPa),

. épecnﬂkama potrubia a armatir v PCS:

1.
1.

iv.
V.

2ks spatna klapka s obtokom,

3ks montazna vlozka,

2ks zasUvadlovy uzaver strmefiovy s Gistiacim vekom pre
splaskovi vodu,

k PCS vybudovat armatime $achty,

vSetky armatlry (spédtna klapka, uzaver) osadit do armatirnej
Sachty.

o Techmcke poZiadavky na strojno-technologick( éast:

vytahovatelny hrabiicovy koS z nerezu, Uc¢inny objem 50 - 60 | (
objem pod vtokom do koSa) alebo pouZitie Eerpadiel, pri ktorych
hrablicovy kds nie je potrebny, nerezové vodiace tyce,

nerezovy rebrik na dno PCS,

vymena poklopov - Ziarivy pozink,

vytlaky éerpadiel z nerezu, DN upravené podla kapacity Serpadiel,
v. na vytlak Cerpadiel osadit vsuvku, zavitovd prirubu, spatnu klapku,
uzaver prislusnej DN,
vi. Konstrukcia nosnika pre kiadkostroj.
2.3.3  Kanalizacia a PCS Kyselica:
a) PCS 1 - wmena armatir, Serpadiel a elektrodasti (aj prenos). PreCerpavacia
stanica bude pozostavat z nasledujlcej Specifikacie:
e Specifikacia strojov a zariadent:

i. 2ks cerpadiel Cerpadld typu KSB ARX F 65-170/024F2USG-
130/00100M000 velkostne navrhnit podia mnoZstva OV a dizky
vytlaku (alebo ekvivalent Gerpadia),

il. 2ks manometer @100 (meraci rozsah 0-60 MPa).

» Specifikacia potrubia a armatur v PCS:

i. 2ks spatna klapka s obtokom,

ii. 3ks montaina vlozka,

iii. 2ks zasuvadlovy uzaver strmefovy s Gistiacim vekom pre
splaskovu vodu,
iv. k PCS vybudovat armatdrne Sachty,

v. vsetky armatiry (spétna klapka, uzaver) osadit do armatirnej
Sachty.

* Technické poZiadavky na strojno-technologicku éast:

i. vytahovatelny hrablicovy kS z nerezu, uginny objem 50 - 60 |
(objem pod vtokom do koSa) alebo pouZitie ¢erpadiel, pri ktorych
hrablicovy kas nie je potrebny, nerezové vodiace tyde,

ii. nerezovy rebrik na dno CS,

iii. vymena poklopov - Ziarivy pozink,
iv. vytlaky cerpadiel z nerezu, DN upravené podla kapacity Gerpadiel,

v. navytlak Cerpadiel osadit vsuvku, zavitovl prirubu, spatn i klapku,
uzaver prislusnej DN,

vi. konstrukcia nosnika pre kladkostroj.
234 Dodanie dvoch kusov kladkostrojov, ktoré budd sidZit ako prenosné zariadenie pre

PCS.

24
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Pod pojmom elektroCast sa rozumie kompletna vymena starej elektrickej rozvodnej skrine a
pripojenie Cerpadiel do systému, vykonanie revizie a Uradnej skusky. Potreba rekonstrukcie
systému pre prenos informacii (sledovanie hladiny zapinanie a vypinanie éerpadla, poruchy
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2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

gerpadiel) z PCS na dispeging v Samorine. V pripade potreby opravenie poskodenej beténove;j
konstrukcie PCS.

Pred zaCatim prac na diele zhotovitel vypracuje a predloZi objednavatelovi realizaénu projektovu
dokumentaciu, harmonogram prac a technologicky postup prac. Objednavatel zasle
pripomienky k harmonogramu a technologickému postupu prac, pripadne tieto schvali, a to
najneskér do 7 dni od ich dorucenia zhotovitelom. Schvalenim technologického postupu prac
objednavatefom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred zacatim prac je
zhotovitel povinny definovat vplyvy na poZiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknut v désledku jeho
¢innosti, a to zaznamom v stavebnom denniku v zmysle bodu 6.7 ¢lanku VL. tejto zmluvy alebo
formou osobitného zaznamu. Zhotovitel je povinny zaviest a poéas celej doby trvania zmluvy
dodrZiavat Ucinny systém ochrany Zivotného prostredia v suvislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy.

Po ukonceni diela podfa tejto zmluvy, zhotovitel zabezpedi dokladné zaskolenie obsluhy a
vypracuje dokumentaciu skutoéného vyhotovenia, ndvod na obsluhu a sprievodnu technickd
dokumentaciu k dielu.

Clanok Il
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla ¢lanku Il. tejto zmluvy vlehote 3 mesiacov od
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

Miesto realizacie predmetu zmluvy a miestom dodania diela sa preerpavacie stanice Rohovce,
Baé a Kyselica.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi pre kazdu ucelenu Gast diela
Specifikovanid v bodoch 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 ¢lanku Il. tejto zmluvy zvlast, a to najneskér do 10
dni od doruéenia pisomnej vyzvy zhotovitelovi na prevzatie staveniska pre konkrétnu ucelend
¢ast diela. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory bude podpisany za zmluvné
strany osobami v zmysle bodu 6.8 a 6.9 ¢lanok VI. tejto zmluvy.

Zhotovite! je povinny vypratat a odovzdat stavenisko pre ucelené Gasti diela Specifikované
v bodoch 2.3.1, 2.3.2 a 2.3.3 ¢lanku Il. tejto zmluvy objednévatelovi v stave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 dni od odovzdania prislusnej zrealizovanej ucelenej Gasti
diela, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak; o tomto odovzdani bude spisany protokol,
ktory bude podpisany za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.8 a 6.9
¢lanku VI. tejto zmiuvy. V opaénom pripade je objednavatel opravneny viastnymi Ukonmi,
pripadne Gkonmi tretich oséb vypratat stavenisko a zabezpedit ho do nalezZitého stavu, vratane
moZnosti uloZenia veci, materidlu a pod. do Uschovy tretich oséb, to vSetko na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel si vyhradzuje pravo v pripade vaznych prevadzkovych alebo hydrologickych pomerov
na toku Dunaja, ktoré vazne ovplyviiujl zhotovenie diela, primerane posunut termin prac alebo
prace prerusit na primerand dobu, o ¢om je povinny objedndvatela bezodkladne pisomne
informovat. O tdto dobu sa posunie dohodnuty termin ukondenia realizacie diela a po tato dobu
nie je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok vrozsahu definovanom v ¢lanku Il. tejto zmluvy je vykonané UspeSnym
zrealizovanim obhliadky diela, Gspesnym vykonanim funkénych skiSok na vSetkych ucelenych
gastiach diela a podpisanim preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku
vyhotoveného podla vzoru predioZeného objednavatelom.

Clanok Iv.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu &lanku ll. zmluvy je stanovena v zmysle zakona
. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni, vykonavacej vyhlasky MF SR k zakonu o cenach
§.87/1996 Z. z. vplatnom zneni, vzmysle Uznesenia viady SR & 653 kzvySeniu
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4.2

4.3

51

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

58

59

transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010 a na zéklade vysledku elektronickej
aukcie, a to vo vyske:
245 000,00 EUR bez DPH
(slovom: dvestostyridsatpéttisic EUR) bez DPH.

V cene uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy st zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené
naklady suvisiace so zhotovenim diela a primerana ziskova prirazka zhotovitefa, okrem iného aj
naklady vyplyvajice z polohy a umiestnenia diela, zo spdsobu realizacie prac, naklady suvisiace
s0 zabezpectenim bezpecnostia ochrany zdravia pri préci a ochranou pred poZiarmi, naklady na
dopravu, naklady vyplyvajlice zpodnikatelského rizika pri realizacii prac za staZenych
podmienok a miestnych prekazok, ako aj ostatné naklady suvisiace s predmetom zmluvy tu
neuvedené.

Kcene uvedenej vbode 4.1 tohto ¢ldnku zmluvy bude pripoéitand DPH podla platnych
predpisov v ¢ase uskutocnenia zdanitelného plnenia.

Clénok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavena zhotovitelom a preukdzatelne dorucend
objednavatelovi. Fakturované moze byt len skutoéne vykonané a protokoldrne odovzdané dielo,
pricom ku kaZdej faktlre musi byt prilozeny vykaz vymer, vzajomne odsthlaseny sUpis
vykonanych prac, pripade skuto¢ne vykonané a protokolarne odovzdané ucelené Gasti diela.
Platba bude vykonana vyluéne bezhotovostne a na bankovy Gcet zhotovitela uvedeny vo faktdre.
Zhotovitel je povinny vystavit a preukéazateine dorucit objednavatelovi éiastkovd faktiru, a to
najneskor do 10 dni odo dna ukonéenia a odovzdania ucelenej Gasti diela. Neoddelite/nou
sucastou Ciastkovych faktir bude odovzdavaci protokol s vyznagenym Giastkovym prevzatim
vyhotoveny podla bodu 6.17 ¢lanku VI. tejto zmluvy.

Zhotovitel do 10 dni odo diia ukonéenia a odovzdania diela ako celku objednavatelovi vystavi
a preukazatelne dorudi objednavatelovi konecnu faktiru. Neoddelitelnou stGéastou konetnej
faktlry bude odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym prevzatim. Koneéna faktira musi
obsahovat aj rekapitulaciu vietkych dovtedy fakturovanych Ciastok a preberaci protokol
0 odovzdani a prevzati.

Objednavatel si vyhradzuje prévo zadrzat zdoruCenej faktlry ¢iastku vo wydke 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dfia odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov, nie vSak skor, ako uplynie splatnost faktry za poslednt
ucelenu cast diela.

VSetky faktdry vystavené v zmysle tejto zmiuvy musia obsahovat vSetky naleZitosti ustanovené
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, resp.
Smernice Rady 2006/112/ES o spoloénom systéme dane z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, udaje v zmysle Obchodného zdkonnika, Gdaje v zmysle tejto zmluvy, &fslo tejto zmluvy
a ¢islo bankového Uétu uvedené v Eldnku |. tejto zmluvy.

V pripade dodania sluzby musi byt na faktlre povinne uvedeny kéd Statistickej klasifikacie
Cinnosti (CPA).

V pripade klpy tovaru zo zahranitia musi byt prilohou faktulry aj doklad o nadobudnuti tovaru
(Spedicny doklad, doklad od prepravnej sluZby alebo doklad od dodavatela o vykonanej
preprave).

Ak akakolvek faktura vystavena v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovat nalezitosti dohodnuté
vtejto zmluve ma objedndvatel pravo vrétit faktdru zhotovitelovi na prepracovanie. Splatnost
takto vystavenej a vratenej faktlry sa zrusi a nova splatnost v stlade s bodom 5.9 tohto élanku
zmluvy zaCne plyndt diiom preukazatelného dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktdry.
Lehota splatnosti riadne vystavenej a dorucenej faktdry je do 45 dni odo diia jej preukazateIného
dorucenia objednavatelovi, tj. odo dha elektronického doruéenia faktlry alebo dorudenia
faktdry v papierovej podobe na sidlo objednavatela. Faktdru spolu so stvisiacimi prilohami
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5.10

5.11

5,12

5.13

6.1

6.2

6.3

doruéi zhotovitel elektronicky e-mailom na adres_lebo v papierovej forme na
sidlo objednéavatela uvedené v ¢lanku I. tejto zmiuvy.

Faktlra je uhradend v lehote splatnosti, ak dern odpisania z Gétu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.9 tohto ¢lanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu, sviatok,
alebo def pracovného pokoja v Slovenskej republike, postiva sa datum splatnosti na najblizsi
nasledujdci pracovny den.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povaZzuju préce, ktoré bezprostredne nadvéazuju
a slvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne dokoncenie
predmetu zmluvy sa zisti aZz po uzavreti zmluvy. Tieto prédce budu ocenené zhotovitelom
a predioZené objednavatelovi na schvélenie. Ocenené naviac préce pisomne schvalené
objednavatefom budu zrealizované aZz po uzavreti pisomného dodatku ktejto zmluve,
v opaénom pripade uskutoénené naviac prace vykondava zhotovite! na vlastné naklady, ktoré mu
objednavatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajicej vety sa nevztahuje na pripady,
v ktoryeh by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doSlo k ohrozeniu Zivota alebo zdravia ludi
alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi. Nasledne bude uzatvoreny
pisomny dodatok k tejtc zmluve.

Zhotovite! whlasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuji dovody, na zaklade ktorych by
objedndvatel mal, & mohol byt rugitefom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b zakona
&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov za dafovd povinnost
zhotovitela vzniknutld z DPH, ktorl zhotovite! objednavatelovi fakturoval K cene podla tejto
zmluvy. Zhotovite! vyhlasuje a zavAzuje sa, Ze k DPH poda riadne dariové priznanie a v pripade
vzniku povinnosti zaplatif DPH tdto daf odvedie miestne prisludnému danovému dradu do
uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek dimysel nezaplatit DPH
vztahujicu sa k predmetu plnenia podia tejto zmluvy, alebo Umysel skratit daf, Ci pripadne
vyldkat dafovii whodu, a nema Umysel dostat sa do postavenia, kedy tito dan nebude moct
zaplatit.

V pripade, ak ma zhotovitel sidlo mimo EU a medzi vladou SR a vladou §tatu, v ktorom ma
zhotovitel sidlo je uzatvorend platnd Zmluva o zamedzenf dvojitého zdanenia, je objednévatel
na zéklade takejto zmluvy a na zéklade zékona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov povinny odviest danovému Gradu SR zréZkovl dari z fakturovanej sumy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy uvedend skutotnost akceptuje a vyslovuje so zraZkou dane
sthlas, pricom sa wyluéuje akékolvek neskorsie vymahanie akychkolvek narokov zo strany
zhotovitela voti objednavatelovi v slvislosti s takouto zrazkou dane.

Clanok V1.
Spo6sob a podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najmé predpismi na ochranu Zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov, technologickej discipliny a technickej
Specifikdcie, v stlade s pokynmi objednavatela, ktoré vyplyvajl z jeho kontrolnej a koordinaénej
ginnosti a v zhode s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel' je dalej
povinny postupovat v silade s objednavatelom schvélenym harmonogramom prac podla bodu
2.5 &lanku 1. tejto zmluvy a v stlade s potrebami zabezpecenia beznej prevadzky prislusnych
objektov. Zhotovitel prehlasuje, Ze pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni
s miestom pInenia a boli choznameni s podmienkami vykonania diela.

V pripade, ak miestom pinenia diela st objekty, ktoré zabezpeéuju povodriovi ochranu I. stupha,
zhotovitel zabezpeti (za poskytnutia stéinnosti objednéavatela) pred zagatim prac vypracovanie
LPlanu povodiiowch a zabezpetovacich prac, objednévatel ho da odsuhlasit spravcovi toku
a zhotovitel zabezpedi jeho schvélenie prislusnym Okresnym dradom - odborom starostlivosti
0 Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa najmé v pripade povodni (povodfiovej viny), zvysenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych  situdcii zavazuje bezpodmienecne a bezodkladne vykonavat  pokyny
objedndvatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.
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6.8

6.9

Zhotovitel' je povinny zabezpecovat Cinnosti pri vykone diela tak, aby umoznovali priebeznu
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach slvisiacich s nim. Zhotovitel vykon
svojej Cinnosti pri pineni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam objednavatela
a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov.

6.4.1 Zhotovitel sa =zavazuje Ze zamestnanci zhotovitela, ako aj zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela, ktori budi vykonavat prace v objekte objednavatela,
nebudu zamestnani nelegalne a nebudi vykonavat nelegalnu pracu, budi so
zhotovitefom alebo subdodavatefom zhotovitela v riadnom pracovnom pomere, budu
mat riadne uzatvorené pracovné zmluvy a budd riadne prihldseni do Socidlnej
poistovne. Zhotovitel sa zaroven zavazuje overif skutoénost, e jeho subdodavatelia
neporusuju zakaz nelegdlneho zamestnavania v zmysle ustanoveni zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,zakon o nelegalnej praci*).
Zhotovitel sa zavadzuje predloZif na poZiadanie objedndvatela, v zmysle zakona o
nelegalnej praci, pracovné zmluvy oséb, ktoré budi vstupovat na stavenisko podla
tejto zmluvy a doklady preukazujuce, Ze tieto osoby boli riadne prihlasené do Socialnej
poistovne, a to najneskor do 10 dni od dorucenia pisomnej Ziadost objednavatela.

6.4.2  Zhotovitel je pred zacatim prac povinny v plnom rozsahu sa oboznamit a riadit
Smernicou, ktora pojednava o podmienkach a pokynoch zabezpe&enia BOZP a OPP
pre dodavatelov. Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy dodrziavat aj ostatné
interné predpisy objednavatela tykajlice sa BOZP a PO s ktorymi bol preukazatelne
oboznameny ako aj interné predpisy slvisiace sBOZP aOPP, ktoré budu
objednavatelom prijaté v priebehu doby plnenia tejto zmluvy a budd mat vplyv na
Cinnosti zhotovitela slvisiace s realizaciu diela. Na miesto realizacie diela médiu
vstupovat len riadne pouceni a vySkoleni zamestnanci zhotovitela a zamestnanci
subdodavatelov zhotovitela. Zhotovitel je povinny pred zadatim prac v zmysle tejto
zmluvy poverenému zastupcovi objednavatela odovzdat menny zoznam oséb a
evidenéné &isla motorovych vozidiel, ktoré budu vstupovat na stavenisko a do objektov
objednavatela a tento zoznam v pripade zmeny aktualizovat. Objednavatel pre tieto
osoby a motorové vozidla zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela na jednotlivych PCS realizovat provizérnu éerpaciu

stanicu.

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vietky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo pod/a tejto

zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po cell dobu platnosti tejto zmluvy so

zhotovitefom spolupracovat a poskytoval mu vSetku potrebnd dostupnd dokumentaciu

a potrebnu sdcinnost v rozsahu nevyhnutnom na pinenie povinnosti zhotovitela podla tejto

zmluvy.

Zhotovitel' sa zavazuje obvyklym sposobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZfeny

u zodpovedného pracovnika zhotovitela podfa bodu 6.8 tohto ¢lanku zmluvy na stavbe.

Zhotovitel urcuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budl koordinovat véetky prace v zmysle

predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu dozoru nad realizaciou diela ako aj po podpisovat

Objednavatel uréuje za zodpovednych pracovnikov, ktori s okrem inych &innosti uvedenych v
tejto zmluve opravneni kontrolovat vykonavanie diela, preberat dielo alebo ucelené éasti diela,
vyjadrovat sa k poZiadavkdm zhotovitela, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov,
rokovat vo veciach technickych a podpisovat protokoly vyhotovené podia bodu 6.17 tohto élénku
zmluvy :

6.10 Zmeny v zodpovednych osobach, je kazda zmluvna strana povinnd nahlésit druhej zmluvnej

strane do 3 dni odo dna uskutoCnenia zmeny, pricom takato zmena nie je podmienena
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.
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6.11 Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel
opravneny poZadovat, aby zhotovitel odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym
vykonavanim diela a dielo dalej vykonaval spésobom dohodnutym v tejto zmluve. Takto zistené
nedostatky zapiSe objedndvatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené
nedostatky v uréenom termine.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu Skodlivé
materialy, ktoré ohrozuju hygienu, zdravie os6b a Zivotné prostredie. Pri realizacii predmetu
zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na zamysfany Géel
v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny pri nakladani's odpadmi postupovat v stilade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel
sa prevzatim (vznikom) odpadu stava jeho drZitelom a viastnikom.

Zhotovitel' po odsuhlaseni s objednavatefom zabezpeli odvoz a ekologicku likvidaciu
demontovanych zariadeni a ¢asti ( ak nebude mozné ich pouZitie).

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu pinenia s dbsledkom omeskania
a prediZzenia Sasu pinenia. Ak zhotovitel zisti pri vykondvani diela skryté prekézky, ktoré mu
znemoZnuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom alebo v dohodnutom Case, je zhotovitel
povinny to pisomne oznamit bez zbytocného odkladu objednavatefovi.

Zhotovitel je povinny pisomne (listom zaslanym na adresu sidla objednavatela uvedenu v ¢lanku
. tejto zmluvy alebo e-mailom ha adresu zodpovedného zamestnanca objednavatela uvedeného
v bode 6.9 tohto ¢lanku zmluvy) oznamit objednavatelovi, Ze ucelena Cast diela alebo riadne
zhotovené dielo je pripravena / pripravené na prevzatie. Objedndvatel oznami zacCatie
preberacieho konania zhotovitelovi najneskér 4 pracovné dni od dorucenia pisomného
ozndmenia zhotovitela podfa predchadzajlcej vety tohto bodu tohto ¢lanku zmiuvy.
Objednavatel uri termin zacatia preberacieho konania najneskdr do 10 pracovnych dni od
dorucenia pisomného oznamenia zhotovitela podla prvej vety tohto bodu tohto &lanku zmiuvy,
pokial sa zmluvné strany nedohodn inak. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo,
ktoré bolo riadne a véas odovzdané podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a tpinym ukonéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati ucelenej asti
diela odovzdavaci protoko! svyznatenym Ciastkovym prevzatim vyhotoveny podla vzoru
predloZeného objednavatelom. Zhotovitel vyhotovi o odovzdani a prevzati diela ako celku
odovzdavaci protokol s vyznacenym ucelenym prevzatim vyhotoveny podla vzoru predioZzeného
objednavatefom. Odovzdavaci protokol s vyznacéenym Ciastkovwym prevzatim aj odovzdavaci
protokol s ucelenym prevzatim podpiSu zodpovedni pracovnici oboch zmluvnych stran uvedeni
v bodoch 6.8 a 6.9 tohto élanku zmluvy. Prilohou odovzdavacieho protokolu s vyznadenym
ucelenym prevzatim a odovzdavacieho protokolu s vyznacenym Eiastkovym prevzatim bude aj
slpis prac podla vzoru predloZzeného objednavatelom.

Objednavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a nedorobkami, pokial tieto
sami osebe, ani vspojeni sinymi, nebrania plynulej a bezpelnej prevadzke diela. Vady
a nedorobky musia byt $pecifikované v odovzdavacom protokole.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady
s(visiace so zhotovenim diela a originaly dokumentov - dokumentéaciu skutoéného vyhotovenia,
ndvod na obsluhu a sprievodnu technicki dokumentéaciu, rozhodnutia, stanoviska, vyjadrenia,
sihlasy, postdenia alebo iné opatrenia dotknutych organizacii a organov Statnej spravy,
protokoly, certifikaty a iné dokumenty slvisiace s vykonanim diela, vratane dokumentacie a
podkladov, ktoré by boli pocas realizacie diela zhotovitelovi poskytnuté objednavatelom. VSetky
dokumenty musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak.
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8.9

Clanok VIL.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, 7e vlastnicke pravo k dielu prindleZi od zatiatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na jednotlivych ¢astiach diela definovanych v bodoch
2.3.1,2.3.2 a 2.3.3 ¢lanku Il tejto zmluvy samostatne, a to odo diia odovzdania staveniska pre
realizaciu prisluSnej ¢asti diela na zaklade protokolu podla bodu 3.3 ¢lanku lIl. tejto zmluvy.
Nebezpecenstvo Skody prechadza na objednavatela zviast pre jednotlivé ucelené casti diela
definované v bodoch 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 ¢lanku ll. tejto zmluvy, a to dhom odovzdania
prislusnej ucelenej casti diela zhotovitefom objednavatelom (podpisanim prislusného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati ucelenej Casti diela vyhotoveného podla bodu
6.17 Clanku VI. tejto zmluvy).NebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza na
objednavatela aZ diiom riadneho odovzdania vykonaného diela ako celku objednavatelovi na
zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela vyhotoveného v zmysle bodu 6.17
Glanku VL. tejto zmluvy.

Clénok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaruéné doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpeéenstvo Skody
na diele na objednavatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnd po prevzati diela
v zarucnej dobe. Zhotovitel zodpoveda objedndvatelovi aj za Skodu (vratane finanénych strat),
ktora vznikla objednévatelovi v désledku vad diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel,

Zhotovitel' sa zarucCuje pocCas zarucnej doby za kvalitu diela. Pre zaruéni dobu na dielo platia
prisiusné ustanovenia Obchodného zakonnika. Zaruéna doba je medzi zmluvnymi stranami
dohodnuta vdizke 24 mesiacov a zadina plynit podpisanim odovzdavacieho protokolu
s vyznatenym Ciastkovym prevzatim v zmysle bodu 6.17 &lanku VI. tejto zmiuvy.

Pocas zaruénej doby zodpovedé zhotovite! za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a eurdpskym technickym normam a prisiuSnym platnym predpisom. Zhotovitel' zodpoveda
objednavatelovi za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi v stvislosti s vadami vykonanych prac
alebo inych ukonov vykonanych zhotovitelom podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v désledku neodborného zasahu alebo neodborného
uzivania zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zarugna doba sa prediZuje o podet kalendarnych dni, pogas ktorych nebol predmet zmluvy pine
funkeny po dobu dlhsiu neZ 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spésobend vadou v zaruénej
dobe, riadne oznamenou objednavatefom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznamenej reklamovanej vady predmetu zmluvy ma objednavatel pravo
poZadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel' zavazuje odstranit v termine do 15 dnf odo dia doruéenia
pisomnej reklaméacie objednavatela zhotovitelovi. V pripade, e to umoZiiuje povaha a rozsah
vady, ma objednavatel pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu krat$iu ako 15 dni a zhotovitel
je povinny tato lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje dihSiu lehotu na
odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodni na primeranej lehote pre odstranenie vady. Ak sa
zmluvné strany nedohodni na dihSej lehote, plati 15 diova lehota pre odstréanenie vady.

Reklaméacia objednavatela musi byt podana vyluéne pisomne av zaruénej dobe, inak je
neplatna.
Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady a popis, ako sa prejavuje.

8.10 V pripade sporu o zodpovednost za kvalitu poskytnutych prac je zhotovitel povinny vadu
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8.11

8.12

8.13

8.14

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

poskytnutych prac a inych t]konov’ vykonanych zhotovitelom podla tejto zmluvy odstranit v
termine uréenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim vady bude znéasat
zmluvna strana, ktora bude nelspesna v spore.

Zhotovitel' zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich Cast vykonavala tretia osoba
{napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel odstranuje vady diela v mieste uréenom v bode 3.2
¢lanku lll. tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednavatel opravneny po
pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonanim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatefovi do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry o ich vyldétovani.
Ustanovenie tohto odseku tohto &lanku zmluvy nema vplyv na zodpovednost zhotovitela za
dalSie vady, resp. na zhotovitelom poskytnuti zaruku.

Reklamaciu mozno uplatnit do posledného dia zaruénej doby, pricom i reklamacia odosland
prostrednictvom postového podniku v posledny dei zaruénej doby zhotovitelovi, sa povaZzuje za
v€as uplatnend.

Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajlicu zo zmluvy, je povinng nahradit Skodu
tym spdsobenl druhej zmliuvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvnd strana nie je povinnad nahradit Skodu ak preukéZe, Ze
porusenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylucujlcimi zodpovednost.

KaZda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu $kody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorud sa
vztahuje zmluvna pokuta.,

Zhotovite! je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela a uz
zrealizovanych prac, ako ani k poskodeniu majetku tretich os6b nachadzajliceho sa v mieste
pinenia tejto zmluvy. Za vzniknutld Skodu zodpovedéa zhotovitel v plnom rozsahu. ékody, ktore
spbsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na majetku
tretich osdb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych terminoch uréenych
objednavatelom.

Ak zhotovite! neodstrani Skody spésobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
0s0b v lehote uréenej objednavatefom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto skody
odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradif objednavatelovi vietky naklady s tym
stvisiace na zaklade osobitnej faktlry vystavenej objednavatelom, ktorej lehota splatnosti je do
30 dni od jej preukazateného dorucenia zhotovitelovi.

V pripade, ak sa preukadze, Ze zhotovitel alebo subdodavatelia zhotovitela porusili zakaz
nelegalneho zamestnavania v zmysle zdkona o nelegalnej praci a objednavatelovi bola v tejto
sUvislosti zo strany prislusnych organov uloZzend pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje
sa zhotovite! nahradit objedndvatelovi tito pokutu alebo akilkolvek ind sankciu, ako aj
akukolvek Skodu, ktora mu v tejto suvislosti vznikne.

V pripade, ak sa preukaze, Ze zhotovitel porusil povinnost uvedenu v bodoch 12.10 a 12.11
glanku XIl. tejto zmluvy v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zékon o
registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodavatelia zhotovitela porudili povinnost v
zmysle bodu 12.12 ¢lanku XIl. tejto zmluvy a objednavatelovi bola v tejto savislosti zo strany
prisludnych organov uloZend pokuta alebo akakolvek ind sankcia, zavazuje sa zhotovitel
nahradit objednavatelovi tito pokutu alebo aklkolvek in( sankciu, ako aj akikolvek Skodu,
ktora mu v tejto suvislosti vznikne.
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Clanok X.
Okolnosti vyluéujlce zodpovednost (vySSia moc)

Zodpovednost zmluvnych stran za Giastoéné alebo Gpiné nepinenie zmluvnych povinnosti je
wylGéena, ak sa tak stalo v désledku okolnosti vylucujucich zodpovednost podia § 374 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Podmienkou vylGéenia zo zodpovednosti je, ze dotknuta zmluvna strana bez zbytoCného
odkladu upozorni druhd zmluvni stranu na zaCiatok a podstatu vyskytnutia sa vy88ej moci.
Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vyssiu moc, vyuZije véetko svoje Usilie na napravu situacie
ana odstranenie priciny svojej neschopnosti plnit zmluvu véo najvaé8om rozsahu
a v primeranom Case. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyssej moci
prediZuji o dobu jej pdsobenia. Zmluvna strana, ktord sa odvoldva na vy3Siu moc, bez
zbytoéného odkladu oznami druhej zmluvnej strane jej zanik.

Ak je trvanie vydsej moci dihSie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodni novy termin pinenia
pisomnym dodatkom k tejto zmluve alebo inym spdsobom upravia vzajomne opravnené naroky.

Clanok XI.
Sankcie

V pripade omeSkania so zhotovenim diela zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny
fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vydke 0,05 % z ceny diela bez DPH, uvedene] v bode
4.1 ¢lanku V. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania.

V pripade omegkania Uhrady faktlry objedndvatelom je zhotovite! opravneny fakturovat trok
z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy aj zaCaty defl omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vadu zistend pri preberacom konani v termine uréenom
v odovzdavacom protokole, je objednavatel opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vySke 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazdy aj zac¢aty defi omeSkania a kazdu jednotlivd
vadu.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovanu vadu, ktord sa prejavila v zarucnej
dobe do 15 dni alebo vo vzdjomne dohodnutej primeranej dihSej lehote, je objednavatel
opravneny, po¢nlc diom nasledujlicim po uplynuti lehoty na odstrénenie vad, fakturovat
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kaZdy aj zaCaty den
omeskania a za kaZdu jednotlivd vadu osobitne.

V pripade porusenia zakazu fajcenia, prindsania a pozivania alkoholickych napojov a omamnych
latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvni pokutu vo vyske 100,-
eur (slovom: jednosto eur) za kaZdého zamestnanca zhotovitela alebo zamesthanca
subdodavatela zhotovitela porusujlceho uvedené zdkazy a za kaZzdé porudenie.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bodoch 6.4.1 &lanku V1. tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny uhradif zmluvnu pokutu vo vySke 100,- eur (slovom: jednosto eur) za kazdého
zamestnanca zhotovitela alebo zamestnanca subdodavatela zhotovitela, ktory vykonaval prace
v objekte objednavatela a ktory bol zamestnany nelegalne alebo vykonaval nelegalnu pracu.

V pripade poruSenia povinnosti zachovavat micanlivost o dévernych informaciach v zmysle bodu
12.14 ¢lanku XIl. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny uhradit druhej zmluvnej strane zmluvnu
pokutu vo wske 20 % z ceny uvedenej v bode 4.1 &lanku IV. tejto zmluvy za kaZzdé porusenie.

Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto Clanku zmluvy je do 30 dni odo dia
preukazateného dorucenia prislusnej faktary druhej zmluvnej strane. Platby za ne budu

e

uhradzané vyluéne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktirach.

Clanok XIL.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny pri pineni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou a dodrZiavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny
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12.2

12.3

124

125

12.6
12.7

12.8

12.9

pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrziavat vSetky nariadenia, predpisy a pokyny
objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v sllade
s vyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci arodiny SR §. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov. Zhotovite! je povinny dodrZiavat nariadenie
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkéach na
stavenisko, nariadenie viddy SR ¢. 115/2006 Z. z. 0 minimalnych zdravotnych a bezpeénostnych
poZiadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou hluku v znenfi
neskorsich predpisov a dodrzZiavat dalsie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a slistavne zabezpedovat
kontrolu dodrZiavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov
potrebnymi ochrannymi pomdckami na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel bude zabezpecovat pinenie jednotlivych ¢asti zmluvy prostrednictvom
subdodavatelov, je povinny vopred, tj. pred zacatim vykonavania plnenia zo strany
subdodavatela, predlozit objednavatelovi na pisomné odsihlasenie kaZzdého subdodavatela.
Subdodavatel moze zacat vykonavat pinenie aZ po takomto pisomnom odsthlaseni zo strany
objednavatela. V pripade, ak zhotovitel zabezpe€i plnenie jednotlivych ¢asti zmiuvy
prostrednictvom subdodavatelov, za spinenia povinnosti podla predchadzajlcej vety, je povinny
povinnostami, vyplyvajicimi mu z tejto zmluvy, preukazatelne zaviazat i svojich subdodavatelov,
pritom v8ak nesie vodi objednavatelovi rovnakl zodpovednost, ako keby tieto povinnosti plnil
sam.

Zhotovitel' preukazatelne oboznadmi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
0 zakaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na pracoviskach av objektoch objednavatela, ktoré
nestvisia s realizaciou diela, bez vedomia a stihlasu objednavatela. Zamestnanci zhotovitela
a jeho subdodavatelfov mbézu pouZivat iba vyznacené a uréené pristupové cesty a priestory
staveniska.

Zamestnanci zhotovitela sl povinni reSpektovat zakazy fajcenia a zakaz prindsania a pozZivania
akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych latok v objektoch objednavatela.

Zhotovite!l je povinny oznadit pracovny odev vlastnych zamestnancov ndzvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pre svojich zamestnancov a iné osoby podielajice sa na
vykondvani diela je povinny zabezpedit potrebnu starostlivost (WC, priestory na hygienu, satne
a pod.) vlastnymi Gikonmi a na vlastné naklady pri reSpektovani véeobecne zavaznych predpisov.
Ak v priebehu pinenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zédkona
¢. 185/2015 Z. z. autorsky zakon vzneni neskorSich predpisov, zhotovitel udeluje
objednavatelovi ¢asovo, vecne a miestne neobmedzenu licenciu (suhlas) na pouzitie diela
spbsobmi uvedenymi v § 19 autorského zakona, pricom odplata za poskytnutie licencie je
zahrnutd v cene za vykonanie diela.

Zhotovite!l je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrZiavat ustanovenia vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov o ochrane osobnych Gdajov.

12.10 V pripade, ak sa zhotovitel' zapisuje do registra partnerov verejného sektora (dalej len

Jregister) v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora, zavazuje sa, Ze bude v
registri zapisany aspon pocas doby trvania tohto zmluvného vztahu. Zhotovitel sa zaroven
zavazuje zapisat sa do registra aj kedykolvek pocas trvania tohto zmluvného vztahu, pokial
déjde k takej zmene okolnosti, ktora zapis zhotovitela do registra v zmysle zakona o registri
partnerov verejného sektora vyZzaduje.

12.11 Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi vSetky zmeny, ktoré budu v registri podia bodu

12.10 tohto &lanku zmluvy vo vztahu k nemu vykonané, a to do 5 dni, odkedy k zapisu zmeny
do registra doslo.

12.12 Zhotovitel berie na vedomie, Ze povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto ¢lanku zmluvy sa

primerane vztahuji aj na jeho subdodavatelov a zavazuje sa zabezpe€it, aby mali jeho
subdodavatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zdkona o registri partnerov verejného
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sektora.

12.13 Ak si zhotovitel nespini povinnosti uvedené v bode 12.10 tohto &ldnku zmluvy alebo ak

nastant okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora,
objednavatel je opravneny neplinit, o mu uklada tato zmluva, priéom nie je v omeskani a toto
nepinenie sa nepovaZuje za porusenie zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny uplatiovat si v
tomto pripade voci objednavatelovi akikolvek nahradu §kody alebo sankcie.

12.14 Zhotovitel je povinny chranit a zachovavat mi€anlivost o véetkych skutodnostiach, o ktorych sa

dozvedel pri uzatvarani alebo pri plneni tejto zmluvy, ako aj o vietkych dokladoch
a dokumentoch poskytnutych zhotovitelovi objednavatefom v stvislosti s pinenim tejto zmluvy
(dalej len ,dbverné informécie“), a to aj po ukonceni tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze za doverné informacie sa nepovazuju informacie, ktoré sa na zéklade véeobecne zavaznych
pravnych predpisov zverejriuju.

12.15 Za poruSenie povinnosti zachovavat micanlivost o dévernych informaciach sa nepoklada ich

13.1

13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

ZoD ¢.

poskytnutie prislusnym Statnym organom, pokial to vypljva zo veobecne zavazného pravneho
predpisu, pouZitie potrebnych informéacii alebo dokumentov v pripadnych stdnych,
rozhodcovskych, spravnych a inych konaniach ohladom prav a povinnosti vyplyvajlcich zo
zmluvy alebo pokial tak ustanovuju prislusné pravne predpisy, ako ani ich poskytnutie élenom
organov zmluvnych strén, zamestnancom zmluvnych stran, audftorom alebo pravnym a inym
poradcom zmluvnych stran, ktori st viazani ohladne im spristupnenych informacii povinnostou
mi¢anlivosti na zaklade zakona.

Clanok XIil.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstlpenie od zmluvy

Porusenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran

vznikd druhej zmluvnej strane préavo odstlpit od zmluvy. Prévo odstipit od zmluvy vzniké tiez,

ak je voci jednej zo zmluvnych strén vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych

stran vstlpila do likvidacie.

Odstdpenie je moZné aj od Ciastoéne spinenegj zmluvy.

V pripade podstatného porudenia tejto zmiuvy je odstupujica zmluvna strana opravnena od

zmluvy odstpit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu po tom,

¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznaduju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihsie ako na 10 kalendarnych dni bez sdhlasu
objednavatela, a to z dévodov spocivajlcich na jeho strane (t. j. na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmiuvy,

¢) ak zhotovitel vykonava dielo vrozpore stechnickymi normami a technickou
dokumentaciou,

d) ak je zhotovitel v omeSkani zdévodov spocivajicich na jeho strane s odovzdanim
diela/ucelenej casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e) ak zhotovitel alebo subdodavatel zhotovitela poruéi zékaz nelegalneho zamestnavania
v zmysle zakona o nelegélnej praci a bodu 6.4.1 ¢lanku VI. tejto zmluvy,

f) ak nastanu okolnosti uvedené v ust. § 15 zakona o registri partnerov verejného sektora
alebo ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bode 12.10 &lanku XII. tejto zmluvy,

g) ak je objednavatel vomeSkani s (hradou oprdvnene aspravne vystavenej faktdry
zhotovitela po dobu viac ako 30 kalendarnych dnf po lehote splatnosti faktury.

V pripade, Ze ddjde k poruSeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznadili ako podstatné,

platia pri odstdpeni od zmluvy pravidid upravené prisiusnymi ustanoveniami Obchodného

zékonnika.

Oznamenie o odstlpeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujicej zmluvnej strany
a nadobuda (cinnost dAom jeho dorucenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto
zmiuve.

V pripade odstlpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerusenia plnenia z dévodu
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porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitela druhej zmluvnej strane vsetky preukdzané
naklady a skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknd.

13.8 Ak opravnend zmluvna strana nevyuZije pravo odstlpit od zmluvy, vznikéa porusujlcej zmluvnej
strane povinnost pristipit na primerand zmenu zmluvy v tej Casti, ktora bola porusenim dotknuta
a uhradit spésobent Skodu, ktord vznikia v stvislosti s porusenim zavazku. Opravnend zmluvna
strana moze doGasne prerusit plnenie svojich zavazkov az do doby, pokym porusujlca zmluvna
strana je v omeskani a pokial omeskané zavazky nespini a nedohodne zmenu zmluvy z dévodu
docasného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorudovanie

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorulit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za spinent diiom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tdto pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom postového podniku vrati doruCovana
zasielka ako nedorugend alebo nedoruditelnd z akéhokolvek ddvodu, povaZuje sa takato
zasielka za dorucenl drfiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval sa o
dorugenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej zasielky); pre doruéovanie je rozhodné
sidlo zmluvnych stran uvedené v élanku I. tejto zmluvy.

Clanok XV.
Protikorupéna dolozka

15.1. Objednavatel ma prijaty protikorupény program, ktory vychddza z Protikorupénej politiky
Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 schvalenej uznesenim viady Slovenskej republiky ¢.
585/2018 zo dna 12. decembra 2018, ktorého ciefom a tcelom je zamedzit korupcii, zlepsit
protikorupénd prevenciu, zmensovat priestor pre korupciu a odstrafiovat priciny jej vzniku,
pricom za dobsledné uplatiovanie a dodrZiavanie protikorupénych zasad a ostatnych
ustanoveni programu maju zodpovednost v sllade s prijatym protikorupénym programom
obidve zmluvné strany. Protikorupény program objedndvatela je zverejneny na webovej stranke
objednavatela (www.vvb.sk).

15.2. Zmluvné strany vyznavajui hodnoty, Ze zakonné a protikorupéné spravanie je jednym zo
zakladnych atribltov podnikania a takéto spravanie je charakteristické pre vietky aktivity a
¢innosti zmluvnych stran.

15.3. Zmluvné strany sa zavazujl, Ze budl konat v sllade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, etickymi normami, prijatymi protikorupénymi programami, reSpektujic
a ochranujlic zakladné prava aslobody vSetkych o0sdb, podporovat spravodiivé a rovné
zaobchadzanie so vSetkymi osobami, poskytovat bezpecné a zdravé pracovné podmienky,
reSpektovat a ochranovat Zivotné prostredie a prijimat vhodné systémy riadenia a podnikania
etickym spdsobom.

15.4. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze podla ich vedomosti Ziaden z ich predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych oséb konajlcich v ich mene pri poskytovani pinenia predmetu
zmluvy neponka ani nebude priamo alebo nepriamo pontkat, davat, poskytovat, vyZadovat ani
prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat
akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia, za li¢elom ziskania alebo udrzania vyhody pri vykone
podnikatelskej ¢innosti,

15.5. Vramci oznamovace] povinnosti, sa zmluvné strany zavazujl, Ze akékolvek podozrenie
z korupéného spravania, alebo porusenie protikorupéného programu prijatého objednavatelom
sU povinné oznamit prislusnym organom verejnej moci, alebo podat oznamenie spoésobom
uvedenom na webovom sidle objednavatela.
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Clanok XVI.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie sd upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

VSetky spory, ktoré vzniknl z pinenia tejto zmluvy budi zmluvné strany riesit predovietkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predlozeny
na rozhodnutie prislusnému sldu v zmysle ustanoveni zékona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok v zneni neskorsich predpisov.

Ak je ktorékolvek z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, netGéinné alebo nevymahateiné, alebo ak
sa takym stane v buduicnosti, takéto ustanovenie je, resp. bude, povaZované za oddelené od
tejto zmluvy a neovplyvni platnost, téinnost alebo vymahatefnost ostatnych ustanovenr tejto
zmluvy, ktoré budu aj nadalej trvat (s vynimkou pripadov ked' takéto oddelenie odporuje Gmysiu
zmluvnych strén, ktory je zrejmy z tejto zmluvy); zmluvné strany sa zaroveri zavazujd rokovat v
dobrej viere tak, aby takéto neplatné, nelc¢inné alebo nevymahatelné ustanovenie tejto zmluvy
bolo bez zbytotného odkladu nahradené nowym platnym, d&inngm a vymahatelnym
ustanovenim, ktoré bude v najvys&ej moZnej miere zodpovedat Gdelu pévodného ustanovenia.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa méze urobit len formou chronologicky oéislovanych pisomnych
dodatkov k nej, podpisanych oboma zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak.

Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, pricom kaZda zo zmluvnych stran obdrii po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gginnost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zdkona 6.
40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Nakolko objednéavatel je povinnou osobou v zmysle zédkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon o slobode informaciiv
zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o slobodnom pristupe k informaciam*), zmluvné
strany suhlasia s tym, Ze zmluva (vratane dajov o bankovom spojeni a &isle G&tu zmluvnych
stran uvedenych v clanku |I. tejto zmluvy) a dafiové doklady suvisiace so zmiuvou budd
zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne zverejiiované zmluvy uklada zakon o slobodnom
pristupe k informaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b. Za tym Géelom zhotovitel udeluje
objednavatelovi sthlas na vykonanie potrebnych tikonov tykajticich sa zverejnenia uvedenych
dokumentov.,

Zmluvné strany potvrdzujl, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaZne, urdite
a zrozumitelne, nie vtiesni a za népadne nevyhodnych podmienok a na znak sihlasu so
zmluvou k nej pripajaji svoje podpisy.

V Bratislave, diia 2 3. JON 2021 V Bratislave, dia 77 -05- £021
Objednavatel: Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, VODOHOSPODARSKE STAVBY a.s.

STATNY PODNIK

generalny riaditel statneho podniku

ZoD &. 2021/2220/5073

Ing. Vladimir Kollar
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