
Zmluva o dielo 
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
Adresa organizácie: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
Telefón: 
Fax: 
E-mail: 
(ďalej v zmluve len. 

Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o. 
Kláštorská 134, 949 88 Nitra 
MUDr Plamen Kabaivanov, riaditeľ 
37971832 
SK2021877792 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
0232706854/0900 
SK07 0900 0000 0002 3270 6854 
0376941182 
0376510616 
blahovsky@snzobor.sk 

,objednávateľ " v príslušnom gramatickom tvare) 

Zhotoviteľ: 

Názov organizácie: 
Adresa organizácie: 
Štatutárny zástupca: 
Kontaktná osoba: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Telefón / Fax: 
E-mail: 
(ďalej v zmluve len „zhotoviteľ 

ELLIO s.r.o. 
Novozámocká 242 949 05 Nitra 
Roman Prostredný, konateľ 
Roman Prostredný 
36530328 
SK2020151804 
VUB Nitra 
SK60 0200 0000 0013 0954 1256 
037 6526369 
ellio@ellio.sk 
' v príslušnom gramatickom tvare) 

Preambula 

Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany" v príslušnom gramatickom tvare) v 
súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 535 až 565, uzatvárajú túto zmluvu o dielo. 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania -v 
zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

Článok L 

Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Dostavba výťahovej šachty 
k liečebnému pavilónu „B" v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor n.o., za podmienok 
dojednaných v tejto zmluve a povinnosť objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo a zaplatiť 
objednávateľovi cenu diela, za podmienok dojednaných v tejto zmluve. 

1.2 Predmet diela je daný projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vypracovaným 
AKP DEVELOPMENT Nitra , zodpovedný projektant Ing. Mikle , obsahujúcim technické 
riešenie diela v konkrétnych podmienkach objednávateľa. 

1.3 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela, spolupracovať so zástupcom dodávateľa a výrobcu 
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technológie výťahu, ktorý bude inštalovaný v priestoroch zhotovenia diela a v súčinnosti s vybraným 
dodávateľom konkretizovať a prípadne upravovať projekt výťahovej šachty, nakoľko každá 
technológia jednotlivých výrobcov výťahov je špecifická a vyžaduje si individuálne požiadavky na 
stavebné úpravy šachty. 

Článok II. 

Dielo 

2.1 Predmetom diela je tak dodávka, ako aj montáž diela v súlade s projektom diela. 

2.2 Realizáciou diela podľa tejto zmluvy sa rozumie stavebná, technická a technologická inštalácia 
diela v mieste zhotovovania diela, montáž súvisiacich technológií a realizácia súvisiacich 
stavebných a iných technických prác na komplexnú realizáciu inštalácie diela (ďalej v zmluve len 
„stavebná a technická inštalácia diela"). Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých 
dodávok a všetkých prác, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela. 

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť aká technológiavýťahu bude použitá pri realizácii diela 
a to najmä druh inštalovaného výťahu a jeho výrobcu. Výťah nainštalovaný pre účely diela musí 
byť výlučne trakčný. 

2.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať inštalovane technológie podľa bodu 2.3 od dodávateľov 
priamo, pričom reklamácie v zmysle záručnej doby, servisné prehliadky a revízie bude realizovať 
objednávateľ s dodávateľmi technológii bez účasti zhotoviteľa diela. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne dohodnutom v Zmluve o dielo a podľa 
harmonogramu, ktorý bude obsahovať podrobne rozpísané všetky termíny časti diela. Za termín 
„Dokončenie prác" sa považuje splnenie diela podľa tejto zmluvy, odovzdanie všetkých 
dokumentov a dokladov uvedených v tejto zmluve a protokolárne odovzdanie diela 
Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela. 

2.7 Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy zo strany objednávateľa predloží zmluvu o stavebno-montážnom 
poistení pre prípad, ak pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom zákazky alebo v súvislosti s ním 
zaviní škodu na majetku objednávateľa, či tretích osôb. Náklady spojené s takýmto poistením znáša 
zhotoviteľ. Poistná suma sa bude rovnať minimálne 50 % z dohodnutej ceny diela. Poistku podľa 
tohto odseku bude zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kedykoľvek počas trvania zmluvy 
na jeho požiadanie. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že bude udržiavať poistenie zodpovednosti za 
škodu podľa tohto bodu, počas celej doby vykonávania diela a rovnako sa zaväzuje riadne a včas 
uhrádzať príslušné poistné. 

Článok III. 

Lehoty zhotovovania diela 

3.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa či. I a či. II. sú nasledovné: 

- začatie realizácie diela do 5 dní od odovzdania staveniska, 

- ukončenie realizácie diela max. do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti ZoD. 

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne. 

3.3 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku alebo zistení akejkoľvek 
prekážky, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela. 

3.5 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa harmonogramu z 
dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, 
podľa tohto článku zmluvy v bežnom pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto 
zmluvy, a bude plniť prostredníctvom náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), 
objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v 
takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený 
nočný pokoj (od 22,00 hod. do 6,00 hod.). 
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3.6 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínov uvedených v tejto zmluve z 
dôvodov, ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie 
strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať 
objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene diela. 

3.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie aktualizáciu Harmonogramu 
postupu prác predloženého v ponuke, taktiež kontrolný a skúšobný plán, technologické postupy a 
poistnú zmluvu pri podpise tejto zmluvy, najneskôr však do 10 dní od podpísania Zmluvy, ak to pri 
podpise zmluvy nebolo možné. 

3.8 Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dodržaním 
harmonogramu realizácie diela po dobu dlhšiu ako 14 dní, je objednávateľ oprávnený vyzvať 
zhotoviteľa na odstránenie omeškania a dodržiavanie harmonogramu s tým, že zhotoviteľ je 
povinný v lehote najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy zabezpečiť odstránenie sklzu v časovom 
plnení harmonogramu. 

Článok IV. 

Cena diela 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu či. I. a či. II. tejto zmluvy je stanovená na 
základe výsledku verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4.2 Cena za zhotovenie diela je maximálna a je určená na základe projektovej dokumentácie, 
podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v cenovej ponuke vypracovanej na 
základe východiskových údajov podľa zmluvy a zahŕňa všetky činnosti, materiály a konštrukcie 
nevyhnutné na zhotovenie kompletne funkčného, bezchybného a užívaniaschopného diela, 

4.3 Cena za riadne zhotovenie diela je: 

Cena bez ĎPH :8 6 3 72.04 EUR (slovom: osemdestiatšesťtisíctristosedemdesiatdva eur štyri centy), 

DPH20%: 17 274,40 EUR ( slovom: sedemnásťtisícdvestosedemdesiatštyri eur štyridsať 
centov), 

Cena diela s DPH: 103 646,44 EUR (slovom: stotritisícšesťstoštyridsaťšesť eur štyridsaťštyri centov). 

Na zmenu zmluvy počas jej trvania sa vzťahuje § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. 

V prípade, že sa v priebehu realizácie diela zistí, že je potrebné vykonať práce a dodávky v menšom 
rozsahu oproti položkovitému rozpočtu, celková cena diela sa zníži o sumu zodpovedajúcu 
nevykonaným prácam a dodávkam. 

K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny sadzby DPH. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov, faktúr vystavených 
zhotovíteľom a doručených objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ bude 1 krát za mesiac /vždy k poslednému dňu v mesiaci / vyhotovovať súpis 
vykonaných prác a dodávok, a daňový doklad - čiastkovú faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa 
jej doručenia Objednávateľovi po odsúhlasení súpisov skutočne vykonaných prác a zabudovaných 
materiálov stavebným dozorom a príslušným zástupcom Objednávateľa v zmysle odsúhlaseného 
ponukového rozpočtu, ktoré predloží spolu so zisťovacím zápisom a dokladmi požadovanými v 
tejto zmluve Objednávateľovi. 

5.3 Zhotoviteľ musí svoje práce a dodávky vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť 
zostavená prehľadne, dodržané poradie položiek. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol 
o vykonaných prácach, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác. 
(napr. poplatok za uloženie sute). 

4.4 

4.5 

4.5 
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(napr. poplatok za uloženie sute). 

5.4. Stavebný dozor a poverený zástupca Objednávateľa odsúhlasí Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní, 
od predloženia Objednávateľovi, súpis prác na spracovanie čiastkovej faktúry. 

5.5 Zhotoviteľ dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonaných prác pri použití jednotkových 
cien uvedených v prílohe k Zmluve o dielo. Zaplatenie čiastkovej faktúry neznamená prevzatie 
časti diela Objednávateľom. 

5.6 Faktúra bude obsahovať nasledovné: 

• označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, DIČ 
• číslo faktúry 
• číslo zmluvy 
• deň odoslania a deň splatnosti 
• označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 
• rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH, prípadne oznámenie, že nie je platiteľom DPH) 
• označenie diela 
• pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

• v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa a doklady 
podľa tejto zmluvy. 

5.7 Konečné vyúčtovanie ceny diela a úhrada rozdielu medzi poskytnutými platbami a súpismi 
vykonaných prác budú vykonané v konečnej faktúre, ktorú Zhotoviteľ predloží do 15 dní od 
vzniku práva fakturovať, t.j. po splnení kompletnej dodávky a jej písomnom prevzatí 
Objednávateľom. 

5.8 Odsúhlasenie konečnej faktúry vykoná stavebný dozor a Objednávateľom poverený pracovník do 3 
pracovných dní. 

5.9 Objednávateľ pozastaví 10% z dohodnutej ceny diela z poslednej vystavenej faktúry, ktoré uvoľní 
na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa s uvedením čísla zmluvy a názvu stavby takto: 10% po 
písomnom prevzatí predmetu zmluvy užívateľom a súčasne pri splnení ďalšej podmienky, 
ktorou je odstránenie vád anedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela. 

5.10 V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Objednávateľ je 
oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, 
náhrady škody, zľavy z ceny diela, nárokov z vád diela, nákladov ktoré vzniknú Objednávateľovi 
v dôsledku odstúpenia od Zmluvy, nárokov na zaplatenie nerealizovaných menej prác ev. 
zvýšených nákladov, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, zadržať zaplatenie zádržného a uspokojiť z 
tohto zádržného svoje uvedené nároky, pričom nebude v omeškaní s jeho zaplatením. 

5.11 Objednávateľ je oprávnený v dobe splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi faktúru, ak táto obsahuje 
nesprávne alebo neúplné údaje podľa bodu 5.5. Objednávateľovi začína plynúť nová doba splatnosti 
pre upravenú, resp. doplnenú faktúru odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

5.12 Splatnosť riadne vystavených faktúr, t.j. so všetkými prílohami a vrátane všetkých daňových 
náležitostí, sa dojednáva na 30 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi. 

5.13 Zhotoviteľ je povinný vyúčtovať cenu za zhotovenie diela konečnou faktúrou v lehote 
najneskôr do 30-tich dní odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

5.14 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojich zmluvných záväzkov 
podľa časového harmonogramu prác má Objednávateľ právo predĺžiť dobu splatnosti faktúr o 
dobu omeškania Zhotoviteľa. 

5.15 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty z tejto zmluvy a splatné pohľadávky 
započítať voči pohľadávke z faktúry Zhotoviteľa. 

Článok VI. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej 
dokumentácie, v požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas y <) 
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záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, predpokladané 
projektovou dokumentáciou, technickými normami, právnymi predpismi, inak vlastnosti 
obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného a 
štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať. 

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.3 Záručná doba na stavebnú časť je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho 
prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných dní od uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 
najneskôr však do 7 pracovných dní. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. V 
prípade, že vzniknú vady, ktoré znemožnia alebo obmedzia užívanie diela je zhotoviteľ povinný 
začať s výkonom záručnej opravy do 24 hodín od jej nahlásenia. 

6.6 Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo je síce vada odstrániteľná, ale už 
bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať a namontovať náhradný predmet 
plnenia. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne, t. j. že ju 
odovzdá na poštovú prepravu, alebo ju zašle emailom. V prípade, že bude reklamovaná dodávka 
dodaná subdodávateľom, bude uplatnená priamo u subdodávateľa a kópia reklamácie bude zaslaná 
zhotoviteľovi. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním zapríčinenú alebo spôsobenú škodu na majetku objednávateľa 
pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí 
náhradu škody v plnej výške. 

6.9 Preberanie a následné riešenie reklamácii technických celkov ako sú, napr. výťah, ktorý bude 
dodávaný samostatne iným dodávateľom ( subdodávateľom) bude preberaný objednávateľom za 
účasti zhotoviteľa. 

Článok VIL 

Podmienky vykonania diela 

7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce 
v súlade s projektom a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 
objednávateľ zhotoviteľovi kópiu právoplatného stavebného povolenia a všetky rozhodnutia orgánov 
štátnej správy. 

7.2 Zhotoviteľ zabezpečí na) svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií a 
montážneho materiálu a ich presun zo skladu na montážne pracovisko. 

7.3 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať 
iba poverení pracovníci Objednávateľa. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

7.5 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a 
úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií za účelom realizácie predmetného diela 
hradí Zhotoviteľ na základe podružného merania nainštalovaného zhotoviteľom. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný alebo montážny denník. V stavebnom denníku je zhotoviteľ 
povinný každý pracovný deň vykázať rozsah zrealizovaných prác. Stavebný denník môže byť 
doplnený aj o korešpondenciu, ktorou poverení zamestnanci zmluvných strán budú riešiť prípadné 
nedostatky projektovej dokumentácie. 

7.8 Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím. 

7.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie 
v digitálnej forme aj v papierovej forme so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas 
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zhotovovania diela. 

7.10 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o 
odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s 
inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a 
nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. Objednávateľovi vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení 
všetkých vád a nedorobkov. 

7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi, 
ako aj neodôvodnená alebo neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za 
vadu diela sa vzhľadom na jeho charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické 
nedostatky a poškodenia použitých materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce 
estetické vady. a taktiež neodovzdané doklady nevyhnutné k riadnemu užívaniu diela. 

7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie 
rozsah investície objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. 
Objednávateľ je oprávnený priebežne vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie 
povinností objednávateľa pri realizácií diela, je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju 
obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných 
materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady 
diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do 
odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude 
zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je 
povinný sledovať obs^h stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom stavebného dozoru a 
autorského dozoru do troch pracovných dní odo dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj 
zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 
stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu -
autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v 
denníku budú obsahovať: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa, 
- názov obj ednávateľa a j eho sídlo, 
- identifikačné údaj e stavby podľa proj ektu, 
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
- prehľad skúšok každého druhu, 
- denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy, 
- denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa 

práce vykonali, alebokeď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

7.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Objednávateľa neumiestni na stavenisku reklamu väčšiu ako 
50x70cm. Za porušenie tohto boduje dohodnutá sankcia vo výške 1 000,- EUR za každý prípad. 

7.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu nebude komunikovať s tretími osobami vrátane 
médií , o obsahu a plnení tejto zmluvy. Za porušenie tohto ustanovenia je dohodnutá sankcia vo 
výške 3000,- EUR. Zhotoviteľ nebude bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa obstarávať 
žiadne fotografie alebo nahrávky Diela pre účely propagácie a reklamy, ani to neumožní iným 
osobám, ani nebude publikovať samostatne ani v súčinnosti s inou osobou žiadne články, fotografie 
ani iné informácie týkajúce sa Diela. Pokiaľ to pre účely zmluvy nie je nevyhnutné, neodovzdá bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľ žiadnej tretej osobe Výkresy, 
Špecifikácie ani žiadne dokumenty a informácie , týkajúce sa Diela, Zmluvy alebo Objednávateľa. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje , že neurobí žiadne prehlásenia voči tretím osobám, ktoré by mohli zakladať 
akékoľvek právne povinnosti Objednávateľa. 

7.17 Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá na seba povinnosti stavebníka vyplývajúce z Nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 



stavenisko a zodpovedá za ich plnenie. 

7.18 Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať stavebný dozor. 

7.19 Stavebný dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade so stavebným 
povolením, touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených podmienok (stavebný 
denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela). Stavebný dozor upozorňuje objednávateľa na 
nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela zápisom v stavebnom denníku a to bez meškania. 

7.20 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje: 
v 

7.21 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi bezodkladne písomne oznámiť prípadnú zmenu v osobe 
stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe. 

7.22 Zhotoviteľ ako veriteľ nepostúpi pohľadávky podľa § 524 anasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianksy 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonníka") bez predchádzajúceho 
súhlasu objednávateľa áko dlžníka a zároveň sa zhotoviteľ s objednávateľom dohodli, že právny 
úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas objednávateľa je 
zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ 
SR. 

Článok VIII. 

Subdodávatelia 

8.1 Ak má zhotoviteľ v úmysle čiastočne zadať svoju prácu subdodávateľom, môže tak urobiť 
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

8.2 Zhotoviteľ za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet 
zmluvy vykonával sám. 

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný minimálne 5 
pracovných dní pred zadaním práce podzhotoviteľovi ( subdodávateľovi) túto skutočnosť oznámiť 
objednávateľovi s identifikačnými údajmi subdodávateľa s uvedením rozsahu zadávanej časti diela v 
% a potvrdením, že subdodávateľ je zapísaný v zozname konečných užívateľov výhod na ÚVO. 
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov, resp. byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z. sa vzťahuje na 
subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume viac než 100.000,- €. 

8.4 Pokiaľ dodávateľ nedodrží dohodnutý záväzok v bode 8.3 tohto článku, považuje sa to za závažné 
porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ je oprávnený žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 200,- € za každý deň omeškania. 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v či. III. po termíne uvedenom v bode 3.1 zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 200,-EUR za každý deň omeškania. To neplatí ak zhotoviteľ bude v 
omeškaní z dôvodu na strane objednávateľa. 

9.2 Zmluvná pokuta je pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vo výške 0,05 % z dlžnej časti ceny 
diela za každý deň omeškania počítaný odo dňa splatnosti faktúiy. 

9.3 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním harmonogramu postupu prác alebo s dielčím harmonogramom prác, 
má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania, s tým že 
Objednávateľ má právo v prípade meškania s dodaním harmonogramu viac ako 14 dní odstúpiť od 
zmluvy. 

9.4 Ak Zhotoviteľ mešká s dodaním technologického postupu, poistnej zmluvy, bankovej záruky, 
kontrolného a skúšobného plánu, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za 
každú nedodanú prílohu a za každý deň omeškania. 

9.5 Ak Zhotoviteľ mešká so začatím realizácie zmluvne dohodnutých prác podľa zmluvy, alebo 
harmonogramu schváleného stavebným dozorom Objednávateľa, alebo mešká s dodržiavaním 
dielčích termínov určených a schválených v tomto harmonograme, má Objednávateľ nárok na 
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zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každý deň omeškania, stým, že Objednávateľ má 
právo v prípade meškania viac ako 10 dní odstúpiť od zmluvy. 

9.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa bodu 6.5 Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každý deň omeškania za predpokladu, že Objednávateľ 
poskytol Zhotoviteľovi dostatočnú súčinnosť pri odstraňovaní vád. 

9.7 Úhrada, alebo zápočet ktorejkoľvek zmluvnej sankcie nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti dielo riadne 
dokončiť, ani jeho ďalších povinností podľa tejto zmluvy, ani jeho zodpovednosti za škodu alebo 
straty vzniknuté Objednávateľovi a presahujúce zmluvné sankcie. 

9.8 Zmluvné pokuty musia byť vyúčtované písomne, inak sú neplatné. 

9.9 Ak zhotoviteľ spôsobí škodu na majetku Objednávateľa, resp. odcudzí majetok Objednávateľa, 
zaväzuje sa takto spôsobenú škodu uhradiť v plnej výške. 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými očíslovanými 
dodatkami k zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

10.2 Vzájomné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

10.3 Zmluva je vyhotovená' v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom zhotoviteľ obdrží 
jeden rovnopis a objednávateľ obdrží dva rovnopisy. 

10.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej 
zverejnení v centrálnom; registri zmlúv, za predpokladu, že objednávateľ obdrží záväzný prísľub o 
poskytnutí finančných prostriedkov, z ktorého má byť dielo spolufinancované. 

10.5 Nadobudnutie právoplatnosti tejto zmluvy je zo strany objednávateľa podmienené zabezpečením 
dotácie, resp. finančného krytia. V prípade nezabezpečenia finančného krytia do 6 mesiacov od 
vyhodnotenia verejnej súťaže má právo objednávateľ od podpisu zmluvy odstúpiť a verejnú súťaž 
zrušiť, čo písomne oznámi zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemá nárok na žiadnu náhradu nákladov. 

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli a na 
znak súhlasu ju podpisujú. 

V Nitre, dňa: V Nitre dňa: 

Zhotoviteľ: Objednávateľ: 

Roman Prostredný, konateľ MUDr. Plameň Kabaivanov 

riaditeľŠN 

Prílohy: 

1. ocenený výkaz výmer, 

2. harmonogram realizácie diela, 

3. kópia poistnej zmluvy. 



Rekapitulácia objektov stavby 

Stavba : Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada 

Objednávateľ: Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor n.o. 
Zhotovíte!': ELLIO, spol. s r.o. 

Zákazka 

[Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v 
1 Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor 

Cena bez 
DPH 

86 372,04 

DPH 

17 274,40 

Cena s DPH 

103 646,44 

a) - Stavebná časť 

b) - Ústredné vykurovanie 

c) - Zdravotechnika 

d) - Elektroinštalácia 

76 523,91 

1 047,80 

5 997,52 

2 802,81 

15 304,78 

209,56 

1 199,50 

560,56 

91 828,69 

1 257,36 

7 197,02 

3 363,37 



Harmonogram realizácie diela: 
Dostavba výťahovej šachty k liečebnému pavilónu B v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada 

Rok 

Mesiac 

Zemné práce 

Zakladanie 

Zvislé konštrukcie 

Úpravy povrchov 

Ostatné práce 

PSV práce 

Ústredné vykurovanie 

Zdravotechnika 

'Elektroinštalácia 

2021 

od 6.7.2021 08/2021 09/2021 

J ' 



NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB 

1. časť 
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