ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v sulade s ustanoveniami 8 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel: Fakultnd nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana PreSov
Sidlo: Hollého 14, 081 81 PreSov

ICO : 00 610 577

DIC: 2021281559

IC DPH: SK2021281559

Zastupeny : MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH, generéalny riaditel

Ing. Maria Miscikova, MBA, ekonomicky riaditel
Statna prispevkova organizacia zriadena zriadovacou listinou MZ SR, zo diia 14.06.1991,
pod €. 1970/1991 - A/XI - 1
Bankové spojenie : Pefazny Gstav - Statna pokladnica

Cislo IBAN: :

BIC (SWIFT kod):

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite!”: UNIRES - Bau s.r.o.

Sidlo: Vodarenska 2, 040 01 KoSice
ICO: 46 447 890

DIC: 2023457304

IC DPH: SK2023457304

Zastupeny: Ing. Ivan Storinsky, konatel

Spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu KoSice |, Spisova znacka Sro Vlozka
¢. 29202/V
Bankové spojenie:  Tatrabanka. a.s. KoSice

IBAN:

BIC (SWIFT) kod:'

(dalej len ,zhotovitel™)

zmluvné strany sa nizSie uvedeného dna dohodli, Ze uzatvéraju tuto Zmluvu o dielo
(dalej len ,,zmluva“) za G€elom vytvorenia troch pérodnickych boxov so samostatnym vchodom
za nasledujicich podmienok:
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Clanok i
Predmet zmluvy a rozsah plnenia

Predmet zmluvy a rozsah plnenia zhotovitela podla zmluvy su ,Stavebné Upravy poérodnice*
v sulade s projektovou dokumentaciou avykazom vymer, ktora tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy, vratane potrebného zaSkolenia zamestnancov objednavatela (dalej len ,dielo®,
resp. ,prace“). Pri vykonavani diela sa zhotovitel zavazuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene
a na vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo v sulade stouto zmluvou, podla pokynov
objednavatela a sp6sobom dohodnutym v tejto zmluve za spolutcasti objednavatela.

Objednéavatel sa zavéazuje spolupbsobit so zhotovitefom pri vykonavani diela, vykonané
prace adodavky prevziat spdsobom dohodnutym vtejto zmluve a zaplatit cenu za
vykonanie diela, to vSetko podla nizSie uvedenych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a
zariadenia, ktoré st v sulade s projektovou dokumentéciou, a ktoré maju vlastnosti urCené
platnymi STN, spifiaji a poZiadavky na mechanickli pevnost a stabilitu, poZiarnu
bezpeCnost, hygienické poZiadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia,
bezpe€nost' pri uzZivani, ochranu proti hluku, Usporu energie, aby boli po celd dobu
Zivotnosti spbsobilé na uZivanie na GCel, na ktory su urCené. Zhotovitel' ruci za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia s nové, prvej akosti, homologizované pre
Slovensku republiku a vyhovuja platnym predpisom a technickym normam.

Clanok il
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v€as, pricom za v€asné vykonanie diela sa povazuje
vykonanie diela najneskér v lehote 70 dni odo diha odovzdania staveniska.

Objednavatel odovzdad zhotovitelovi priestory, na ktorom sa ma vykonat dielo
v zodpovedajucom stave na riadne vykonanie diela (dalej len ,stavenisko*) dol15 dni odo
dna doru€enia ozndmenia o prijati ponuky.

V pripade omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska sa objednavatel zavazuje
upravit terminy realizacie diela o poCet dni omeskania z tohto titulu.

Zhotovitel nie je v omeSkani, ak déjde k omeSkaniu v désledku :

a) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela,

b) okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane zdrZzania prac, ktoré vykonava iny
dodéavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrzanie prac zhotovitela,

c) okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol
ovplyvnit, napr. neoCakavané prirodné ainé javy, ktorych stupen je vySSi, ako je
obvykly v danom ro¢nom obdobi a v danom mieste,

d) omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupbsobenia.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny reSpektovat Specifickost zdravotnickeho
zariadenia, najma tym, Ze vykonavanim prac nedéjde k obmedzeniu prevadzky prislusného
pracoviska objednavatela nad najnizSiu nevyhnutnd mieru.
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Dielo sa bude vykonavat poCas plnej prevadzky oddelenia. Objednavatel si vyhradzuje
pravo poZadovat vykonavanie prac g v popoludnajSich hodinach a v sobotu a nedelu.

Clanok Iv
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela v rozsahu plnenia podla &. Il tejto zmluvy je dojednana v sulade so zakonom
NR SR & 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhl. MF SR €. 87/1996
Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe €. 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze cena predmetu zmluvy je cenou maximalnou, ktora je mozné
menit iba po dohode zmluvnych stran, pisomnym dodatkom Kk tejto zmluve, za podmienok
obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajucom odsuUhlaseni rozsahu a ceny prac
objednavatelom pred ich realizaciou a to vylu¢ne iba:
v pripade objednavatelom odsuhlasenej a odévodnenej potreby realizicie vacsSieho
alebo mensieho rozsahu prac oproti projektovej dokumentécii predlozenej v ramci
prieskumu trhu. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo konStrukcii, ktoré budu mat
vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou poZiadavkou
objednéavatela v stavebnom denniku. Zmenu projektovej dokumentacie je zhotovitel
povinny neodkladne pisomne vopred odsuhlasit s poverenym zastupcom
objednavatela a potom zapisat do stavebného dennika. Ustanovenia § 546 az 549
obchodného zakonnika sa tymto vylucuj.

Ceny prac naviac, ktoré nie su obsiahnuté v rozpocte, budi ocenené podla cennika
CENEKON na obdobie, v ktorom budl prace naviac vykonané. Naviac objednavatelom
pozadované prace a dodavky, ktorych poloZky su obsiahnuté v rozpocte budi ocenené
jednotkovymi cenami uvedenymi v tomto rozpocte.

Cena za dielo bude objednavatelom zaplatena z finan€nych zdrojov objednavatela
bezhotovostnym bankovym prevodom penaznych prostriedkov na UCet zhotovitela
Specifikovany v zahlavi tejto zmluvy. Cena za dielo alebo jej Cast sa povaZzuje za zaplatenu
diiom pripisania penaznych prostriedkov na Ucet zhotovitela.

Uhrada za dielo sa bude realizovat na zéklade faktury vystavenej zhotovitelom po ukon&eni
diela a po podpise sUpisu vykonanych prac podla ods. 6.7 Clanku VI tejto zmluvy v lehote
splatnosti 60 dni odo dfa doru€enia faktary.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nezaplatit zhotovitelovi 5% z dohodnutej ceny do doby
preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela.

Objednavatel ma pravo vrétit' zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie faktdru, ktord neméa
vSetky ndlezitosti danového dokladu alebo je vystavena nespravne, neobsahuje dohodnuté
prilohy, pricom sa zastavi plynutie lehoty splatnosti. Nova lehota splatnosti zacne plynat od
dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktlry objednavatelovi.
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Zhotovite!" doru¢i faktGru na adresu : FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 081 81 PreSov.
Faktara bude nasledne objednavateflom prekontrolovana po formélnej a obsahovej stranke.

Clanok Vv
Stavenisko

Po prevzati staveniska je zhotovite!” povinny reSpektovat Specifickost zdravotnickeho
zariadenia.

Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a UZitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

Zhotovite!’ zodpoveda na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materialov a konstrukcii, za ochranu zivotného prostredia, za dodrziavanie bezpecnosti pri
praci a poziarnu ochranu pocCas realizacie diela azavazuje sa na svoj naklad odstranit
vSetok vzniknuty odpad podla zakona €.79/2015Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, ktory je vysledkom jeho €innosti a to v lehote najneskor pri preberacom
konani.

Zhotovitel zodpovedd za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré pouZiva pre svoju
¢innost..

Zhotovitel zodpoveda za vznik pripadnych Skéd na majetku objednavatela, spdsobenych
zhotovitelom.

Objednéavatel vyhlasuje, Ze na stavenisku bude vykonavat pocas celej doby realizicie diela
trvaly stavebny dozor. Objednévatel poveruje stavebnym dozorom Ing. Jozefa Lukaca.
Pripadné neskorsie zmeny oznami objednavatel zhotovitelovi do 3 pracovnych dni.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vedenim stavby s pritomnostou poveruje stavbyvediceho Martina
Tirpdka, odbodborne spbsobilého podla zak. €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov. Pripadné neskorSie
zmeny oznami zhotovitel objednavatelovi do 3 pracovnych dni.

Clanok VI
Vykonanie diela

Zhotovitel vykona stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, vSeobecne
zavaznych platnych pravnych predpisov, zépisov adoh6d medzi objednavatelom
a zhotovitelom.

V priebehu realizacie diela budi pouZité materidly, ktoré spifiaji vlastnosti dané
ustanovenim 8§ 47 zak. ¢ 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov asi dolozené dokladmi o ich kvalite
v slllade so z&k. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v plathom a u€innom zneni.

Objednavatel sa zavazuje prevziat predCasne zrealizované a ukoncené dielo, zapisom

v stavebnom denniku.
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Podmienkou prevzatia celého diela objednavatelom je predloZenie dokladov podla 0ds.6.6
tohto ¢lanku.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdér 4 dni vopred
pripravenost predmet plnenia odovzdat a prevziat. Na zéklade navrhu zhotovitela
objednavatel' zvold preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu cCasovy
program prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo
riadne vykonané.

Z odovzdéavacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat' tieto doklady :

a) osvedcCenia o akosti pouZzitych materiélov,

b) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii (zak. €. 264/1999 Z.z.).

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela predlozit
stavebnému dozoru objednavatela sUpis vykonanych prac na odsuhlasenie. Stavebny
dozor objednéavatela najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac
odsuhlasi vykonané prace. Ak m& supis vykonanych prac vady, stavebny dozor
objednéavatela vrati zhotovitelovi supis vykonanych prac na prepracovanie s presnym
definovanim jeho nedostatkov. AZ na zaklade odsuhlaseného supisu vykonanych préac
moZe dbjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, o Com zmluvné strany spiSu zépis o odovzdani
a prevzati diela.

V zépise o odovzdani a prevzati diela musi byt vyhlasené, Ze zhotovitel' dielo odovzdava
a objednavatel ho preberd. Zapis musi obsahovat g posudenie diela po kvalitativnej
a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zéapisu o odovzdani a prevzati diela
zastupcami zmluvnych strdn sa povazuje dodavka diela za splnena.

Objednavatel bude preberat celé dielo tak, ako je uvedené vcl. Il tejto zmluvy bez vad
a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych touto zmluvou alebo vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti rozpoc¢tu. Dielo ako celok sa povaZzuje
za splnené odovzdanim a odstranenim poslednej vady a nedorobku. Objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevzatie diela iba v pripade, Ze toto ma vady a nedorobky braniace
jeho riadnemu uZivaniu, €¢o uvedie v odovzdavajucom a preberajucom zapise. V pripade
drobnych vad a nedorobkov sa tieto uvedu v prisluSnom zépise k dielu, spolu s terminom,
v ktorom je zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky diela odstranit’.

Zhotovitel vyzve zastupcu objednévatela na stavbe na preverovanie - kontrolu prac, ktoré
budi v priebehu dalSej realizacie prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi ato 3
pracovné dni pred ich realizaciou. Ak sa objednavatel bezdévodne nedostavi na preverenie
- kontrolu, na ktord bol riadne vyzvany, je =zhotovitel opravneny na naklady
a nebezpecenstvo objednavatela vo vykonavani diela pokracovat. Pripadné naklady
dodatocného odkrytia takychto prac znaSa objednavatel. Ak sa preukaze, Ze zakryvané
prace boli vykonané vadne, naklady odkrytia znaSa zhotovitel.
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Clanok VI
Subdodavky

Zhotovite!" vykonava dielo podlfa tejto zmluvy samostatne alebo prostrednictvom
subdodavatela, s odbornou starostlivostou avzmysle obvyklych postupov pri
uskutoCniovani prac, ktoré su predmetom tejto zmluvy a je povinny uskutoCnovat
vykonévanie diela podla pokynov objednavatela a v sulade sjeho zaujmami.

Pokial zhotovite!' zadava akykolvek podiel plnenia zo zmluvy subdodavatelovi, za plnenie
podla tejto zmluvy zodpoveda tak, ako keby plnenie vykonaval sam.

Ak zhotovitel bude pri vykonavani diela zadavat urCity podiel plnenia zo zmluvy
subdodavatefom, je povinny pri uzavreti tejto zmluvy predlozit zoznam subdodavatelov
podla prechadzajuceho odseku, ktory bude obsahovat minimalne : podiel plnenia zo
zmluvy, ktory m& zhotovitel v Umysle zadat subdodavatelovi, identifikatné Gdaje
navrhovaného subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov,
adresa pobytu alebo sidlo, identifikatné &islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo.

Clanok Viii
Zaru€na doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel prebera vSetky zavéazky za kvalitu svojej prace, je povinny vykonat cinnosti
spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost, pricom je povinny reSpektovat
platné STN avSeobecné platné pravne predpisy. Zhotovitel' ruci za to, Ze prace, ktoré
vykonéaval zodpovedaju kvalite podla tejto zmluvy, normam, a Ze tuto kvalitu maju a v Case
preberacieho konania a pocas zarucnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované stavebné prace diela, bude
trvat' 5 rokov. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa
zaruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruka zacCina plynat odo dfia podpisania protokolu o
odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.

Zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela, musia byt zapisané v prislusnom protokole o odovzdani
a prevzati diela s dohodnutymi terminmi ich odstranenia.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu plnenia, ktoré objednéavatel zisti v zaru€nej lehote
a ktoré v€as pisomne reklamuije.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrdnenim vad predmetu tejto zmluvy bez zbyto€ného
odkladu, najneskér do 5 dni od uplatnenia reklamécie objednavatela avady odstranit
bezplatne na svoje néklady v o najkratSom technicky moznom cCase za sucinnosti
objednavatela, ktory mu umoZni pristup na stavenisko - pracovisko. V pripade
neodstranenia reklamovanej vady do vzdjomne dohodnutého terminu na odstranenie,
vznik4 objednavatelovi pravo Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vysSke 35 EUR za
kazdy defnn omesSkania s odstranenim vady diela.
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Clanok IX
Ostatné zmluvné dojednania

Drobné odchylky od rozpoctu, ktoré nevyZaduju objednavanie novych druhov materialov
alebo poddodavok, zhotovitel zrealizuje na zaklade poZiadania a upresnenia objednavatela
za predpokladu, Ze to objednavatel vykona s dostatoCnym C€asovym predstihom aza
predpokladu, ak realizacia tychto odchylok neovplyvni konecny termin realizacie diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za pripadné Skody na diele, pokial vznikli
v slvislosti sjeho pracami poCas realizacie predmetu diela az do protokolu o odovzdani a
prevzati diela objednavatelovi.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac zo strany objednavatela, strany vzgjomne
odsuhlasia rozpracovanost” a vykonaju financné vyrovnanie podla preukdzanych nékladov.
Zmluvné strany potom dohodni nové terminy realizacie diela. VSetky terminy vyplyvajlice
z tohto ustanovenia je potrebné objednavatelom ihned pisomne nahlésit' zhotovitefovi, na
kontakt uvedeny v zahlavi zmluvy na strane zhotovitela.

DodrZzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupbsobenia objednavatela a splnenia jeho povinnosti obsiahnutych v tejto zmluve. Po
dobu omesSkania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia nie je zhotovitel v omeskani
so splnenim z&vazku.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlucej sa predmetu tejto zmluvy o dielo
zmluvné strany sa budu snazit' tento vyrieSit hlavne mimosudnou cestou a predloZia rozpor
na rieSenie Statutarnym zastupcom zmluvnych stran, ktori onom rozhodnd do 10
pracovnych dni od predloZenia.

Clanok X
Zmluvné sankcie

Za omeskanie s odovzdanim diela m6Ze objednavatel poZadovat od zhotovitela zmluvna
pokutu vo vySke 0,1 % z ceny diela za kaZzdy i zaCaty defi omeSkania.

V pripade omeSkania objednavatela so splnenim penazného zavazku méze zhotovitel
poZadovat Urok z omeSkania v zmysle prislusnych ustanoveni zakona €. 513/1991 Zzb.
Obchodného zakonnika (dalej len ,Obchodny zakonnik®).

Zmluvné sankcie musia byt stranami vyuctované pisomne, inak su neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel ani objednavatel
nezbavuje povinnosti zaplatit opravnenej strane ndhradu Skody v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Ak narok na ndhradu Skody vznikol poruSenim tej zmluvnej
povinnosti, ktora je zabezpe€ena zmluvnou pokutou, narok na ndhradu Skody je poskodena

strana opravnend poZadovat kumulativne popri zmluvnej pokute a nezapoditatelné so
zmluvnou pokutou.
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Clanok Xi
VysSia moc

Ak v dbsledku pripadov vysSej moci dbjde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel
povinny okamzite oznamit' objednavatelovi vyslednu situaciu ohladne moznosti zhotovenia
diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodni( Upravu zmluvnych vztahov k terminovej
Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,vySSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat, ani
prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZovat za neodvratné a neobycCajné
udalosti, ako napr. vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoziujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti, ktoré s mimo vplyvu zmluvnych stran.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vySSej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vysSiu moc, poZiada druhd stranu o Upravu zmluvy
najneskoér do 14 dni od vzniku pripadu vy$Sej moci vo vztahu k predmetu, cene a Casu
plnenia. Ak ned6jde k dohode, m& strana, ktor4 sa odvolala na vySSiu moc pravo odstupit
od zmluvy. Uginky odstlpenia nastant difom dorucenia oznamenia.

Za Skody spOsobené v dosledku vy33ej moci zhotovitel nezodpoveda.

Clanok Xl
Odstupenie od zmluvy

V pripade poruSenia podstatnych povinnosti zmluvnou stranou vyplyvajucich zo zmluvy
o dielo m& druhd strana pravo odstupit od zmluvy v sulade s § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy, pokial objednévatel neposkytuje spolupracu ani na
opakovanu vyzvu na plnenie, ktoré bolo vecne a Casovo riadne narokované a dojednané.
Zhotovitelovi patri Uhrada za skutocne vykonané prace ku dfiu odstipenia od zmluvy a tiez
za dalSie uCelne vynalozené naklady v suvislosti s predmetom zmluvy.

Objednavatel je opravneny tiez odstupit od zmluvy, ak zhotovitel neprevezme stavenisko v
lehote podla &. Il ods. 3.2 tejto zmluvy. Uginky odstipenia nastavaju dfiom dorucenia
oznamenia o odstupeni, ktorému musi predchadzat pisomné upozornenie na moznost
odstUpenia s poskytnutim primeranej 10 drfiovej lehoty na zacatie prac.

Clanok Xilll
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti BOZP a OPP

Zhotovitel, resp. subdodéavatel zhotovitela je pre oblast BOZP a OPP povinny zabezpe it
dodrZiavanie a dodrZiavat zdsady bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred
poZiarmi v sulade s ustanoveniami zékona €. 124/2006 Z. z. o bezpecCnosti a ochrane
zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, zékona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred

poziarmi a od nich sa odvijajacich predpisov, ako i ostatnych predpisov BOZP a OPP,
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vybavit' svojich zamestnancov prislusnymi OOPP a zabezpecit ich pouzivanie. Minimalne 1
den pred prvym vstupom na pracovisko objednavatela zabezpecit v spolupraci s
objednavatelom vykon vstupnej inStruktdze BOZP prislusnych zamestnancov na
podmienky objednavatela na oddeleni BOZP objednavatela.

Zhotovitel' je povinny okamZzite oznamit' vznik pracovného Udrazu, prevadzkovej havarie,
poruchy technického zariadenia alebo poziaru pokial tato udalost vznikla Cinnostou
zhotovitela v areali objednavatela aj objednavatelovi, s cieflom zabezpecenia objektivneho
vySetrenia.

Zamestnanci zhotovitela sU povinni na pracovisku objednévatela dodrZiavat osobitné
interné predpisy vydané objednavatelom, s ktorymi budui riadne oboznameni pri vstupnej
inStruktdZi a zhotovitel preberd4 zodpovednost za poruSenie tychto osobitnych internych
predpisov jeho zamestnancami.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit oznaCenie na pracovnych odevoch vSetkych svojich
zamestnancov pohybujucich sa v aredli objednavatela ndzvom svojej firmy tak, aby toto
oznacenie bolo zretelné atrvalé.

Minimalne 3 dni pred prvym vstupom do arealu objednavatela je zhotovitel povinny
predloZit na oddelenie BOZP objednavatela menny zoznam zamestnancov, s uvedenim
mena a priezviska, datumom narodenia, & OP, bydliska, dobou pobytu azoznam SPZ
vozidiel, pre ktoré poZaduje zhotovitel vjazd a vstup do aredlu objednavatela. Tieto
zoznamy je zhotovitel povinny v priebehu prac aktualizovat pri kazdej zmene.

Clanok XIV
Povinnosti zhotovitela v oblasti ochrany Zivotného prostredia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa v slvislosti s realizaciou predmetu zmluvy o dielo
predpoklada vznik odpadu, objednavatel zaradi v sucinnosti so zhotovitelom tento odpad
podla katalogu odpadov do prisluSnej kategérie a uréi spbésob zhromazdovania a
manipulacie s odpadom podla Gcinnych pravnych predpisov, priCom zhotovitel sa zavazuje
reSpektovat’ pokyny objednavatela vo veci zhromazdovania odpadu a manipulacie s nim a
dodrZiavat a dalSie nariadenia objednavatela v oblasti ochrany Zivotného prostredia
vyplyvajuce z jeho environmentalnej politiky a systému environmentalneho manazérstva.

Ak zhotovitelovi vlastnou c¢innostou z materidlov a surovin, ktoré doviezol do arealu
objednavatela a pouZil pri realizacii prac podla tejto zmluvy vzniknd odpady, vystupuje
zhotovitel ako pévodca odpadu aje povinny s takto vzniknutymi odpadmi nakladat' v stlade
s platnymi pravnymi predpismi pre oblast nakladania s odpadmi a pre oblast ochrany
Zivotného prostredia a znédSat vSetky dosledky vyplyvajuce z poruSenia povinnosti
uloZenych pravnymi predpismi.

Priebezne pocas vykonavania prac podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny odpad, ktory
vznikol v dbésledku jeho Ccinnosti, na svoje naklady zlikvidovat (bez vytvarania
medziskladok) a odovzdat' objednavatelovi doklady o jeho likvid&cii.
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Pocas vykonu prac podla tejto zmluvy a po ich ukonc€eni je objednavatel opravneny za
GCasti zhotovitela vykonévat' kontrolu pracoviska a priestorov ur€enych na manipulaciu s
odpadmi.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat vSetky svoje Cinnosti podla tejto zmluvy v sulade s
ustanoveniami platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany
Zivotného prostredia a vSetky zistenia, ktoré by boli v rozpore s ustanoveniami vySSie
uvedenych pravnych predpisov bez zbyto€ného odkladu oznamit vedicemu pracovnikovi
objednavatela.

Zhotovitel prehlasuje, ze je oboznameny s environmentalnou politikou objednavatela, ktora
je zverejnena na vyvesnych tabuliach v areali objednévatela, ktora tvori prilohu Cislo 3 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri svojej Cinnosti vyplyvajlucej z tejto zmluvy vyhradne
materialy, o ktorych nezavadnosti na Zivotné prostredie doloZil objednavatelovi platné
potvrdenie.

Zhotovitel' sa osobitne zavazuje neliat tekuté chemické latky priamo do kanalizacnych Sacht
a dazdovych vpusti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia povinnosti zo strany zhotovitefa na
Useku nakladania s odpadmi a ochrany Zivotného prostredia podla tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel opravneny odstupit od tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje pouzivat pri realizacii vSetkych svojich €innosti len motorové vozidla
s platnymi skaskami technickej a emisnej spbsobilosti.

Clanok XV
Povinnosti zhotovitel'a v oblasti zodpovednosti za Skody

Zhotovitel je povinny si zabezpecit' vSetky opravnenia a povolenia potrebné na vykonavanie
¢innosti, ktoré su predmetom tejto zmluvy o dielo a je tiez povinny zabezpecit, aby
zamestnanci zhotovitela prostrednictvom ktorych vykonava dielo boli spésobili a opravneni
vykonavat prace potrebné k realizacii diela a aby mali na vykon tychto prac vSetky potrebné
povolenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za Skodu spbésobenu objednavatelovi
pri zhotovovani diela poruSenim akejkolvek pravnej povinnosti vyplyvajucej zo zakona
alebo z ustanoveni tejto zmluvy o dielo. Na Upravu prav a povinnosti zmluvnych stran v

pripade vzniku Skody sa vztahuju ustanovenia 8 373 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zzb.
Obchodného zakonnika zneni neskorSich predpisov.



16.1  Pre vznik tejto zmluvy sa vyZaduje dohoda o celom jej obsahu.

16.2 Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dinom nasledujucim po dni zverejnenia vzmysle ustanovenia 8§ 47a ods. 1 zakona &
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

16.3 Zmluvné strany berd na vedomie, Zze zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejnovanou zmluvou.

16.4 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Projektovi dokumentacia
Priloha €. 2 -Rozpocet stavby
Priloha €. 3 - Poalitika kvality a environmentu

16.5 Zmenu alebo doplnenie zmluvy mézu zmluvné strany vykonat’ len formou ocislovaného
pisomného dodatku kzmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvoma zmluvnymi
stranami. Uvedené sa netyka zmeny kontaktnych ostb, ktoré mdze prisluSna zmluvna
strana zmenit’ svojim jednostrannym rozhodnutim, doru¢enym v pisomnej forme druhej
zmluvnej strane.

16.6 Pokial' nie je vzmluve dohodnuté inak, vzgjomné vztahy zmluvnych strdn sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

16.7 Zmluva odielo je vyhotovena vo dvoch exemplaroch, ztoho jedno vyhotovenie pre
objednavatela a jedno vyhotovenie pre zhotovitela.

16.8 Zmluvné strany potvrdzujl, Z2e obsah zmluvy si precitali, obsahu porozumeli, nedoSlo
v Casovej tiesni a na znak suhlasu ju podpisali.

V PreSove, dfa .. V PreSove, dna - V PreSove,

y
FNsP J.A.Reimana PreSov FNsP J.A.Reimana PreSov Ing. Ivan Storinsky
MUDr. Radoslav Cuha, MBA, MPH Ing. Maria MiscCikova, MBA konatel
generalny riaditel ekonomicky riaditel UNIRES - Bau str.o.

Clanok XvI
Zavere€Cné ustanovenia

objednavatel objednavatel zhotovitel



