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C. OBCHODNE PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZAKAZKY

Obchodné podmienky dodania predmetu zdkazky su vymedzené zaviznym obsahom
niz8ie uvedeného vzorového znenia ndvrhu Zmluvy o dielo, ktory uchddza& musi predlozif
v ponuke podpisany uchddzatom alebo osobou oprdvnenou konat za uchéadzaca, v pripade
skupiny dodévatefov musia byt podpisané kazdym ¢&lenom skupiny alebo osobou/osobami
opravnenymi konat v danej veci za €lena skupiny. Vuvedenom ndvrhu Zmluvy o dielo uchddzac
doplni svoje identifika¢né udaje, cenu a takto podpisand, ju predlozi v ponuke.

NAVRH ZMLUVY:
ZMLUVA O DIELO ¢.

uzavretd podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni medzi:

1. Objednavatel’

v

zzlddrle(; organizicie: Specializovana nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
o ) Klastorska 134, 949 88 Nitra, Slovenska republika
ICQ' 37971832
pic 2021877792
l%e,mko,vve spojenie: CSOB, as.
Cislo lctu SK56 7500 0000 0040 0851 1428
Statutarny zastupca: Ing. Erika Chudi
riaditel’ka
oprdvneny rokovaf vo veciach zmluvy: Ing. Tibor Lovecky
e-mail: lovecky@snzobor.sk
tel. €. +421 037/6941 182
opravneny rokovat vo veciach
technickych.: Ing. Pavol Blahovsky
e-mail: blahovsky@snzobor.sk
tel. &. +421 037/6941 284
(dalej len ako ,, Objedndvatel’ "J
Zhotovite!": MENERT spol. s r.o.
sidlo: Hlbok4 3,927 01 Sal'a
identifika¢né cCislo: 17330165
danové identifika¢né Cislo: 2020373795
IC pre DPH: SK2020373795
bankové spojenie: VvUB Banka, a.s.
Cislo uctu:
IBAN: SK42 0200 0000 0007 5470 3132
zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Trnava, oddiel Sro vlozka ¢ 16641/T
Statutdrny organ: Ing. Marta Wollnerova, konatel’
opravneny rokovat vo veciach zmluvy: ~ JUDr. Miroslav Wollner
e-mail: wollnerj r@menert.sk
tel. & +421 905 460 327

fax. &. +421 31/770 5795

(dalej len ako ,,Zhotovite!"")

(Objedndvatel’a Zhotovi tel'd’alej spolocne ako ,,Zmluvné strany 'J

1
Sufazné podklady Specializovand nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.


mailto:lovecky@snzobor.sk
mailto:blahovsky@snzobor.sk
mailto:r@menert.sk

1.1

12

13

14

15

16

17

,,Modernizacia vykurovania v SN sv. Svorada Zobor"

CL1
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zdklade vysledkov verejného obstardvania zakazky
na uskuto¢nenie stavebnych prac: ,,Modernizacia vykurovania v SN sv. Svorada Zobor", v
sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardavani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich pravnych predpisov. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy
zavazuje Objedndvatelovi, Ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v tejto zmluve vykona na svoje
nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo v tejto zmluve Specifikované.

Diclo pre ucely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany ako Uplné zhotovenie stavebno-
rekon&trukénvch prac (vratane buracich prac) a dodavok (vriatane dodavok materialu) (,.na
kl'ag~) v stvislosti s vystavbou ..Modernizacia vvkurovania stistavy smerujica k Gsporam
nikladov za vyu¥ivania modernych technoldgii a obnovitel'nych zdrojov energie v SN sv.
Svorada Zobor™ v rozsahu vymedzenom:

a) Polozkovitym rozpo¢tom Zhotovitela, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy:

b) Projektovou dokumentaciou, ktord bola stcastou sitainych podkladov k verejnému

dalejspolualein. ,mwmaéné’ﬂhﬂmnelﬁ:icmﬁ' mluvy: .

..,) Stavebnym povolenim "J.f...?.‘..‘.,,,I.-'....—...:..I ........ ktoré tvori Prilohu &. 3 tejto zmluvy;
Sucastou diela podla tejto zmluvy je aj uéinnd spoluprica Zhotov1tel’a s projektantom pri
zhotoveni alebo zabezpeCeni zhotovenia projektovej dokumentacie stupeni projekt skuto¢ného
vyhotovenia diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje po ukonceni vykonania diela spolupracovat s projektantom uréenym
Objednavatelom na zhotoveni projektovej dokumentdcie stupen Projekt skutoéného
vyhotovenia podla platnych pravnych predpisov pre vSetky vykonané prace na dicle.

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej oznacené aj ako ,,dielo”. Sucastou diela je
aj povinnost Zhotovitela vykonaf vietky udkony a ¢innosti potrebné na to, aby Objedndvatel
mohol dielo pouZit na planovany ucel. Zhotovitel tymto zdroveii potvrdzuje, 7€ je mu zndmy
ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady (vratane projektovej
dokumentdcie) prevzaté od Objedndvatela a na ich zaklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie staveniska, stav pozemku
a staveniska, na ktorom sa md dielo zhotovovat; ako aj dopravnd pristupnost staveniska.
Zhotovitel' zdroveti potvrdzuje, Ze sa nemdze odvoldvat na chybu alebo konania v omyle,
pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial tieto chyby alebo omyly
nespdsobil vyluéne Objednavatel’ svojim umyselnym konanim. Zhotovitel podpisom tejto
zmluvy zaroven vyhlasuje, Ze polozkovity rozpocet (Priloha ¢. 1) je Uplny a spravny a Ze na
jeho zédklade je mozné uplne dielo zhotovit a pouzivat na pldnovany ucel.

Dielo musi maf najvy$$iu kvalitu a akost predpisani Realiza¢nou dokumentéciou
a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo vjej Prilohdch. Zhotovitel musi postupovat pre
zhotovovani diela striktne v suilade s Realiza¢nou dokumentaciu a nie je opravneny sa od nej
odchylit v Ziadnom rozsahu.

V pripade rozporu zmluvnych stran tykajucich sa rozsahu a/ alebo obsahu a/ alebo kvality
diela, v pripadoch, ktoré priamo a /alebo nepriamo neriesi tato zmluva ani jej Prilohy, plati
pisomné stanovisko Objednavatela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je podla platnych pravnych predpisov oprdvneny vykondvat vsetky
¢innosti, ktoré su potrebné na riadne vykonanie diela podrla tejto zmluvy.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku Objedndvatel. VsSetky materidly, Casti
a komponenty pouzité Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stdvajd vlastnictvom
Objednavatela okamihom ich zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materidlov, Casti a /alebo komponentov od zhotovovaného diela nemd za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.
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18 Zmluvné strany sa dohodli, ze diclo bude vykonané na zaklade tejto Zmluvy, Projektovej
dokumenticie, cenovej ponuky, pokynov Objednavatela a z materidlu, ktory doda Zhotovitel
po pisomnom odsuhlaseni Objedndvatelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

ClL.II
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podla ¢lanku I tejto
zmluvy:
zahdjenie prac: 15.6.2017
ukoncenia prac: 3.7.2017

2.2 Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitelom riadne a véas dodrZzané
tak, aby neboli akymkolvek spdsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné
nasledujice prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie jednotlivych dohodnutych
terminov sa povazuje Objedndvatelove pisomne potvrdenie riadneho, v€asného a uplného
ukoncenie prislusnych prac, a to aj vratane vykonania predpisanych skusok, a-testov a merani,
resp. odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov.

2.3 V pripade, ak Zhotovitel nieje schopny splnif dohodnuté terminy v beznom pracovnom case, je

povinny zhotovovat a vykondvat dielo vo viacerych zmendch a/alebo v nad&asovych
hodinach bez toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodato¢né ndaklady. Cena diela
dohodnutd v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema narok na Ziadnu
kompenzaciu takto vzniknutych ndkladov zo strany Objednavatela.
Akékolvek naklady, ktoré vznikni Zhotovitel'ovi nedodrzanim terminov (napr. nadc¢asy, praca
na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.) nemoZno vyuctovat Objedndvatelovi a su obsiahnuté v celkovej cene diela
podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak takéto ndklady vznikni
Zhotovitelovi vyluéne zavinenim Objednavaterla.

2.4 V pripade, ak Zhotovitel riadne vykond dielo, alebo jeho dohodnutu cast, v sdlade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objedndvatel’ opravneny riadne vykonané diclo alebo
jeho &ast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

2.5 Ak by bolo zacatie zhotovovania diela posunuté z dovodov na strane Zhotovitel'a, ma sa zato, Ze
termin ukondéenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitefom dodrZzany bez naroku na
zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pocas
zhotovovania diela dojde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitela.

2.6 Vsetky terminy sa posunti o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul za¢iatok zhotovovania diela len
v pripade, ak tento posun zaciatku vykonavania diela vyslovne a bez vyhrad pisomne
odsuhlasi Objednavatel.

2.7 Ustanovenia bodov 2.5 a 2.6 tejto zmluvy sa nepouziji v pripade omeskania sa Objedndvatela
s plnenim jeho povinnosti podla tejto zmluvy.

2.8 Za omeskanie Objedndvatela podla tejto zmluvy vSak nie je moZné povazovat omeskanie
Objednavatela v désledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.

CL 111
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

3.1 Objednavatel’ je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim urenej osoby, kedykolvek
a v akomkol'vek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykondvania diela. Ak pocas
takychto kontrol Objednévatel zisti rozpor s Realizacnou dokumentdciou, nedostatky alebo
vady plnenia Zhotovitelom, je Objedndvatel oprdvneny nariadit ndpravu, odmietnuf vadné
veci a tovary alebo ktorukolvek z uz vykonanych casti diela. Zhotovitel je povinny
akceptovat vysledky kontrol vykonanych Objednéavatefom.

3.2 Okrem Objednavatelovej kontroly podla bodu 3.1 tejto zmluvy sa az do uplného ukoncenia
zhotovenia a odovzdania diela Objednévatefovi bude uskutoéiiovat kontrolny defi podla
primeranych poZiadaviek Objedndvatela. Zhotovitel' je povinny zabezpedif ucast svojho
zodpovedného zdstupcu na kontrolnom dni, ktory bude oprdvneny konat za neho pri plneni
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predmetu tejto zmluvy. Vo vynimoénych pripadoch je Objedndvatel oprdvneny poZzadovat
udast Statutdrneho zdstupcu na kontrolnych diioch.

3.3 Pocas kontrolnych dni Zhotovite!' preukdze plnenie svojich zmluvnych povinnosti, terminov,
stavebny pokrok, sulad vykonov s Realiza¢nou dokumenticiou, dodrzanie predpisanej kvality
a akosti diela, procesné problémy a iné dolezité informécie. Objedndvatel je opravneny
pozadovat spisanie protokolu z kontrolného diia, v ktorom sa uvedd vysledky zdverov
kontrolného dna, najmi namietky Objedndvatela k vykonanym pracam, poziadavky na
odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov, splnenie resp. nesplnenie terminov, a iné
skutoCnosti tykajiice sa zmluvného plnenia Zhotovite la. Protokoly z kontrolnych dni
vypracuva Zhotovitel', ktory ich pred ich podpisom prerokuje a odsuhlasi s Objedndvatelom.
Zhotovitel' je povinny okamzite vykonatf vSetky opatrenia na odstrdnenie zistenych vad,
nedostatkov a odchylok od poZiadaviek tejto zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny stanovif
v protokole z kontrolného dinia aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného plnenia
Zhotov itefom.

3.4 Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajiceho kontrolného dna a Objednavatel
schvali resp. neschvali Zhotovitefom predloZzené kontrolovatelné podklady, vykazy
o realizovanych dodavkach a vykonoch, o odstranenych vaddch, nedorobkoch a nedostatkoch.

3.5 Prdvo objedndvatela alebo nim urtenej osoby vykonat kedykolvek neohldseni ndhodnu kontrolu
vykonavanie diela ostdva vysSie uvedenymi ustanoveniami nedotknuté.

3.6 Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s Realiza¢nou dokumentaciou,
nedostatky alebo vady, ktoré budi alebo moézu byt prekryté alebo nedostupné dal§imi
vykonmi, Zhotovitel je povinny tieto nedostatky alebo vady okamZite odstrdnit na vlastné
naklady, priCom termin ukoncenia a odovzdania diela sa tym nemeni.

3.7 Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objedndvatela nemdze Zhotovitel menif poradie
zhotovovania jednotlivych cCasti diela ak takéto poradie je stanovené Objednavatelom.
Zhotovitel’ rovnako bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela nieje opravneny
odchylif sa od poZiadaviek na dielo stanovenych Realiza¢nou dokumentéciou,

3.8 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zdstupcu oprdvneného zastupovaf
Zhotovitela pri ukonoch tykajucich sa plnenia predmetu tejto zmluvy, ktory bude pre
Objednavatela vzdy dosiahnutelny mobilnym telefénom. Tymto bude: Ing. Karol Szalay,
tel. ¢.: +421 905 583 832 . Vymena menovanej osoby zodpovedného zastupcu je mozna iba po
predchadzajicej dohode s Objednavatelom.

3.9 Pri akychkolvek skuto¢nostiach, ktoré by mohli znamenaf zmenu (najmi zvySenie) dohodnutej
ceny diela, Zhotovitel je povinny Objedndvatela a nim uréenu osobu na tuto skuto¢nost bez
zbytoéného odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i pripadné objedndvky naviac, sa
nesmu realizovat skor, ako Objednavatel na to vyd4d pisomny sthlas.

3.10 Akékolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkol'vek zjeho Casti Objednavatefom alebo nim
ur¢enych os6b neznamena koneénu akceptaciu predmetnych tovarov, diecla alebo ich Casti
Objednavatelom. Zhotovitel' zostdva aj nadalej plne zodpovedny za riadne a vCasné
vykonanie diela a znasa vSetky nebezpecenstva sutvisiace s vykonavanym dielom.

3.11 V pripade, ak sa preukaze do ukoncenia a/alebo po ukonceni vykonania diela Zhotovitefom,
ze Zhotovitel nevykonal vSetky prace a/alebo vykony pozadované podfa tejto zmluvy alebo
takéto priace vykonal v rozpore s Realizacnou dokumenticiou, Objednavatel je opravneny
jednostranne znizitf platby poZadované Zhotovitefom o sumu prac, ktoré neboli vykonané
alebo boli vykonané v rozpore s Realiza¢nou dokumentaciou. V pripade, ak by takdto suma
prevySovala sumu, ktori md Zhotovitel obdrzat od Objedndvatela, je Objedndvatel
opravneny pozadovat vritenie sumy neopravnene vyplatenej Zhotovitelovi. Zhotovitel je
povinny Objedndvatelom poZadovani sumu bez akychkolvek vyhrad vratit do troch (3)
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej poziadavky Objednavatela na jej vratenie.

3.12 Objedndvatel si vyhradzuje prdvo v oddvodnenych pripadoch odmietnuf kedykolvek
akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela bez toho, ze by mal Zhotovitel narok na
kompenziciu. V takomto pripade je Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu pravne
relevantnym spdsobom ukoncitf zmluvu so subdoddvatefom a uplatfiovat vo¢i nemu vsetky
svoje prava vyplyvajuce zo zaniknutého zmluvného vzfahu. Objedndvatel je rovnako
opravneny vyslovne urdit konkrétnu osobu, ako subdoddvatela Zhotovitela a Zhotovitel sa
zavizuje takuto osobu ako svojho subdoddvatela pouZif na zhotovovanie diela za rovnakych
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podmienok, ako inych subdodavatelov.

CL IV
CENA DIELA

4.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze riadne av dohodnutom dcase vykonané dielo prevezme od
Zhotovitela a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podla tohto ¢lanku zmluvy.

4.2 Cena za vykonanie diela je v stlade s ustanovenim zdkona &¢. 18/1996 Z.z. o cendch v platnom
zneni stanovend dohodou zmluvnych stran av Casti rozsahu dielaje dolozena polozkovitym
rozpo¢tom Zhotovitel'a (Priloha €. 1) pevne na sumu:

Cena diela bez DPH: 429.240,00 Eur
slovom: Styristodvadsatdevéttisic dvestoStyridsat (eur)
Cena diela s DPH: 515.088,00 Eur

slovom: péfstopatndsttisic osemdesiatosem (eur)

42.1 Cena diela stanovena v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovend ako pevnd cena. Cenu diela je
mozné zvysit iba v pripade, ak Objedndvatel vyslovne poZaduje prace naviac. Prace naviac je
Objedndvatel oprdvneny objedndvat za ceny uvedené v polozkovitom rozpocte Zhotovitela
(Priloha ¢. 1), resp. za ceny zodpovedajice pomeru ceny diela podla bodu 4.2 tejto zmluvy
voci cene uvedenej v polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a (Priloha ¢. 1).

4.3 Okrem pripadu Objedndvatefom pozadovanej podstatnej zmeny rozsahu diela (o viac ako 5%),
ktora bude vopred pisomne potvrdend Objedndvatefom pisomnym dodatkom k tejto zmluve,
nemdze Zhotovitel pozadovat, ndrokovat alebo sa domdhat u Objedndvatela zvysSenia ceny
diela dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy ato bez ohladu na skuto¢nost, ¢&i takyto dovod
existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol
sposobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost
mimo vplyvu akéhokolvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny
danovych, colnych a inych pravnych predpisov, prirodné a iné katastrofy, havarie, Strajky,
nevhodné klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdZe odvolat a Ziadat o zvySenie ceny ani
v dosledku vlastnych chyb (napr. vlastného chybného pldnovania, chybnej projektovej
dokumentdcie, chybného poziadania o stavebné povolenie a chybnej realizicie) alebo chyb
jeho subdodavatelov, a nedostato¢nej koordindcie, realizacie a kontroly realizacie diela.

4.4 Sucastou ceny diela su, okrem plneni v CL. I Zmluvy o dielo, i ndklady za vyhotovenie reviznych
a technickych sprav, atestov a inych merani, ktoré stvisia s jeho kolaudaciou a uvedenim diela
do trvalej prevadzky.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatend vyhradne na zdklade faktir
vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy. V pripade, ak
Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi faktiru vystavenii v rozpore s touto zmluvou,
Objednéavatel je oprdvneny uhradu prislusnej Casti ceny diela odopriet bez rizika omeskania
sa Objednavatela.

5.2 Cenu diela zaplati Objedndvatel Zhotovitelovi na zdklade faktur (danovych dokladov), ktoré
Zhotovitel' vystavi v silade s touto zmluvou na zidklade odovzdavajuceho protokolu podla
bodu 8.10 tejto zmluvy.

5.3 Objedndvatel nebude poskytovat Zhotovitelovi na dohodnutti cenu diela zdlohy a Zhotovitel nie
je opravneny takéto zdlohy pozadovat. Zhotovitel je opravneny fakturovaf cenu diela na
zaklade odovzdavajuceho protokolu podla bodu 8.10 tejto zmluvy. Zhotovitel predlozi
fakturu v dvoch (2) vyhotoveniach Objedndvatelovi. Splatnost faktiry je 60 dni od jej
dorucenia Objednavatelovi. ,,Zmluvné strany vyslovne prehlasuji, Ze s lehotou splatnosti
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penazného zavizku bez vyhrad suhlasia, a Ze lehota splatnosti penlazného zavizku
Objednavatela nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo
z4viazkového vztahu pre Zhotovitela.

5.4 V pripade, ze faktira vystavend Zhotovitefom nespifla nalezitosti podla tejto zmluvy a/alebo jej
obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s prisluSnymi pravnymi predpismi, je
Objedndvatel oprdvnenyju vratit Zhotovitelovi a pozadovatjej opravu. Ako ddtum dorudenia
faktury Objedndvatelovi plati v takomto pripade denn obdrZzania opravenej faktiry vystavenej
podra tejto zmluvy a prisluSnych pravnych predpisov.

5.5 Jednotlivé platby ceny diela Objedniavatefom nemaju vplyyv na zodpovednost a zéaruky
Zhotovitela. Tieto platby nie je moZzné chépat ani ako prevzatie Ciastkovych vykonov alebo
celého diela.

5.6 Objedndavatel je opriavneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu Zhotovitelovi v pripade, ak
Zhotovitel nesplni ktorikolvek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nieje v takomto pripade v omeskani.

5.7 Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapod&itat na zaplatenie ceny diela zmluvné
pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo ndhradu Skody, na ktoré ma vocCi Zhotovitelovi podla tejto
zmluvy nérok.

5.8 Objedndvatel je opravneny zadrzat 5% zo zmluvnej ceny diela z kaZzdej vystavenej faktury, ktoré
uvolni na zdklade pisomnej ziadosti zhotovitefa s uvedenim ¢isla zmluvy a ndzvu stavby
takto:

2% po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia a stiCasne odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela

Zostavajuce 3% budd uvolfiované rovnomerne, ro¢ne pocas plynutia zdrunej doby na
technologicku &ast, vzdy 1 % po uplynutijedného roku ziru¢nej doby

5.9 Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy:

. si je vedomy svojej povinnosti odviest riadne DPH sprévcovi dane a zaviazuje sa DPH riadne, vcas
a v spravnej vyske z predmetného obchodu odviest,

«  je v ekonomicky dobrej kondicii a nemd vedomost o tom, Ze by bol osobou, proti ktorej by bolo
vedené exekuc¢né, konkurzné alebo restrukturalizacné konanie, nevedie Ziadny sudny spor, v ktorom
by neuspech viedol k zavdazku, ktorého splnenie by bolo nemozné alebo by hospodarsky
destabilizovalo zhotovitela,

. nemé vedomost o tom, Z¢ by bol osobou ohrozenou vstupom do konkurzného alebo
reStrukturaliza¢ného konania,

. riadne a vcas plni vSetky svoje splatné zaviazky a nenastali u neho dovody na zrusenie registracie
podra § 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu Zikona o DPH,

. nie je vedeny v zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie, vedenom
Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky,

. ucet zhotovitela, ktory pre obchodné opericie podla tejto zmluvy uviedol v zahlavi tejto zmluvy je
uctom, ktoryje oznameny miestne a funkéne prislusSnému spravcovi dane.

Zhotovitel' sa zavidzuje zaplatif zmluvnu pokutu vo vySske 30% celkovej ceny diela, ak
bezodkladne neozndmi Objednavatelovi, zZe nastali skuto¢nosti, ktoré by sa mohli priamo alebo
nepriamo dotknut obsahu vyhldsenia podla predchddzajuceho odseku alebo by mohli mat
priamy alebo nepriamy vplyv na obsah vyhldsenia v predchddzajicom odseku.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatefa na nahradu Skody
spdsobenej porusenim oznamovacej povinnosti Zhotovitela. Zmluvnd pokuta sa nezapoclitava
na nahradu Skody.

CL VI
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

6.1 Zhotovitel zodpovedd bez obmedzenia za $kody spOsobené Objedndvatelovi a inym osobdm,
ktoré vznikni osobdm alebo na majetku v dosledku vykondvania a zhotovovania dicla
Zhotovitelom. Zhotovitel zodpovedd Objednadvatelovi bez obmedzenia aj za vsSetku Skodu,
ktord vznikne Objednavatelovi omeSkanim sa s riadnym dokonéenim diela v dohodnutom
termine alebo jeho vadami.
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6.2 Zhotovitel' zodpovedd za vSetky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel' rovnako zodpovedd Objednavatelovi za vsetky vady, ktoré sa na diele
objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby. Zhotovitel sa zavazuje, ze odstrani akékolvek
vzniknuté zaru¢né vady bez naroku na uhradu ndkladov s tym spojenych bez zbyto¢ného
odkladu (najneskor do troch pracovnych dni alebo v inej technicky primeranej lehote) po ich
pisomnom uplatneni Objedndvatefom. Vady sa povazuji za odstrdnené v deni uvedeny
v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade omesSkania sa Zhotovitela s odstranenim
zaru¢nych viad, ma Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranif inou osobou podla
vlastnej volby a na naklady Zhotovitela. VySka ceny takto odstrdnenych vad bude stanovena
Objednavatelom bez ohladu na vysku jednotkovych cien rovnakych, alebo podobnych
vykonov uvedenych v poloZzkovitom rozpocte Zhotovitela (Priloha ¢. 1). Tato cena prac
vykonanych trefou osobou bude uplatnend Objedndvatefom voéi Zhotovitelfovi vo vyske
fakturovanych ndkladov tretou osobou s 5% prirdzkou z celkovej fakturovanej sumy.

6.3 Zhotovitel sa zavizuje v¢as pisomne upozornif Objednévatela na akékolvek dovody, ktoré mozu,
Co i len teoreticky, sposobif posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve.
V opac¢nom pripade znasa Zhotovitel’ Skodu, ktora tym Objednavatelovi vznikne.

6.4 Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody na diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich os6b a veci,
ktoré spdsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretic osoby alebo
subdoddvatelia pri vykondvani diela. Zhotovitel sa zavdzuje v celom rozsahu nahradif
Objednavatelovi akukolvek Skodu, ktoru zapriCinil alebo spdsobil pri vykondvani diela alebo
za ktord zodpovedd. Objedndvatel je oprdvneny ndhradu $kody jednostranne zapocitaf s
aktudlne splatnou platbou ceny diela a/alebo s akoukolvek sumou, na ktort ma Zhotovitel
v zmysle tejto zmluvy narok.

CL vII
ZARUCNA DOBA

7.1 Zaruéna doba na dielo je Sesfdesiat (60) mesiacov na stavebnu Cast diela a tridsatSest (36)
mesiacov na technologickd &ast diela, pricom tdto zaru¢nd doba zafina plynuf diiom
odovzdania a prevzatia diela.

7.2 Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela vietky zdru¢né
listy tykajuce sa jednotlivych <&asti vykonaného diela a preukdzatelne obozndmif
Objednavatela so Specifikami a servisnymi cyklami jednotlivych Casti diela.

CI. VIII
PREBERACIE KONANIE

8.1 Ak je dielo riadne zhotovené a uplne vykonané v stulade s Realizacnou dokumentaciou a
s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel tuto skuto&nost
pisomne ozndmi Objednévatefovi doporuc¢enym listom alebo inym vhodnym spdsobom (napr.
emailom, faxom, telefonicky.)

8.2 Objedndvatel’ je opravneny vykonat kontrolu a uskutocnit vietky skusky za ucelom overenia
celkového stavu vykonaného diela a posudif sdlad vykonaného diela s Realiza¢nou
dokumentéiciou a poziadavkami tejto zmluvy (dalej len ,,Skusky"). V pripade, ak Skusky
preukdzu rozpory medzi vykonanym dielom a Realiza¢nou dokumentaciou a podmienkami
stanovenymi touto zmluvou ajej prilohami, Zhotovitel je povinny tieto rozpory odstranit.
Vsetky Skusky, ktorych vysledky nebudud zodpovedat poziadavkim dohodnutym v tejto
zmluve budd po ich ndprave Zhotovitefom vykondvané opidtovne dovtedy, kym takéto
parametre a vykony nebudu splnené, pricom Zhotovitel bude musief odstranif vsetky
nedostatky, zlyhania alebo poruchy v ¢o najkratSom Case. Objedndvatel mdze akceptovaf
dalSie opakovania tych istych Skusok za predpokladu, zZe takéto dodatocné Skusky budu
vykonané Zhotovitelom na jeho naklady a Zhotovitel uhradi priame ndklady Objednévatela
vzniknuté v tejto stvislosti.
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8.3 Po uspesnom vykonani Skusok bude Objedndvatefom stanoveny presny termin odovzdania a
prevzatia diela. Zhotovitel je povinny tento termin akceptovat a zucastnif sa na fiom.

8.4 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoCni na stavenisku za ucasti Objednavatela, nim urCencj
osoby a zodpovedného zistupcu Zhotovitela (bod 3.8 tejto zmluvy). Objednavatel je
opravneny pozadovaf, aby sa preberacicho konania zulastnil aj Statutdrny zdstupca
Zhotovitela.

8.5 Pred zaCatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi
kompletni dokumentéciu tykajucu sa diela, vSetky a-testy, revizne spravy, zaruky, zarucné
listy, manualy, ndvody na pouZitie, a pod. V pripade, ak Zhotovitel vysSie uvedent kompletnu
dokumenticiu Objedndvatelovi neodovzdd alebo odovzdd neuplnii, Objednavatel je
opravneny odovzdanie a prevzatie diela odopriet do ¢asu odstranenia tejto vady.

8.6 Podas odovzdania a prevzatia diela Objednavatel’ preskima, ¢i dielo mdZze byt bez vyhrad plne a
bezpecne vyuzivané na svoj ucel, Ci dielo zodpoveda poziadavkdm tejto zmluvy, ¢i nedostatky
nim vytknuté pocas Skusok boli uplné odstranené.

8.7 V pripade, ak Objednavatel zisti drobné vady, ktoré nebrdnia uzivaniu vykonaného diela, dielo
prevezme za podmienky, Ze¢ sa Zhotovitel zaviaze odstranit takéto vady v najkratSom
moznom c¢ase a tento zaviazok bude zo strany Zhotovitel'a aj dostatoCne zabezpeceny.

8.8 Ak Objednavatel zisti podstatné vady a/alebo viacSie mnozstvo vad vykonaného diela, ktord
znemoziuju alebo stazuji uZivanie diela, Objednavatel odovzdanie a prevzatie diela
odmietne. Nasledne Objednavatel po dohode so Zhotovitefom pisomne urci termin na
odstranenie vytknutych vad a pokracovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.

8.9 Objednéavatel sa zavizuje dielo prevziaf, ak
a) dielo bolo vykonané v sulade s Realizacnou dokumentdciou a podmienkami tejto zmluvy,

a
b) vsetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitel'om odstranené, a
¢) dokumenticia pozadovana bodom 8.5 tejto zmluvy bola odovzdand Objednévatelovi
d) Zhotovitel' Uplne vypratal stavenisko.

8.10 Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom spolo¢ne podpisanym
Zhotovitelom a Objednavatelom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati diela zistia
neodstranitelné vady, Objedndvatel je opravneny znizit aktudlne splatnd platbu Zhotovitelovi
o sumu zodpovedajicu hodnote tychto vad.

8.11 Aj po odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' zostdva zodpovedny za vSetky skryté vady a vady
vzniknuté v zaruénej dobe v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

C{. X
OSTATNE DOHODY

9.1 Zhotovitel' prekontroloval vSetky podklady odovzdané mu Objedndvatelom (vratane Realizacnej
dokumentdcie) a potvrdzuje, Ze je mozné na ich zdklade riadne zhotovit dielo. Ku dfiu
podpisu tejto zmluvy Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vSetky podklady potrebné k riadnemu
zhotoveniu diela.

9.2 Zhotovitel sa poas vykondvania diela zavdzuje nepretrzite zabezpeCovat na svoje ndklady
dodavku teplej vody pre potreby objedndvatela (nemocnice] formou nahradného zdroja
pre vyrobu TUV. Az po splneni tejto podmienky modze zhotovitel' zacat prdace na
rekonStrukcii zdroja tepla

9.3 Zhotovitel' zabezpe¢i bezchybné, tejto zmluve, realizacnej dokumentacii, prisluSnym normam
a pravnym predpisom zodpovedajiice vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadnych dodavkach a
vykonoch modZze Objedndvatel tieto odmietnutf a pozadovat riadnu doddvku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny diela a zmluvnych sankcii. Odstranenie takychto
nedostatkov nema za ndasledok vznik finanénych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi
nad dohodnutii zmluvni cenu podla ¢lanku IV zmluvy.

9.4 O strazenie materidlov a zariadeni nachadzajtcich sa na stavenisku sa postara Zhotovitel’ po dobu
vykonavania diela, ako aj v Case pripadného prerusenia vykondvania diela, sim.

9.5 AZ po pisomné formdlne prebratie zhotoveného diela nesie vietku zodpovednost za zhotovované
dielo Zhotoviter.
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9.6 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje, Ze vSetky materidly, Casti, komponenty

a zariadenia, ktoré budd zabudované do diela budu v silade s Realizacnou dokumentaciou,
budi nové, takého typu a na taky ucel, na ktory maji byt pouzivané podla poZiadaviek tejto
zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stuptia, bez vdd a chyb, a budi zodpovedaf platnym
slovenskym technickym normdm a normdm Eurdpskej unie. Zhotovitel sa zavizuje
zhotovovat dielo spdsobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitelom sa podpisom tejto
zmluvy zaviazuje, Ze pouZzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia budu
vykazovat také vlastnosti, aby pri beZnej Zivotnosti vyrobnych objektov a beznej udrzbe
spir“lali aj eckologické a stavebnou Specifikiciou pozadované poziadavky a zodpovedali
pravidlam stavebného umenia.

9.7 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky prostriedky, materidly a sucasti, ktoré do

diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouZzil su bez pravnych vad a ze Zhotovitel je
ich neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel' zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, zZe pri zhotovovani
diela nepouzije Zziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa vztfahovala vyhrada
vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Objednavatel’ je opravneny za
kazdych okolnosti sa domnievat, Ze vlastnikom doddvaného materidlu, komponentu a/alebo
ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu a/alebo ktorejkol'vek Casti diela do diela zhotovovaného podla tejto zmluvy sa
jeho vyluénym vlastnikom stdva Objedndvatel. Moznd budtica oddelitelnost materidlu,
komponentu a/alebo ktorejkolvek casti diela od zhotovovaného diela uz nemd vplyv na
vlastnicke pravo Objednavatela. VSetky materidly, ktoré su iného druhu ako je predpisané v
projektovej dokumentdacii (Prilohu ¢. 2) podliehaji pred dodanim na stavbu pisomnému
schvéleniu Objednavatela, resp. nim urenej osobe.

9.8 Zhotovitel' sa zavizuje vSetku nim vytvorent sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo

obalovy materidl odstrdnit na vlastné nédklady v sdlade s prisluSnymi prdvnymi predpismi.

9.9 Pocas zhotovovania diela Zhotovitel' uplatiiuje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky na

9.10

9.11

9.12
9.13

zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zdkonom s prihliadnutim najma
na
a) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodnd manipuldciu s réznymi materidlmi na stavenisku,
¢) technicku udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnii kontrolu zariadeni
a pracovnych prostriedkov s ciefom odstrdnit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnif
bezpecnost a zdravie zamestnancov na stavenisku,
d) urcenie a tpravu ploch na uskladiiovanie rdznych materidlov, najmi ak ide o nebezpecné
materialy alebo latky.
Zhotovitel sa zavizuje poskytnuf Objedndvatelovi, alebo nim uréenej osobe, vietky potrebnu
suc¢innost a pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat v sulade s prisluSnymi prdvnymi
predpismi. Sudastou zdviazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy je aj pomoc a podpora
Objednavatela v konani o uzivanie stavby (diela) vedenom prisluSnym stavebnym uradom
v zmysle ustanoveni § 76 a nasl. zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni.
Prava dusevného vlastnictva
Akdakolvek dokumentdcia (vratane projektovej dokumentdcie) poskytnutd Zhotovitelovi
Objednavatelom a/alebo osobami uréenymi Objedndvatefom je a zostane vlastnictvom
Objednavatela alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi Zhotovitefom bude
riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela. Prevod tychto Prav dusevného
vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene diela podla Cldnku IV tejto zmluvy.
Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanu v i¢innosti po uplynuti doby trvania zmluvy po doby
ich Zivotnosti.
Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik s dennym zdpisom.
Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobent
svojou ¢innostou tretim osobdm s minimdlnou vys§kou poistného plnenia 450.000.- Eur za
jednu poistnu udalost. Platnost a u¢innost poistnej zmluvy, vratane vysky poistného plnenia
v minimalnej Ciastke podla predchddzajicej vety tohto odseku tohto ¢lanku Zmluvy, je
Zhotovitel' povinny udrZziavat po celd dobu vyhotovovania Diela a7z do uplynutia zdruénej
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doby Diela. Fotokdpia potvrdenia o uzatvoreni platnej a uclinnej poistnej zmluvy tvori ako
Priloha €. 4 k Zmluve jej neoddelitelnd sucast.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze ku dnu podpisu zmluvy vSetkych svojich zamestnancov,
prostrednictvom ktorych vykondva dielo podla tejto zmluvy zamestndva legdlne v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi. Rovnako vyhlasuje, Ze kazda tretia osoba, prostrednictvom
ktorej bude pripadne vykondvaf dielo podla tejto zmluvy, zamestniava vSetkych svojich
zamestnancov podielajucich sa na c¢innostiach podla tejto zmluvy legdlne v sulade s
prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa zavdzuje najneskoér do 5 dni pred ndstupom na
vykondvanie &innosti v zmysle tejto zmluvy poskytnuit Objedndvatelovi relevantné doklady
o legidlnom zamestndvani svojich zamestnancov (prislu$né potvrdenia Socidlnej poistovne),
prostrednictvom ktorych vykondva dielo podrla tejto zmluvy; v pripade novych zamestnancov
najneskdr 5 dni pred ich ndstupom na vykondvanie Cinnosti v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zaviazuje do 7 pracovnych dni od vyzvy Objedndvatela nahradif Objedndvatelovi vsetky
néklady spojené s uloZzenim pokuty Objedndvatelovi za porusenie zdkazu prijat ¢innost, ktord
mu poskytuje Zhotovitel prostrednictvom ryzickej osoby, ktori nelegalne zamestnava a/alebo
ktorii nelegdlne zamestndva tretia osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel' poskytuje préce,
sluzby a plnenie podla tejto zmluvy. Ak Zhotovitel v lehote stanovenej touto Zmluvou
nepredlozi relevantné doklady o legdlnom zamestndvani svojich zamestnancov podla vysSie
uvedeného, ma Objednavatel narok na odstipenie od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy

CL X
SANKCIE

V pripade, ze Zhotovitel neukonc¢i a neodovzda dieclo Objednavatelovi podla bodu 2.1 tejto
zmluvy a/alebo nedodrzi terminy a milniky uvedené v Terminovom harmonograme prac
(Priloha &. 3), je Zhotovitel povinny zaplatif Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1%
z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania. Dohodnutd zmluvna pokuta sa nepovazuje za odpustent, ked oneskoreny vykon
bol Objedndvatelom prevzaty tuplne alebo Ciastoéne s vyhradou alebo bez vyhrady. Pripadné
naroky Objednavatela na ndhradu S$kody voci Zhotovitelovi, ktoré vznikaju z dovodu
omes$kania sa so splnenim terminu alebo milnika nie si dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel porusi niektori zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato nieje

penalizovand inou zmluvnou pokutou, je Objedndvatel opravneny poZzadovaf od Zhotovite la

zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vySke 0,5% z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy den
omesSkania sa Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho
splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie napravif (vritane
postupovania Zhotovitela v rozpore s Realizacnou dokumentdciou) alebo

b) vo vyske 0,8% =z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy), pri tych
povinnostiach, pri ktorych porusenie nieje mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim
zo strany Zhotovitela.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné uplatnif aj opakovane. Pripadné ndroky

Objednédvatefa na nahradu Skody voéi Zhotovitelovi, ktoré vznikntd v désledku porusenia

povinnosti Zhotovitela nie si dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitefom.

V pripade omeskania s ndstupom na odstraiiovanie zdruénych vdd v zmysle ¢i. VI bod 6.2

Zmluvy, ato aj jednotlivo, je Objedndvatel oprdvneny uétovat zmluvnu pokutu vo vyske

1.500.-...Eur za kazdy kalendarny denn omeskania az do doby jej uplného odstranenia.

V pripade ak bude Objednédvatelovi uloZena prisluSnym orgdnom akdkolPvek pokuta, pendle

pripadne iny druh sankcie, v doésledku porusSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich zo

Zmluvy, zavizuje sa Zhotovitel od$kodnif Objedndvatela v takej vySke, v ktorej mu bola

ulozena pokuta, pendle, pripadne iny druh sankcie.

Ak Zhotovitel neodovzdd Objedndavatelovi kompletni dokumentdaciu tykajicu sa diela podla

¢i. VIII bod 8.5 zmluvy mé Objedndvatel’ narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vySke 150

,- EUR (slovom eur) za kazdych nepredloZzeny dokument jednotlivo.
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Ak zamestnanec Zhotovitel' alebo jeho subdodavatel porusi bezpeCnostné prepisy, predpisy
platné v budove Objednavatela, poziarne predpisy dané platnou legislativou a touto Zmluvou
ma Objednavatel’ narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vySke 350.-...Eur (slovom eur) za
prvé porusenie a za kazdé dalSie porusenie vo vySke 250.-Eur (slovom eur).

V pripade, Ze sa Objedndvatel dostane do omeSkania s uhradenim faktiry vystavenej
Zhotovitefom v stlade stouto zmluvou, ma Zhotovitel privo na zaplatenie uUrokov z
omeskania vo vyske 0,01% z fakturovanej sumy za kazdy defi omeskania. Narok na zaplatenie
uroku z omeskania je Zhotovitel povinny pisomne u Objedndvatela uplatnit’.

Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dia dorucenia pisomne;j
poziadavky Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Objedndvatel je opravneny
jednostranne zapoditat zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je
Zhotovitel povinny, na dhradu niektorej z faktur vystavenych Zhotovitefom.

CL XI
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednavaterl si vyhradzuje pravo kedykolvek tplne alebo ¢iastocne odstipit od tejto zmluvy
v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela podstatnym spdsobom, ¢im sa pre ucely tohto
zmluvného vzfahu povaZuje najmi, ak:

a) dielo je Zhotovitelom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym v Realiza¢nej dokumentdcii alebo poziadavkam stanovenym touto zmluvou,
jej prilohami, STN alebo prisluSnym pravnym predpisom;

b) je Zhotovitel' v omeskani s plnenim podla dohodnutych terminov ;

¢) hospodarska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie Kkonkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo je v likvidacii, alebo sa najeho majetok vedie exeklicia;

e) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objedndvatelom;

f) opakovane porusuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a vcas svoje
povinnosti podla tejto zmluvy.

Odstupenie je ucinné dnom jeho dorucenia Zhotovitelovi, pokial Objedndvatel neur¢i int
ucinnost. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dia
u¢innosti odstupenia vyprataf stavenisko a protokoldrne odovzdat Objedndvatelovi vsetky
veci a doklady prevzaté od neho za tucelom zhotovovania diela, ako aj a-testy, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela. Samotné prevzatie
a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela uréi Objednavatel a termin tohto prevzatia
vhodnym spésobom ozndmi Zhotovitefovi. Aj po skonfeni zhotovovania dicla podla tejto
zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje poskytnif Objedndvatelovi pozadovanu sudéinnost tak, aby
dalsi priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol ziadny spOosobom dotknuty a/alebo
znemozneny. V opa¢nom pripade Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za Skodu, ktord mu
tym vznikla.

Zhotovitel'je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy iba v pripade porusenia povinnosti

Objednéavatela podstatnym spdsobom, ¢im sa pre udely tohto zmluvného vzfahu povazuje, ak

o viac ako Sestdesiat (60) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny diela. Odstuipenie je u¢inné

uplynutim tridsiatych (30) dni odo dna jej doruCenia Objednévatelovi. V pripade, ak

Objedndvatel splatnu ast v priebehu uvedenej 30-dennej doby uhradi, md sa za to, Ze ddvod

odsttiipenia odpadol a Zhotovitel’ vzal odsttiipenie spat.

Pri predCasnom ukonceni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych pric stanoveny

v stilade s ustanoveniami C¢lidnku VIII tejto zmluvy, pricom ich ustanovenia sa pouziju

primerane pred¢asnému ukonceniu.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohfadu na zmluvnd stranu, ktora od tejto zmluvy

odstupila, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného

diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel

oprdvneny postupit akékolvek pohladdvky voci Objedndvatelovi, ktoré vznikli podla alebo
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v suvislosti s touto zmluvou tretim osobam bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatela. PoruSenie tohto ustanovenia md za néasledok neplatnost takéhoto posttiipenia
pohfadavky.

Cl. XII
ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnu sucast tejto zmluvy a zdklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria nasledovné podklady
a pravidla:

a) vSetky platné pravne predpisy, ktoré neupravuju ustanovenia tejto zmluvy odliSne alebo
ich pouzitie tito zmluva vyslovne neumoznuje,

b) vSetky prislusné slovenské technické normy, a ak ich niet prislusné normy Eurdpskej tinie,

¢) vSetky prilohy tejto zmluvy,

d) pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpecnosti a zdravia pri praci,

e) predpisy spracovania, osvedCenia o schvaleni, smernice a odporucenia vyrobcov a
zhotovitelov materidlov a stavebnych dielov pouzitych na zhotovenie diela.

Vsetky dohody zmluvnych strdn podla tejto zmluvy vyZaduju pre platnost a prdvnu zaviznost
pisomnmi formu v podobe dodatkov ocislovnych podla poradia ich uzavretia.

Priace vykonané Zhotovitefom nad rdmec tejto zmluvy, ktoré neboli pisomne odsuhlasené
Objednavatelom, nebudd Objedndvatefom uznané a Zhotovitelovi uhradené.

Zhotovitel’ sa zaviazuje dodrziavat vietky podmienky, ktoré budu stanovené v rozhodnutiach,
povoleniach, suhlasoch alebo inych individudlnych aktoch orgdnov verejnej spravy (dalej len
,,2uradné rozhodnutia"), ktoré budu vydané v suvislosti so zhotovovanim diela a jeho uvedenim
do prevadzky (napr. izemné rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, kolaudacné rozhodnutie).
Podmienky tradnych rozhodnuti sa stdvaji okamihom ich prdvoplatnosti stdastou prav
a povinnosti vyplyvajucich pre zmluvné strany z tejto zmluvy a zmluvné strany si povinné ich
dodrziavat pri vykondvani diela.

Akékolvek obchodné a dodacie podmienky beZzne pouzivané Zhotovitefom nie su pre
Objedndvatela zdvdazné, a to bez ohladu na skutoénost, ¢i Zhotovitel Objedndvatela o ich
existencii oboznamil a/alebo mu ich predlozil a/alebo sa na ne odvolava v dokumentoch
predloZzenych Objednavatelovi pred, pocas a/alebo po odovzdani diela vykonaného podla tejto
zmluvy.

CL XII1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Téato zmluva je platnd diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost
nadobuda diiom nasledujicim po dnijej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Menit alebo dopiﬁat’ tuto zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pre jasnost buddceho vykladu, tdto zmluva sa moZe menif
alebo zrugit iba pisomne.

Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy su Prilohy:

Priloha ¢. 1 Polozkovity rozpocet Zhotovitela
Priloha ¢. 2 Projektova dokumentécia
Priloha¢. 3 Harmonogram prac
¢. 4 Poistenie zodpovednosti za Skodu zhotovitela

ol 10 Cinvsvy Touwnley (g
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134  Této zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najmid podla prisluSnych ustanoveni
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

13.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluvy sa rusSia vSetky
predchadzajuce dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnymi stranami v pisomnej ako aj
ustnej forme a nahradzaji sa touto zmluvou.

13.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade akéhokolvek zasielania a/alebo dorucovania
pisomnosti alebo dokumentov tykajicich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou
stranou sa bude doruCovaf na adresy uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa
zaroveit dohodli, Ze povinnost doru¢it pisomnost podla tejto zmluvy sa povaZuje v
konkrétnom pripade za splnenui dilom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tuto pisomnost
prevziat. Ak sa v pripade doruCovania prostrednictvom postového podniku vrati doruc¢ovand
zasielka ako nedorucena alebo nedoruditel'na, povazuje sa takato zasielka za doruc¢enu diiom, v
ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval sa o doruc¢enie v mieste uvedenom
na obalke predmetnej zasielky); pre doruCovanie su rozhodné sidla zmluvnych stran zapisané
v obchodnom registri, ak si zmluvné strany pisomne neozndmia iné adresy na dorucovanie.

13.7  Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Ze zmluva bola uzavreta slobodne, vdzne, je formulovana
urcito a zrozumitelne a na znak suhlasu sjej obsahom ju potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi.

13.8  Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana obdrzi
po dve (2) vyhotovenia.

A\ diia V. .diia

Objednavatel’ Zhotovite I’

1 Polozkovity rozpocCet Zhotovite I'a
¢. 2 Projektova dokumentacia
Priloha ¢. 3:  Harmonogram prac
4 Poistenie zodpovednosti za $kodu zhotovitela
Pl " hvr e Th . i

rownt v, AAAAVLVE NOL @M (%
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PoloZkovity rozpocCet stavby

Modernizacia vykurovania sustavy smerujuca k Uusporam
nakladov za vyuZivania modernych technolégii a obnovitelnych

Stavba: zdrojov energie
Objednavate Specializovana nemocnica sv.Svorada Zobor.Nitra Spracoval
Zhotovitel: MENER.T spol. s r.o. Datum:
Miesto: Specializovana nemocnica sv.Svorada Zobor.Nitra
Kod Zéakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Modernizacia vykurovania ststavy smerujuca k iasporam

nakladov za vyuZivania modernych technolégii a obnovitefnych 429 240,00| 85 848,00 515 088,00

zdrojov energie
PS01 PS-01 Hlavna kotoliia 240 621,52 48124,30 288745.83'
1 PS-01.1 Architektura stavebna ¢ast’ 10 354,00 2 070,80 12 424,30
2 PS-01.2 Technologicka &ast’ kotolne 197 764,64 39 552,93 237 317.56
3 PS-01.3 Plynova &ast’ kotolne 13919,52 2 783,90 16 703,42
4 PS-01.4Elektrotast+MaR 18 308,84 3661,77 21 970,61
5 PS-01.5 PoZiarna ochrana 274,53 54,91 329,44
PS02 PS-02 Ekvitermicka regulacia objektov 37 515,71 7 503,14, 45 018.85
01 PS01.01 Technologia vykurovania 30 432,66 6 086,53 36 519,19
1 PS-01.01 ASO-01 A Pavilon ekvitermicka regulacia 8 186.36 1637,27 9 823.63

PS-01.01 A SO-02 B Pavilon ekvitermicka regulacia 8 186,36 1637,27 9 823,63

3 PS-01.01 A SO-03 C Pavilon ekvitermicka regulacia 7 006,88 1401,38 8 408.25
4 PS-01.01 A SO-05 E Pavilon ekvitermicka regulacia 7 053,08 1410.62 8 463,69
02 PS01.02 Elektro ¢ast' +MaR 7 083,05 1416,61 8 499,66
04 PS-04 HYDRAULICKE VYREG. A OSADENIE TER. VENTILOV 78 072,52 15 614,50 93 687,03
01 PS-04.01 SO-01 Pavilon A 19986,67 3997.33 23 984.01
02 PS0-04.01 SO-02 Pavilon B 15 666,32 3 133,26 18799,58
03 PS-04.03 SO-03 Pavilon C 8 103,17 1620,63 9 723,80
04 PS-04.04 SO-05 Pavilon E 7 397,40 1479,48 8 876,88
05 PS-04.05 Dialkové ovladanie termostatickych hlavic MaR 26 918,97 5 383,79 32 302,76
05 PS-05 REKONSTRUKCIA ROZVODOV TEPLOVODNEHO KANALA 73 030,24, 14 606,05 87 636,29

Celkom
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Héarok 1

Harmonogram prac

Stavba; Modernizacia vykurovania ststavy smerujlica k Gisporam nékladov za vyuzivania modernych technolégii a
obnovitel'nych zdrojov energie

Objednavatel: Specializovana nemocnica sv. Svorada Zobor, Nitra

Zhotovitel: MENERT spol. s r.o.

Néazov casti plnenia

Doba vystavby - 18 kalendarnych dni

5 6 78 9 10 11 12 13 14(15 16 17 18 19

PS-01 Hiavna kotoffa

PS-01.1 Architektira stavebna Cast

PS-01.2 Technoiogickd ¢asl kefolne

P5-01.2 Piynova dast koteine

PS-01.4 Elektro &ast +MaR

P&-01.5 PoZiarna cchrana

PS-02 Ekvitermickd regulicia objektoy

P801.01 Technologia vykurovaria

P&-01.01 A 50-01 A Pavian skvitermicka
requidca

PE-01.01 A 50-02 B Pavilon exviterrmicka
reguiicia

P5-01.01 A 50-03 C Pavilon ekvitermicka
regulacia

PS5-01.01 A 5005 E Favilon skvitermicka
réguiacia

PS01.02 Elekiro éast +MaR

PS-04 HYDRAULICKE VYREG. A OSADENIE
TER. VENTILOV

PS-04.01 BO-01 Paviion A

PE0-04.01 SO-02 Paviion B

PS-04.03 S0-03 Pavilon C

P5-04.04 50-05 Pavilon £

PS-04.06 (hafkové ovizdama tarmostatickych
hlavic Maik

PS-08 REKONSTRUKCIA ROZVODOVY
TEPLOVODNEHO KANALA

1]

Vykanamie potreboyeh skagok, revizil a
odovzdanie diela
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