ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
¢.

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

Obchodné meno: Presovska univerzita v PreSove
Sidlo: Ul 17. novembra 15, 080 01 PreSov
ICO: 17070775

DIC: 2020980082

IC pre daii: SK2020980082

Statutarny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. - rektor
Opréavneny jednat’ vo veciach zmluvnych: Ing. Maria Novéakova, PhD. kvestorka
Opravneny jednat’ vo veciach technickych: Ing. Darina Gajdarova, technicka invest. vystavby
Bankové spojenie  Statna pokladnica
Cislo uétu (IBAN):  SK14 8180 0000 0070 0024 1412
SK15 8180 0000 0070 0006 6503
Tel.: 051/75 63 110
Fax:
E-mail:
Webova stranka:
(d’alej len ,,objednévatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: Jana Ciha Hasstav

Sidlo: Prost&jovska 4830/43, 080 01 PreSov

ICO: 44777477

DIC: 1048557917

IC pre DPH: SK1048557917

Zapisany: v ZR v Presove, O"YP-Z/2012/02133-2, &.z.r. 750-34132

Statutarny zastupca: Mgr. Jana Ciha

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych:
Bankové spojenie: ~ Tatrabanka a.s.

Cislo u¢tu (IBAN):  SK 351100 0000 0029 2887 1224
Tel.: +421 910 956 277

E-mail: hasstav@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)
uzatvaraja tito Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,,Zmluva*)



Zmluvné strany prehlasuju, Ze st plne spdsobilé na pravne tkony.

CLANOK I
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit’ do vzadjomne prospesnej spoluprace, dodrziavajuc pri tom,

zéasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujuce tuto spolupracu, priCom sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.

Zhotovitel — Vv procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej ponuky

2.1

2.2

2.3

3.1

v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vSetky zmluvné podmienky a poziadavky
zékazky vratane vSetkych casti obsiahnutych vo vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluéné poziadavky verejného obstaravatel'a (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani: zakazka s nizkou hodnotou na uskutoCnenie stavebnych prac predmetu
zdkazky snazvom ,RekonStrukcia hygienickych zariadeni v budove FS, Ul 17.
novembra 13, PreSov. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela nerealizovat
predmet zakazky — stavebné dielo alebo jeho cast’, pokial’ nebude mat’ zabezpecené jeho
financovanie.

CLANOK I
Predmet plnenia zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre
objednavatel'a stavbu: ,, Rekonstrukcia hygienickych zariadeni v budove FS, Ul. 17.
novembra 13, Presov“ V zmysle vykazu vymer poskytnutom Objednavatel'om.

Dielo bude zhotovené v sulade s podkladmi objednévatela, ponukou zhotovitela,
podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve. Predmet dodavky bude zrealizovany
v kvalite podla prisluSnych STN aplatnych technickych noriem, schvalenych
technologickych  postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poZiarnych
a bezpecnostnych predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ aj naviac prace nad rozsah diela vymedzeného v bode
2.1 tejto zmluvy za osobitnu Ghradu v cene, rozsahu a termine dohodnutym dodatkom
k tejto zmluve. Podkladom pre vypracovanie dodatku bude zapis v stavebnom denniku
azmluvnymi stranami odsthlaseny cenovy aterminovy néavrh. Projektova
dokumentaciu na poZadované zmeny objednavatelom zabezpeci objednavatel na
vlastné naklady.

CLANOK 111
Miesto vykonu prac
Miestom vykonu prac je budova Fakulty Sportu PreSovskej univerzity v PreSove,

Ul. 17. novembra 13, PreSov.

CLANOK IV
Cas plnenia
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Dielo bude zacaté po prevzati staveniska do 5 dni od odovzdania staveniska.
Ukoncenie vystavby: do 3 mesiacov od ucinnosti zmluvy.

Za ukoncCenie diela sa povazuje den, kedy bola obojstranne podpisana zapisnica
0 odovzdani a prevzati prac.

CLANOK V
Cena za dielo

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podla bodu 2.1 je stanovena dohodou zmluvnych
stran na zaklade cenovej ponuky z verejného obstardvania a predstavuje Ciastku:

58416,38 € bez DPH, slovom péat'desiatosemtisicstyristoSestnast’ eur a 38 centov
11 683,28€ DPH 20%, slovom jedenast’tisicSest’stoosemdesiattri eur a 28 centov
70 099,66 € s DPH, slovom sedemdesiattisicdevit'desiatdevit’ eur a 66 centov

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté¢ aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie staveniska, vratane spotreby elektrickej energie a vody, stazené
podmienky pri realizacii diela vratane celoroénych klimatickych podmienok (podla
poziadaviek vo verejnom obstaravani). Prace, ktoré zhotovitel vykond odchylne od
predlozenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu objednavatela, nebudi
objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej dokumenticie je
zhotovitel’ povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit’ objednéavatel'ovi.
Zhotovitel' sa neodvolate'ne zavizuje, ze vykond zmluvné prace a prijme rizika
realizécie v ramci tejto zmluvy za zmluvnt cenu.
V cene diela je zapocitané aj poistenie stavby pocas realizacie voci Skodam, kradezi
a zivelnym pohroméam.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnutd pevnd cena, su
vymedzené:
a) Vykazom vymer
b) slovenskymi technickymi normami,
C) jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,
d) zakonom ¢&. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.
Dojednana cena mdze byt zmenena len na zéklade dohody stran formou pisomného:
a) dodatku tejto Zmluvy v tychto pripadoch: ak sa zmenil projekt a zmena
projektu ma preukazatel'ne vplyv na cenu,
b) ak sa vykonali prace nad ramec, ktoré nie su zahrnuté do projektu a boli
poZadované alebo odsthlasené objednavatelom a stavebnym dozorom zapisom
v stavebnom denniku, a bol na ne vypracovany dodatok k ZoD, ak sa vykonali
prace v menSom rozsahu, ako bolo pozadované (kratSie odvozné vzdialenosti,
skratenie dizky inZinierskych sieti a prace, ktoré nebudu realizované),
C) pri zmene pouzitych materialov, s ktorymi projekt neuvazoval iba V pripade, ze
objednévatel'’ dal pisomny suhlas s ich zdmenou, este pred ich zabezpecenim
a zabudovanim, za podmienky, Ze navrhnuté zmenené¢ materidly budi mat’
vSetky kvalitativne a kvantitativne parametre, ako aj vSetky technické
podmienky urcéené PD,
d) v pripade statom vyvolanych zmien (vyska DPH a dovozna prirazka).
Zhotovitel' je povinny predlozit’ elektronickd verziu podrobného rozpoctu predmetu
zmluvy (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate
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MS Excel) kazda zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy.
CLANOK VI
Financovanie, fakturacia, platenie

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatel’a,
Statneho rozpoctu SR.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitelovi preddavok ani
zalohu. Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou
bezhotovostného platobného styku.

Pred vystavenim faktury zhotovitela, vykonané prace predlozi zhotovitel’ na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori tieto
vykonané prace najskor skontroluju.

Vystaveniu a thrade prislusnej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitel'ovi
predchédza odsuhlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a
Supisu vykonanych stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelom v
bezchybnej podobe, a to v lehote obyc€ajne do 5 pracovnych dni od ich obdfzania.
Fakturacia sa bude uskutoc¢iiovat’ na mesacnej baze.

Faktura musi obsahovat’ nélezitosti danového dokladu. Sucast'ou faktury musia byt aj
odsuhlasené faktura¢né podklady stavebnym dozorom a objednavatel'om.
Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne
nasledujuce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre dan,
danové identifikac¢né Cislo,

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, datum splatnosti faktiry a datum zdaniteI'ného
plnenia,

- meno a adresu sidla objednévatel’a realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v €,

- oznacenie peniazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o
financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel pozaduje, aby zhotovitel’ ku kazdej vystavenej fakture prilozil:

- Kryei list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za
polozku jednotlivych stavebnych objektov v supise vykonanych prac bude
vypocitana pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajucich sa prislusného fakturaéného
obdobia,

- v pripade potreby — ich fakturacie, zhotovitel prilozi aj doklady o uloZeni
stavebnej sute na organizovanu skladku odpadu a doklady o uloZzeni materialov
vhodnych na recyklaciu (druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

- Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruSuje zmluvné
podmienky.
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Objednavatel’ je povinny takuto fakturu vratit zhotovitel'ovi pocas plynutia lehoty
splatnosti. Vratenim faktlry sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ za¢ne plynat’
od doruc¢enia novej, opravenej faktary zhotovitelom objednavatelovi.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast, v zmysle fakturaénych
podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skutoc¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi

zhotovitel’ stavebnému dozorovi a objednévatelovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s fakturacnymi podkladmi
uvedenymi v bode 6.7 tejto Zmluvy.

Platobna povinnost’ objednavatela sa povazuje za splnent v den, ked’ bude na ucte
zhotovitel'a pripisana z jeho bankového uctu prislusné platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zékonnika.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitelovi odmenu len za skuto¢ne vykonané
prace vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer,
podrobne Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel sa =zavdzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené
objednavatelom a stavebnym dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu
fakturované), a to v cene v akej st zahrnuté do ponukového rozpoctu — oceneného
Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a ndklady naviac prac, ktoré neboli zahrnut¢ do ponukového rozpoctu —
oceneného Vykazu vymer - Rozpoctu mozno uctovat’ iba vtedy, ak ich pisomne
vopred schvali objednévatel’.
Za neuhradenie faktury objednévatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na
zaplatenie Groku z omeSkania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktury
za kazdy kalendarny den omeSkania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas
omeskania s uhradou faktiry objednavatelom sa zhotovitel zavdzuje neprerusit
realizéciu stavebného diela.
Objednavatel’ ma voci zhotovitel'ovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XI.
tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktur je max. 30 dni od predloZenia faktury v stilade s ¢lankom VI.

CLANOK VI
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo Skody na iom

Objednavatel’ a zhotovitel' sa v zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli,
ze pripadné Skody na zhotovovanej veci do doby odovzdania a prevzatia diela znasa
zhotovitel. Diiom odovzdania a prevzatia diela prechadza vlastnicke pravo predmetu
tejto zmluvy a nebezpecenstvo Skody na nom na objednavatel’a.

Zhotovitel’ je majitel'om vSetkych veci, ktoré preniesol na stavenisko pocas celej doby
vystavby. Nebezpecenstvo vSetkych §kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri
realizécii stavebného diela sposobenymi nesie zhotovitel’.

Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne anesie zodpovednost za
vykonanie prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrzat zakonné i miestne
predpisy, zodpoveda za riadenie prac na diele vratane riadenia a koordinovania prac
svojich subdodavatel'ov aza poriadok na stavenisku, ako iza Cinnosti majicich
negativny vplyv na Zivotné prostredie.
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CLANOK VIII
Stavebny dennik — technicky dozor investora

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest' o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ vsetky skuto¢nosti, zmeny a dévody
zmien oproti projektu, ozndmenia a vyzvy adresované objednévatel’'ovi, pripravenost’
stavebnych prac a pod. Zhotovitel’ je povinny najmenej 2 dni vopred pisomne vyzvat
objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu nasledne zakryté. Povinnost' viest
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.
Pravo vykonavat' zéapisy do stavebného dennika maju zmocnenci objednavatela
a zhotovitel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnt inak:

a) za zhotovitel'a: Matus Namespetra

b)za objednavatel'a: Ing. Darina Gajddrova

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy. Uvedené osoby maju
pravo vykonavat’ zapis do stavebného dennika

Zhotovitel' zabezpeci alebo vykond ndpravu na odstranenie vad vytknutych zapisom
do stavebného dennika. Pokial nesuhlasi zhotovitel so zapisom, ktory vykona
objednavatel’, stavebny dozor objednévatela, pripadne projektant, musi k tomuto
zapisu zaujat’ stanovisko, a to najneskor do troch pracovnych dni. V pripade, ze sa tak
nestane, suhlasi so zdpisom objednéavatel’a.

Povereny zastupca objednavatela je povinny aspon jedenkrat za tri pracovné dni
podpisovat’ stavebny dennik a Vv pripade potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom
v stavebnom denniku. Ak tak nevykona do troch pracovnych dni od zdpisu, povazuje
sa zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatel'om.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a stavebnym
dozorom objedndvatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia
podmienky a rozsah predmetu zmluvy, budi podkladom pre vypracovanie dodatkov
k tejto zmluve.

Denné zaznamy sa vyhotovuji v troch vyhotoveniach (origindl + 2 kopie), pre
zmluvné strany a autorsky dozor.

CLANOK IX
Odovzdanie, prevzatie prac a zaruka

Preberanie prac a potvrdzovanie zistovacich protokolov 0 mnozZstve vykonanych prac,
ako podklad v tejto zmluve dohodnutej mesacnej fakturacie bude za objednavatela
vykonavat stavebny dozor.

Zhotovitel' dokoncenie predmetu tejto zmluvy oznadmi pisomne objednavatel'ovi 7 dni
vopred. Objednavatel' vopred dohodne so zhotovitelom casovy pracovny program
preberania stavby. K terminu odovzdania dokoncenej stavby zhotovitel’ pripravi tieto
podklady:

- atesty od dodanych materidlov a zariadeni (certifikéaty),

- zarucné listy pre zariadenia a materialy,

- iné doklady v zmysle zakonnych opatreni a predpisov,

- stavebny dennik,
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Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla tejto Zmluvy
a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
Objednavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré ma vady braniace
riadnemu prevadzkovaniu diela.
O odovzdani a prevzati zmluvného diela spiSu objednavatel’ a zhotovitel’ zapis.
Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi zaruku na zrealizované prace 60 mesiacov.
Zhotovitel sa zavdzuje, ze zabezpeci na svoje naklady odstranenie zavad vzniknutych
v zarucnej dobe, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka. Reklamované vady budu spolocne
posudené do troch dni od nahldsenia reklamacie a bude dohodnuty termin a sposob
odstranenia vady. Reklamdcie uplatni objednévatel' bezodkladne po ich zisteni
pisomnou formou do ruk Statutarneho zastupcu zhotovitel’a.
Na vadnost’ diela sa vzt'ahuji ustanovenia § 560 — 565 Obchodného zakonnika.
U materialu, ktory ma stanovenu zaru¢nu dobu vyrobcom, plati tato zaru¢na doba.
Objednavatel’ prebera zaruku na prace a material, ktoré sdm zrealizuje a doda.
Oznamenie vad (reklamécia) musi byt vykonané pisomne (vratane elektronickej
komunikacie), alebo faxom s dodatocnym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje:
a) zjavné vady
t. j. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri
preberani diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo
objednévatela na ich bezplatné odstranenie zanika.
b) skryté vady
t. j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytuja sa
Vv zarucnej dobe, je objednéavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a. Zhotovitel
je povinny na reklamdaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom sposob
a primerant lehotu odstranenia vady.
C) havarijné stavy
je povinny zhotovitel’ odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni objednéavatel'ovi.

CLANOK X
Povinnosti zhotovitel’a a objednavatel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonavat préace, ktoré su predmetom tejto zmluvy v sulade
s PD a zmenami, ktoré¢ odstihlasil objednavatel’.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo $kod na zhotovovanej veci a do dna odovzdania
diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel’ je povinny zrealizovat’ predmet tejto zmluvy podla zavdaznych STN. Pri
vykondvani prac je zhotovitel povinny reSpektovat’ a dodrZiavat’ platné bezpecnostné
predpisy, protipoziarne a hygienické predpisy.

Zhotovitel zaisti, aby jeho pracovnici, prip. poddodéavatelia dodrziavali zésady BOZP,
prevadzkovy poriadok a rovnako ostatné platné zakonné a iné ustanovenia.

Zhotovitel nesie zodpovednost’ za vyty€enie inZinierskych sieti ich majitel'om.
Zhotovitel’ berie plni1 zodpovednost’ za to ze prace, ktoré zrealizuje, budi vykonavané
podla platnych STN a budu pri nich dodrzané zasady BOZP.

Zhotovitel’ zabezpec¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii a montaZzneho materidlu a ich presun zo skladu na montazne pracovisko.
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Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela
doklady — skasobné protokoly, revizne spravy, zaru¢né listy, navody na pouzivanie
0 dodanych technologiach, strojoch, zariadeniach alebo konstrukcidch a pod., ktoré su
sucast'ou diela a neboli odovzdané v mesacnej fakturacii.

Zhotovitel' zodpoveda za poziarnu ochranu dicla, za bezpe€nost’ a ochranu zdravia
pracovnikov na stavbe, ako aj za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel
zabezpec€i na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska pocas vystavby.
Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle zakona ¢.
124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ stavebné povolenia, vsetky
rozhodnutia orgadnov a organizacii Statnej spravy,

Podmienkou odovzdania diela je uspesné vykonanie vSetkych skiiSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady
0 tychto skuskach podmienuji prevzatie diela.

Zmena stavby oproti projektovej dokumentacii, ktoré si vyzaduji prace naviac (nie
oproti vykazu vymer, ktory bol podkladom k verejnej sutazi aboli zhotovitelom
opomenuté), musia byt’ zapisané v stavebnom denniku, odstihlasené objednavatel'om,
stavebnym dozorom investora, zhotovitelom, projektantom (autorsky dozor) a musi
byt dohodnuty spdsob financovania. Na zéklade zépisu v stavebnom denniku sa
zmluvné strany dohodnu na dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ spolu s dielom aj projektova dokumentaciu so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pocas zhotovovania diela.

Zhotovitel vykond dielo vo svojom mene na svoje ndklady ana vlastné
nebezpecenstvo.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi 2. vyhotovenia projektovej dokumentacie, ktoré
boli podkladom pre spracovanie ponuky vo verejnej sut'azi.

Objednavatel’ poskytuje stavenisko bezodplatne na dobu vystavby v sulade
s podmienkami projektovej dokumentacie.

Zhotovitel zodpovedd za vytyCenie vSetkych podzemnych a nadzemnych vedeni
inZinierskych sieti na stavenisku na vlastné ndklady. Zhotovitel' zodpoveda za
poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti.

Zhotovitel’ zodpoveda za vyty€enie zdkladnych smerovych a vyskovych bodov, ako aj
vymedzenie hranice staveniska na vlastné naklady.

Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel. Naklady na vybudovanie, GdrZzbu a vypratanie zariadenia staveniska st
sucastou zmluvnej ceny podla ¢l. V.

Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

CLANOK XI
RieSenie sporov a zmluvné pokuty

Obidve strany vynalozia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mozu vzniknut pri realizacii
tejto zmluvy, boli riesené cestou vzajomnej dohody.

Vsetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym slovenskym pravnym poriadkom
a pripadné spory budu predkladané prislusnému sadu.

Objednavatel’ moze uplatnit’ voc¢i zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu za omeskanie diela
oproti terminu odovzdania podl'a ¢1.4. vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH.
Objednavatel modze uplatnit’ voci zhotovitelovi zmluvni pokutu za omesSkanie
s odstranenim vad podl'a dohodnutych terminov, za ktoré zodpoveda zhotovitel” a boli



115

11.6

121

12.2

12.3

12.4

131

13.2

13.3

zisten¢ v zarucnej dobe. Zmluvna pokuta bola zmluvnymi stranami dohodnuta vo
vyske 0,05 % zo zadrzanej sumy za kazdy deit meSkania oproti dohodnutému terminu
pre odstranenie vad (najmenej 100,00 EUR/den) a to az do uplného odstranenia vady.
Zhotovitel moéze uplatnit’ voci objedndvatelovi zmluvni pokutu za omeskanie
s thradou faktr podl'a ¢lanku 6.5 Zmluvy a to vo vySke 0,05 % z neuhradene;j Ciastky
za kazdy deit omeskania az do uplného zaplatenia.
Za kazd¢ porusenie protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych a technologickych
predpisov. ma objednavatel narok sankcionovat zhotovitel'a alebo pracovnikov
zhotovitel'a zmluvnou pokutou:
a) za nepouzivanie ochrannych prilb a inych osobnych ochrannych prostriedkov
100,- EUR za kazdého zamestnanca a kazdy zisteny nedostatok,
b) za pozivanie alkoholickych napojov 1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,
C) za opétovné zaradenie zamestnanca na prace po pisomnom vykazani za stavby
1.000,- EUR za kazdého zamestnanca,
d) za porusenie predpisov BOZP, OPP a OZP za kazdy zisteny priestupok 100,- a
7 500,- EUR podrla zavaznosti ohrozenia,
e) za nedodrzanie Cistoty a poriadku na pracovisku 500,- EUR za kazdy pripad,
f) za neopravnené pouzivanie technickych zariadeni a vyhradenych zariadeni bez
platnych uZivacich osvedceni 500,- EUR za kazdy pripad.

CLANOK XII
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade, ak zisti, Ze zhotovitel
nepostupuje podla projektovej dokumentacie, nedoddva materidl pozadovany
v projektovej dokumentacii, vykondva naviac prace v porovnani s projektovou
dokumentaciou bez suhlasu objednavatela (investora), bez objektivnej priCiny
(pocasie) nedodrzuje zmluvne dohodnuty harmonogram prac.

Objednévatel’ v tomto pripade uhradi zhotovitel'ovi iba skutone vykonané prace
a spotrebovany materidl v obvyklej cene ku ditu vypovedania zmluvy. Objednavatel
neuhradi material pouzity v rozpore s projektovou dokumenticiou, pripadne
nedohodnuté prace naviac.

Zhotovitel mé pravo odstupit’ od zmluvy, ak objednavatel’ je viac ako 60 dni
v omeskani s platenim dohodnutych platieb podla bodu 6.5 tejto zmluvy, ak sa
nedohodnu inak.

Pravo na nahradu Skody zostdva zachované aj po odstupeni od zmluvy. Zmluvné
pokuty v§ak mozu byt uplatiiované iba do platného odstipenia od zmluvy.

CLANOK XIlI1
Zavereéné ustanovenia

Akékol'vek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve st pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak st vykonané pisomnou formou a st prehlasené ako sucast’ alebo
dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpisané zastupcami zmluvnych stran k tomu
opravnenymi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve objednavatel
a dve zhotovitel'. Dodatky sa budu spracovavat’ tiez v dvoch vyhotoveniach.

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a diom
nasledujiicim po zverejneni v Centralnom registri zmluv Uradu vlady SR.



13.2 Informacie, podklady o diele a tato zmluva sa oznacuje ako obchodné tajomstvo podla
Obchodného zédkonnika a povazuju sa za doverné.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ak tdto zmluva neupravuje niektoré vzajomné vztahy
a zavizky, budu sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného zédkonnika § 536 az § 565,
sut'aznymi podkladmi a sutaznou ponukou.

V Presove, V Presove , dna 15.7.2021
Za objednavatel’a: Za zhotovitela :
Dr. h. ¢. prof. PhDr. Peter Konya, PhD. Mgr. Jana Ciha

rektor PreSovskej univerzity v PreSove

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy si:
Priloha ¢. 1 — polozkovity rozpocet pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapituldcie
nakladov stavby



