Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
a v stulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO*)
(dalej len ,,zmluva*)

Clanok 1.

Zmluvné strany

Objednavatel’: Univerzita Komenského v Bratislave
Sidlo: Safarikovo nam. 6, 814 99 Bratislava
Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD., rektor
I1CO: 00 397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 202 084 5332

Osoby opravnené konat’

VO veciach realizacie zmluvy:

Katarina Bozikova, poverend vedenim OMI RUK

Kontakt:

o tel:

o e-mail:

Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo Giétu: 7000347081/8180

IBAN: SK85 8100 0000 00 7000 149245
Technicky dozor Ing. Miroslava Jakubkova

o tel: 0290102077

o e-mail:

(d’alej len ,objednavatel*)

a

Zhotovitel’: MATEP, spol. s r.o.

Sidlo: Pribylinska €. 2, 831 04 Bratislava
Statutdrny zastupca: Ing. Cubo$ Rummel, konatel’ spolo¢nosti
I1CO: 17 055 369

DIC: 2020332215

IC DPH: SK2020332215

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524

Osoby opravnené konat’
- vo veciach zmluvy:

- vo veciach realizacie zmluvy:
Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri:

Kontakt:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Ing. Cubos Rummel, konatel’ spolocnosti

Ing. Cubos Rummel, konatel’ spolo¢nosti

Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sro, vlozka ¢.923/B
tel.: e-mail: matep@matep.sk

(d’alej spolu aj ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako ,,zmluvna strana*)
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Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu, ktord je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zékazky
vsulade so ZVO nauskutoCnenie stavebnych prac snazvom: ,Informaéné centrum UK, zverejnenej
vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 89 zo dia 16. 04. 2021 pod znackou 19456-WYP za nizsie uvedenych
podmienok:.

Clanok II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavéizok zhotovitela zhotovit' dielo — ,,Informaéné centrum UK* podla tejto
zmluvy.

2. Predmet zmluvy je definovany najmé nasledovnymi dokumentmi:

- Projektovou dokumentaciou,

- Vykazom vymer,

- Prehladom ekvivalentnych materidlov a vyrobkov (ak  zhotovitel' pouzije ekvivalentné
materialy a vyrobky),

- Casovym harmonogramom rekonstrukénych a stavebnych préc.

3. Zhotovitel’ sa zavdzuje dodat’ a zrealizovat’ pre objednavatel’a dielo podl'a podmienok dohodnutych v zmluve
riadne, véas a bez vad a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi protokolom o odovzdani
a prevzati diela v zodpovedajticej kvalite. Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit’ dohodnutd cenu za riadne a v¢as
vykonané dielo v sulade s ¢l1. IV, ¢l. V a v8etkymi prilohami, ktoré tvoria neoddelitelna sucast’ tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani vsetkych
kvalitativnych, kvantitativnych a technickych podmienok. Predmet zmluvy musi byt vykonany v sulade
S0 STN, STN EN a stvisiacimi technickymi a pravnymi predpismi, vratane prislusnych vSeobecne zavidznych
nariadeni samospravy, ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

5. Zhotovitel' sa zavazuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podl'a Specifikacii uvedenych
Vv projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny moze
objednavatel’ akceptovat’ vyluéne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep$imi technickymi parametrami
V porovnani s uvedenym v projektovej dokumentacii a vo vykaze vymer. Dodanie ekvivalentného predmetu
plnenia je podmienené sthlasom objednavatela a jeho pripadnd akceptacia je vyluéne na postdeni
objednavatela.

Clanok II1.

Terminy plnenia a miesto zhotovenia diela

1. Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo nasledovne:

Zadiatok prac: do 5 dni odo diia odovzdania staveniska podla ¢l. VI (na zaklade elektronickej vyzvy
objednavatel'a na zacatie prac).

Ukoncenie celého diela: do 5 mesiacov odo dna odovzdania staveniska, pricom prvy den tejto lehoty sa
zacina pocitat’ dhom odovzdania staveniska objednavatelom.

2. Prace mozno realizovat’ po¢as pracovnych dni od 8:00 hod. do 19:00 hod. a soboty od 8:00 hod. do 18:00
hod. (v diioch pracovného pokoja nie je mozné realizovat’ stavebnu ¢innost).

3. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaze potreba zmeny objemového alebo konstrukéného charakteru,
alebo naviac prac oproti povodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt zaznamenané v stavebnom denniku
a budu riesené v dodatku k tejto zmluve v sulade so ZVO.
Tieto prace budu ocenené nasledovne:
a) pre thradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie je vo vykaze vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy, budu objednavatel'om akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstaravany
predmet.
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4.

10.

11.

b) pre taky druh naviac prac, ktory nie je oceneny v priloZenom vykaze vymer, musi zhotovitel’ vysku ceny
samostatne dohodnut’ s objednavatel'om nasledovnym sposobom:

i. ak nie je mozné stanovit’ cenu polozky podl'a pism. a) bodu 3 tohto ¢lanku, pouZije sa pre stanovenie
ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace s pouzitim zl'avy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit' cenu polozky podla predchadzajuceho pismena i., zhotovitel’ je povinny
do5 dni od vyzvy objednavatela vykonanej zapisom do Stavebného dennika, predlozit
objednavatel'ovi na odsuhlasenie tri cenové ponuky tretich osdb so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zaétovacich sadzieb, z ktorych je objednavatel opravneny akceptovat’ cenova
ponuku s najnizSou cenou a zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky objednavatelom viazany.
V pripade, ak objednavatel’ nebude akceptovat’ ziadnu z predlozenych cenovych ponuk zhotovitel'om,
je tento opravneny sam predlozit’ cenové ponuky tretich os6b so Specifikaciou jednotkovych
cien/hodinovych zuétovacich sadzieb, z ktorych je zhotovitel' povinny akceptovat’ cenovu ponuku
S najnizSou cenou a zhotovitel’ je touto cenovou ponukou viazany.

V pripade naviac prac podla bodu 3 tohto ¢lanku:

a) stavbyveduci bezodkladne vykona zapis do stavebného dennika a bezodkladne o nich informuje
technicky dozor stavby,

b) ihned ako je to mozZné, najneskor do piateho pracovného dia sa k tymto naviac pracam pisomne vyjadria
opravneni zastupcovia zmluvnych stran, uvedeni v ¢l. I ako osoby opravnené konat’ vo veciach realizacie
zmluvy (za objednévatel’a technicky dozor), cestou stavebného dennika alebo inym pisomnym zaznamom
(napr. zapisom z kontrolného dia stavby), tieto naviac prace musia byt pisomne odstthlasené technickym
dozorom,

c) vSetky naviac prace musia byt riadne pisomne zddvodnené a potvrdené opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran, priCom thrada méze byt vykonana az po podpisani dodatku k zmluve v sulade so ZVO
a nadobudnuti jeho u¢innosti.

Prace, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne
od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi. Ak zhotovitel
vykona prace bez pisomného prikazu objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie a
dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu objednavatela ich zhotovitel' na vlastné ndklady odstrani.
V pripade, Ze ich na vyzvu objednédvatel’a neodstrani, urobi tak objednavatel’ na naklady zhotovitela.

V pripade, ze objednavatel’ a zhotovitel' dosiahnu dohodu o nédkladoch a ostatnych bodoch navrhovanych
zmien ¢i naviac prac, zmluvné strany podpisu dodatok k tejto zmluve v stlade so ZVO.

Ak nebude v dodatku vyslovne uvedena zmena terminov, neopraviiuje to zhotovitel'a k ich prediZeniu.

V pripade nepriaznivého pocasia s negativnym vplyvom na technologicky postup a kvalitu diela, pre ktoré
nemozno dielo vykonat v sulade s poziadavkami technickych noriem a technologickych predpisov a
postupov upravujucich postup pri tychto pracach a dodavkach, zmluvné strany tito skutoc¢nost’ objektivne
postdia, dohodnt sa na primeranom prediZeni terminu ukon&enia diela a pisomnym dodatkom k zmluve
dohodnti novy termin ukonéenia diela. Tieto skutoCnosti musia byt zaznamenané v stavebnom denniku.
Akékolvek naklady, ktoré vzniknii zhotovitelovi predizenim terminov uvedenych v tejto zmluve (napr.
nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neraciondlny prisun materidlov, zvySené pracovné
nasadenie a pod.) nemozno vyucétovat objednavatel’ovi a sti obsiahnuté v celkovej cene diela.

Dodrzanie jednotlivych terminov plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia objednavatela. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, nie je
zhotovitel' v omeSkani so splnenim terminu realizacie diela. Zhotovitel je vSak povinny upozornit
objednavatel’a na potrebu poskytnutia spolupdsobenia dostatocne vopred elektronicky na emailovu adresu
uvedentt v ¢l. 1 tejto zmluvy, inak objednavatel nie je v omeSkani s poskytnutim spolupdsobenia
zhotovitel'ovi.

Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj ¢asovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac, ktory tvori
prilohu ¢. 3 tejto zmluvy. Terminy uvedené v harmonograme su pre zhotovitel'a zavdzné.

V pripade omesSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, sa termin realizacie diela primerane
upravi o dobu, po ktor bol objednavatel v omeskani, ¢o zmluvné strany potvrdia pisomnym dodatkom
k tejto zmluve.
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Clanok IV.

Cena diela

. Cena za dielo je stanovena v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov.

. Zmluvna cena pokryva vSetky ekonomicky opravnené nédklady zhotovitela vynalozené v suvislosti
s uskutoénenim diela, napr. aj naklady na obstaranie vyrobkov a materialu, dopravu na miesto dodania, iné
stvisiace platby a primerany zisk. V cene st zahrnuté aj naklady spojené s vymenou reklamovanych
vyrobkov a materiadlov poc€as zarucnej doby.

. Celkova cena za dielo je:

Cena bez DPH: 220.942,52,-
DPH 20%: 44.188,50,-
Cena s DPH: 265.131,02,-
Slovom: DvestoSest'desiatpiat'tisicstotridsatjeden EUR a dva centy

. Zmluvna cena za dielo je cenou koneénou v stlade s citovanym zakonom 0 cenach, t. j. nebude sa navySovat
0 d’alSie naklady.

. Objednavatel’ zadrzi zhotovitelovi 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zadrzné zabezpecuje odstranenie vad
pocas pétrocnej zaruénej doby.

. Objednavatel’ sa zavézuje vratit’ zadrzné na et zhotovitel'a vzdy na zéklade pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
nasledovne:

V pripade, ak zhotovitel’ odstrani vSetky vady pocas piatich rokoch zaru¢nej doby, bude mu zadrzné vo vyske
5 % z celkovej ceny za dielo uvolnené do 15 dni odo dia dorudenia jeho pisomnej ziadosti. V pripade, Ze sa
vyskytni pocas zaruénej doby vady diela a zhotovitel' ich riadne a v€as neodstrani, méze objednavatel’
zabezpecCit’ ich odstrdnenie na naklady zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavku, ktora tym
objednavatel'ovi vznikne, méze objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrznym. V pripade zapocitania
bude zhotovitel'ovi vratené zadrzné predstavujiice sumu vo vyske 5 % z ceny za dielo znizené o zapocitané
pohladavky. O uvolnenie zadrzného mdze zhotovitel' pisomne poziadat’ najskor po uplynuti piatich rokov
zarucnej doby a odstraneni vSetkych reklamovanych vad.

. Institt zadrzného umoznuje objednavatel’ nahradit’ predlozenim bankovej zaruky poskytnutej bankou
so sidlom v Slovenskej republike, pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike alebo zahrani¢nou
bankou (dalej len ,banka”). V zaru¢nej listine musi banka pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne,
bez akychkol'vek namietok uspokoji naroky objednavatela vzniknuté v stivislosti s potrebou odstranenia vad
vzniknutych pocas pétrocnej zaru¢nej doby do vysky 5 % z celkovej ceny realizovaného diela.

. Doba platnosti a u¢innosti bankovej zaruky musi byt’ pocas celého obdobia péatrocnej zaruénej doby.

. Objednavatel je opravneny uspokojit’ zo zadrzného svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, nahradu skody a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitel'om riadne a véas uspokojené.

Clanok V.
Platobné podmienky

. Prace adodavky budi v zmysle dohody zmluvnych stran uhradené jednou faktirou na zaklade vopred
odsuhlaseného supisu skutoéne vykonanych prac zmluvnymi stranami (rozpisané polozky jednotlivo
s jednotkovymi cenami).

Zhotovitel' predlozi supis skutoéne vykonanych prac v papierovej podobe a zaroven aj elektronicky
vo formate excel a objedndvatel’ tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskor do 5
pracovnych dni od predloZenia tohto stipisu. V pripade, ak objednavatel’ k siipisu skutocne vykonanych prac
predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel’
bezodkladne vykona opravy a predlozi objednavatelovi opraveny supis skuto¢ne vykonanych prac,
objednavatel tento opraveny supis skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskor do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto opraveného stpisu. Stpis skutoéne vykonanych prac
podpisuje za objednavatela technicky dozor. Faktira bude vystavena az po schvaleni supisu vykonanych
prac objednavatelom. Objednavatel’ neposkytuje zalohy ani preddavky.
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Splatnost’ faktury je 30 dni odo diia jej doru¢enia na adresu objednavatel’a.

~

. Faktira bude obsahovat nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Vv zneni
neskorsich predpisov.

. Ak faktira nebude v stlade s platnymi pravnymi predpismi, budi v nej uvedené nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat’ vSetky pozadované nalezitosti uvedené v ods. 1 tohto ¢lanku, je to dovod na odmietnutie
faktary a jej vratenie zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury sa prerusi a nova lehota splatnosti zacne plynut
az po preukazate'nom doruéeni opravenej faktiry bez nedostatkov objednavatel'ovi.

Clanok VI.

Podmienky vykonania diela

. Zhotovite' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s prislusnou odbornou starostlivostou v stlade
s ustanoveniami tejto zmluvy, zavazuje sa dodrziavat vSeobecne platné predpisy a technické normy
Eurdpskej tinie a Slovenskej republiky, platné vSeobecne zavdzné pravne predpisy SR tykajuce sa ochrany
zivotného prostredia.

. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat' vSetky prace na stavenisku prostrednictvom o0s6b s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat’ na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji
poziadavkam na technicku spdsobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok, ak sa
pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podl'a platnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a technickych
noriem), nesmie zhotovitel’ pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a
je povinny ich na zaklade pokynu objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskoér do 2 pracovnych dni po nadobudnuti Gcinnosti
zmluvy na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného obomi zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzivat' vylucne novy, nepouzity a bezchybny material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym predpisom platnym
v Slovenskej republike, pripadne stanovenymi v dokumentécii. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nepouzije material,
o ktorom je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy.

. Zhotovitel’ je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky subdodavatelov a preskusat
jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok
Vv celom rozsahu zodpoveda zhotovitel’.

. Zhotovitel' je povinny nalezitym spdsobom oznacit’ vstup na stavenisko oznamom, ktory zakazuje vstup
na stavenisko a zaroveni vhodnym spdsobom zabezpedit’ stavenisko pred neopravnenym vstupom. AK je to
potrebné, zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady oplotenie, a ak je to potrebné aj strazenie a osvetlenie
staveniska. Za pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, plne
zodpoveda zhotovitel’.

. Zhotovitel’ je povinny v mieste zhotovenia diela udrziavat’ primerant Cistotu a poriadok, a bez zbyto¢ného
odkladu odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a iné neéistoty vzniknuté z vlastnej ¢innosti. Zhotovitel
pri odovzdani diela predlozi objednavatel'ovi potvrdenie na realizované dielo o likvidacii odpadu, potvrdené
prislusnou skladkou. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti
zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit’ zhotovitel. Pokial’ si zhotovitel' nesplni tieto povinnosti ani
v dodatoCnej lehote urCenej zastupcom objednavatela, moéze ich vykonat objednavatel na naklady
zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu komunikécii, po ktorych dovaza a odvaza material a vyrobky,
mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.

. Zhotovitel’ bude vzniknuty odpad likvidovat’ a je povinny viest’ evidenciu o odpadoch a evidenciu o sposobe
ich zneSkodnovania v stlade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacich vyhlasok - vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje Katalog odpadov
a vyhlasky MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.
Ziadny odpad nebude spalovany, zasypany do vykopov, zabetonovany alebo zamurovany na stavbe alebo
nebude vykondvané mieSanie odpadov, ale bude likvidovany v sulade s platnou legislativou a podla
vydanych povoleni a rozhodnuti organov Statnej spravy alebo samospravy.
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9. Zhotovitel’ je povinny stavebné odpady nevhodné na materidlové zhodnotenie zneskodnit ich uloZzenim len
na povolenu skladku odpadov prislusnej triedy.

10. Zhotovitel’ sa zavazuje likvidaciu odpadu vykonat’ odborne sposobilou 0sobou. Doklady o riadnom naloZeni,
zneSkodneni alebo zhodnoteni vzniknutych odpadov predlozi zhotovitel objednavatelovi v zmysle
prislusnych pravnych predpisov.

11. Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 46d zakona ¢&. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,stavebny zakon*) od prevzatia staveniska viest’
stavebny dennik. Do stavebného dennika s dvomi prepismi sa zapiSu vSetky skuto¢nosti, vyplyvajtce z tejto
zmluvy.

12. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti v sulade s § 3 ods.
1 a § 6 nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

13. Zhotovite' je opravneny plnit predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

a) je povinny zabezpecit a financovat’ vSetky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie za ne zaruku
v plnom rozsahu. Zhotovitel' zodpoveda za odborni starostlivost’ pri vybere subdodavatela, ako aj
za vysledok ¢innosti vykonanej na zéklade zmluvy o subdodavke.

b) je povinny najneskdr v momente podpisu zmluvy predlozit objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov ako prilohu ¢. 4 zmluvy s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych tudajov a/alebo
dokladov: (i) identifikaéné tidaje subdodavatel'ov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna
osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’ za subdodavatel’a (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail), (ii) identifikacia a % podiel plnenia, ktoré
bude realizovat' subdodavatel’,(iii) doklady preukazujuce splnenie podmienok ucasti tykajuce sa
osobného postavenia a nesmi1 u neho existovat’ dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
aods. 7 ZVO a opravnenie uskutoénovat’ stavebné prace vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktora
ma subdodavatel’ plnit, (iv) zavdzné vyhlasenie zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodéavatel’ je zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

c) Vv pripade zameru realizovat nastup nového subdodavatela a taktiez zdmeru realizovat zmenu
povodného subdodévatel’a, pripadne pri zmene tidajov povodného subdodéavatela je zhotovitel' povinny
pisomne informovat objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy
so subdodavatel'om o jeho nastupe na realizaciu diela, resp. odo dna, kedy doslo k zmene udajov.
Subdodavatel’ je opravneny nastupit na realizaciu diela az po sthlasnom vyjadreni objednavatela.
Objednavatel’ je povinny vyjadrit’ svoj suhlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia zhotovitel’a.

14. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze zoznam znamych subdodavatel'ov je prilohou ¢. 4 tejto zmluvy a
jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podla bodu 13. a14. tohto ¢lanku nie je podstatnda zmena
zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve. Objednavatel’ ma
pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy subdodavatelom, ak nie su splnené
podmienky uvedené vo vsetkych bodoch tohto ¢lanku.

15. Zhotovitel' sa zavdzuje pocCas realizacie predmetu zmluvy na zaklade vyziadania objednavatela predlozit’
certifikaty potvrdzujuce zhodu navrhovanych materidlov S poZzadovanymi materialmi Vv projekte.
Objednavatel’ je opravneny vyziadat si certifikity uvedené v prvej vete kedykolvek pocas realizacie
predmetu zmluvy, najneskor vSak do ¢asu odovzdania diela podla ¢l. IX bod 10. tejto zmluvy.

16. Zhotovitel' sa zavdzuje mat’ pocas celej doby realizacie diela k dispozicii stavbyvediaceho Ing. LCubosa
Rummela, tel.: , e-mail: matep@matep.sk, ktorého odbornu spdsobilost’ deklaroval v procese verejného
obstaravania: stavbyveduci s odbornym zameranim: Pozemné stavby s min. 5-ro¢nou odbornou praxou pri
ukoncenych a odovzdanych pracach.

17. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi predlozit pisomné oznamenie V pripade nevyhnutnej zmeny
stavbyvediceho, ktoré bude obsahovat minimalne: meno a priezvisko, kontakt, dévod zmeny
stavbyveduticeho a doklad preukazujuci odbornu sposobilost’ podl'a bodu 16 (podpisany profesijny Zivotopis a
doklad o odbornej spdsobilosti, t. j osvedcenie SKSI o vykonani odbornej skusky podla zakona
¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov so zameranim na pozemné stavby, resp. iny ekvivalentny doklad vydany podla platnych pravnych

Strana 6 z 14


mailto:matep@matep.sk

predpisov ¢lenskych statov EU). Zmenu stavbyvediceho oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi najneskér do 5
pracovnych dni pred jej uskuto¢nenim. Zmenou stavbyveduceho nie je dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a
za plnenie zmluvy.

18. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ zmenu stavbyvediiceho V pripade, Ze navrhovany stavbyveduci
nespiita pozadovanii odbornii atechnicku sposobilost. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny do 5
pracovnych dni predlozit objednévatelovi int, vyhovujucu odborne spdsobilt osobu. Zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze zmena stavbyvediceho nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné
pre nu uzatvarat’ samostatny dodatok k zmluve.

19. Zhotovitel' je povinny vytvorit a minimalne pocas trvania realizacie diela udrzat najmenej 1 pracovné
miesto, ktoré bude obsadené osobou dlhodobo nezamestnanou podla § 8 ods. 1 zakona ¢&. 5/2004
0 sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

20. Zhotovitel’ sa zavdzuje na preukdzanie splnenia povinnosti podl'a bodu 19 tohto ¢lanku kedykol'vek pocas
trvania tejto zmluvy predlozit' zastupcovi objednavatela na nahliadnutie pracovni zmluvu uzatvorent
S0 zamestnancom a zaroven umoznit zastupcovi objednavatela overenie totoznosti konkrétneho
zamestnanca.

Clanok VIL

Kontrola vykonania diela

1. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ spdsob a kvalitu prevedenia diela zhotovitelom prostrednictvom
stavebného dozoru objednavatel’a a osob poverenych objednavatel'om.

2. K vykonavaniu takejto kontroly ma zastupca objednavatel’a kedykol'vek pristup na stavenisko v dohodnutej
dobe. Zastupcovia objednavatel'a maji okrem iného aj pravo vyhotovovat’ vlastni foto/videodokumetaciu
a v opodstatnenych pripadoch maju aj pravo na zastavenie prac.

3. Poverené osoby oObjednavatela sii opravnené pri zisteni vad v priebehu vykonu prac pozadovat, aby
Zhotovitel’ takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom. Odstranenie vad je zhotovitel’ povinny
realizovat’ na svoje naklady a v uréenej lehote.

4. Zhotovitel’ je povinny pisomne vyzvat Objednéavatel’a k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt
d’al$im postupom zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi, najneskor 3 pracovné dni vopred. Pokial’ sa zastupca
objednavatela nedostavi ku kontrole v takto uréenej dobe, je zhotovitel’ opravneny tieto konstrukcie zakryt.
Pred ich zakrytim musi urobit’ vsetky opatrenia vyzadované technickymi normami a zabezpeCit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukcii. Zhotovitel’ je povinny o prevereni konstrukeii, ktoré
boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali nepristupnymi, vyhotovit zapisnicu potvrdent zastupcami
objednavatel’a, ktori musia byt pritomni pri vykonani tychto prac.

5. V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zu¢astni prehliadky dokonfovaného diela, prinej bude
posudena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné
odstranit’ do doby odovzdania diela protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel
objednavatela aspon pat’ pracovnych dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Clanok VIIL
Stavebny dennik
1. Zhotovitel' je povinny viest’ odo dna prevzatia staveniska o priebehu zhotovovania diela stavebny dennik
(dalej len ,stavebny dennik), ktory musi byt pocas pracovnej doby ulozeny na mieste realizacie

u zodpovedného pracovnika zhotovitel'a (stavbyveduci), pricom v Case jeho nepritomnosti zmluvné strany
dohodnt iny vhodny spdsob uloZenia stavebného dennika.

2. Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zhotovenia diela, na ktory je
mozné sa odvolat’ v d’alsom konani (napr. zmena projektového rieSenia, zmena materialu a pod.).

3. Stavebny dennik musi byt vedeny v stlade so stavebnym zakonom, s platnymi vSeobecne zavdznymi
predpismi a ustanoveniami tejto zmluvy a musi byt na stavenisku/pracovisku pristupny v pracovnej dobe,
pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu na inom ¢asovom rozpéti.

4. Zhotovitel’ je povinny do stavebného dennika zapisovat’ vSetky skutocnosti rozhodujlice pre zhotovovanie
diela - najmé daje o ¢asovom postupe prac, druhu a mnoZstve pouZitého materialu, odchylky od projektu a
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ich od6vodnenie a v pripade, ak sa prace uctuju hodinovou zuctovacou sadzbou taktiez tdaje o pocte
odpracovanych hodin a druhu prace, tidaje o pocasi.

5. Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby sa kdopie prislusnych opravneni na vykon prac na diele nachadzali
na stavenisku nepretrzite pocas vystavby diela. Uvedené sa vztahuje aj na opravnenia pripadnych
subdodavatel'ov zhotovitel'a.

6. Stavebny dennik sa vedie do doby odstranenia poslednej z vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom a
preberacom protokole a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny. Objednavatel a zastupcovia d’alSich opravnenych organov st opravneni kedykol'vek
do neho nazerat’ a Ziadat’ z neho vypisy. Pripomienky objednavatel’a k spdsobu vedenia stavebného dennika
su pre zhotovitel'a zavazné.

7. Zmluvné strany sa dohodli, Ze su¢ast'ou stavebného dennika budi okrem iného aj tieto prilohy:

a) Zoznam subdodavatelov,
b) Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac,
€) Zmenov¢ listy (o¢islované a schvalené obidvomi zmluvnymi stranami, ak budua potrebné).

8. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor
nasledujuci dent po zapise. Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom
zhotovitel'a pripajat’ svoje stanovisko do 3 pracovnych dni. Ak sa objedndvatel k zapisu zhotovitel'a
V stanovenom termine nevyjadri, a ani v stanovenom termine neozndmi zhotovitel'ovi prekazky, ktoré¢ mu
zabrafuju vyjadrit’ sa k zapisu zhotovitel'a a nestanovil nahradny termin, v ktorom sa k zapisu zhotovitel'a
vyjadri, ma sa za to, Ze objednavatel’ so zapisom zhotovitel’a suhlasi.

9. Zhotovitel’ je povinny vyzvat’ objednavatela elektronicky na e-mailovu adresu uvedent v €l. I tejto zmluvy a
zaroven zapisom do stavebného dennika na kontrolu vietkych vykonanych prac a pouzitych materialov, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred.

10. Zistené nedostatky v zhotovovani diela zapisané v stavebnom denniku objednavatelom odstrani zhotovitel
na svoje naklady bezodkladne alebo v objednavatel'om uréenych terminoch.

11. Ak sa zisti, Ze zhotovitel nedodrziava na stavenisku technologické postupy, technické normy, pravne
predpisy, alebo ich hrubym spdsobom porusuje, ma objednavatel pravo vydat zapisom do stavebného
dennika prikaz na okamzité zastavenie prislusnych prac a/alebo dodavok, a to az do momentu, kym
zhotovitel’ nevykona opatrenia smerujuce k odstraneniu stavu, ktory bol dovodom pre zastavenie prac a/alebo
dodavok. Pripadné omeskanie zhotovovania diela oproti stanovenym terminom, vyplyvajuce zo zastavenia
prac nariadeného objednavatelom podla tohto bodu tejto zmluvy, sa povazuje za omesSkanie zhotovitel'a
S plnenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy.

Clanok IX.

Odovzdanie diela

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat' objednavatela na jeho
prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze celé dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel' objednavatelovi vSetky doklady
preukazujuce uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
zaviznymi normami a projektovou dokumenticiou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by vzhl'adom
na stav rozostavanosti diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii v listinnej
podobe v dvoch vyhotoveniach ako aj v elektronickej podobe.

2. Dielo je riadne vykonané az Uspe$nym vykonanim vsetkych skiisok predpisanych vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto
skuskach objednavatel'ovi a zaroveri je dielo vykonané v stlade s poziadavkami Objednavatel’a stanovenymi
v tejto zmluve. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat objednavatela asponn 5 pracovnych dni vopred
k ugasti na sktiskach diela, pric¢om téast’ zhotovitel'a na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel’ je povinny
viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skiskach a odovzdat’ ich zapisnicne objednavatelovi.

3. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v Case, kedy ma dojst
k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu
alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6 tohto ¢lanku.
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10.

11.

12.

13.

14.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo s vadami a nedorobkami nebraniacimi riadnemu uzivaniu.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkladov, projektove;j
dokumentécie, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizili k uréenému Gcelu. V pripade, ze dielo
nie je vykonané podla uvedeného, je zhotovitel povinny doplnit nekompletnii dokumentaciu, a/alebo
zhotovit' dielo riadne a/alebo odstranit’ vady a nedorobky diela v lehote 7 pracovnych dni, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

Preberacie konanie zvola zhotovitel' v termine dohodnutom s objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi spolu s dielom vsetku dokumentaciu stvisiacu s dielom
Vv rozsahu podra tejto zmluvy.

Dokumentaciou stvisiacou s dielom sa mysli najmi: stavebny dennik, prislusné certifikaty s presnou
$pecifikaciou k jednotlivym vyrobkom a materialom, zapisy o prevedenych skuskach diela, ako aj potvrdenia
0 likvidacii odpadov.

Na chybajucu, nespravnu alebo neuplni dokumentéciu k dielu sa hl'adi ako na vady a nedorobky dicla.

Ak zhotovitel' nedoplnil nekompletnii dokumentaciu, a/alebo nezhotovil dielo riadne a/alebo neodstranil
vady diela v stanovenej lehote uréenej touto zmluvou alebo dohodou zmluvnych stran a/alebo neodstranil
vady a nedorobky v lehotach stanovenych v preberacom protokole, je zhotovitel v omeskani s plnenim
svojich zmluvnych povinnosti, t. j. s riadnym a v€asnym odovzdanim dicla a objednavatel’ je opravneny:

a) odstranit’ tieto vady tretou osobu na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel' sa zavdzuje naklady
spocivajuce v nakladoch na odstranenie vady tretou osobou objednavatelovi uhradit’ a/alebo

b) pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

€) pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu $kody, ktora mu v désledku vady vznikla a/alebo

d) uplatnit’ vo¢i zhotovitel'ovi zl'avu z ceny, zohl'adiiujiicu rozsah a ekonomicky vplyv vadnych plneni.

Objednavatel’ je opravneny vyuzit’ niektoré zo zmluvnych opravneni podla vlastného uvazenia. Kumulativne

vyuzite niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim tymto nie je vylucené.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspon v dvoch vyhotoveniach, ktory
podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho konania zucastnili. Vzor preberacieho
protokolu vypracuje a predlozi bezodkladne po nadobudnuti u¢innosti zmluvy zhotovitel. Protokol
0 odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) stpis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) datum urcujici zadiatok plynutia zarucnej doby,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Za dent odovzdania alebo defi ukonéenia Uspesného preberania diela sa rozumie defi podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati celého diela.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami,
chybne vykonana praca na diele alebo rozdiel skutoénych parametrov diela oproti parametrom stanovenym
v zmluve alebo v projektovej dokumentacii.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, ako aj nedopracovanie vizualu
detailov do stavu vyhovujticeho na dlhodobé uzivanie stavby, ¢i plna funkénost’ zakomponovanych zariadeni
a vyrobkov. Na ucely uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady diela.

Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v protokole
0 odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v lehote primeranej
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne prace na odstraiiovani tychto vad vcas alebo
ich vCas neodstrani, je objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Strana 9z 14



15.Po odstraneni nedostatkov podla predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku zmluvy a/alebo pripadnych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, vyzna¢ia zmluvné strany v preberacom protokole datum,
ktorym doslo k prevzatiu/odovzdaniu uplne dokonéeného diela bez vad a nedorobkov.

16. Zhotovitel’ je povinny do 2 dni po odovzdani diela vypratat a vycistit’ stavenisko. Zhotovitel' sa zavdzuje
predlozit’ objednavatelovi doklad o likvidacii odpadu.

Clanok X.

Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skodu

1. Vlastnikom vSetkych sucasti diela, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je od doby ich
zabudovania objednavatel. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za $kodu (poSkodenie, strata, kradez, znicenie)
ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu potrebnych, a to po celi dobu realizacie
stavebnych prac az do riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.

2. Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho vlastnictvom a
zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich prevzatia, a je povinny objednavatelovi ich vratit' po splneni
svojho zavizku.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za Skody sposobené fyzickym osobam a pravnickym osobam v suvislosti s realizaciou
plnenia predmetu tejto zmluvy.

4. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pracujice osoby na stavbe su riadne vyskolené a maju vSetky opravnenia
na vykonavanie ¢innosti, ktoré sa tykaju vykonania diela. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
zoznam 0s0b pracujucich na stavbe spolu s ich kontaktnymi udajmi.

5. Zhotovitel' zodpoveda za skody vzniknuté jeho ¢innost'ou na nehnutel'nosti objednavatel’a a na jej vybaveni.
Po zisteni Skody zavinenej zhotovitelom, je zhotovitel' povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného
stavu, pri Uplnom znic¢eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu.

6. Zhotovitel zodpoveda aj za stratu predmetov prevzatych od objednavatela. V pripade takejto straty sa
zhotovitel’ zavazuje uhradit’ §kody vzniknuté v dosledku tejto straty ako aj vSetky néklady s tym stvisiace.

7. Zhotovitel' sa pri zhotovovani diela bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky.

8. Zhotovitel' je pri realizacii predmetu zmluvy povinny dodrziavat’ protipoziarne opatrenia vyplyvajice
z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti §kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

Clanok XI.

Zaruka na dielo

1. Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej
zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat' poziadavkdm technickych noriem a
vSeobecne zavdznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania objednavatel'ovi a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

2. Zarucna doba zaéina plynut’ dilom nasledujicim po dni podpisania protokolu o odovzdani a prevzati celého
diela. Zaru¢na doba je minimalne 5 rokov. Zaru¢na doba sa predlZzuje (t. j. vysSie uvedeny termin jej
ukoncenia sa odd’aluje) o dobu, v ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
riadne uzivat’ celu stavbu zodpovedajticu dielu podl'a tejto zmluvy.

3. Zaruka sa vzt'ahuje aj na vady spdsobené vadou materialu alebo chybne vykonanymi pracami na predmete
zmluvy.

4. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’.

5. Vady diela uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole strany nepovazuji za koneénit moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatel’a.
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Reklamacia vad bude vykonana elektronickou formou, ktora sa potvrdi aj pisomne. Objednavatel’ je povinny
oznamit” vadu zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’
do troch pracovnych dni a dohodnut’ s objednavatel'om sp6sob a primerant lehotu odstranenia vad.

Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi ditom uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad dorucenim
reklamacie. Zaru¢na lehota sa predlzuje o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie do diia podpisania
protokolu o odstraneni vady oboma zmluvnymi stranami.

Na vyzvu objednavatel'a je zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’ vSetky vady a
nedostatky diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohladu, ¢i uz wvznikli chybou konstrukcie,
prevedenim dopravy, montdZou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z iného doévodu, za ktory
zhotovitel’ zodpoveda.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel
na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Zhotovitel’ prebera zaviazok odstranenia vSetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe a siiasne sa
zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto zmluvou, bude realizovat’ opatrenia
zamedzujuce vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajic
kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratene prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstraiovanim pripadnych vad stavby bez zbytoéného odkladu po doruceni
oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich
nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 48 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case, vzdy vSak najneskdr do 30
dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial’ sa nedohodol so zastupcom objednévatel’a inak,
resp. pokial’ povaha vady nevyZaduje dlh$iu lehotu na odstranenie. Pri vadach diela uvedenych v protokole
0 odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel’ vadu v¢as neodstrani, alebo neza¢ne s odstrafiovanim vad v stanovenej lehote, je objednavatel’
opravneny ziadat dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit’ od zmluvy alebo
zabezpeCit' odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’
na naklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel
povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.
Kumulativne vyuzitie niektorého zmluvného opravnenia s inym zmluvnym opravnenim nie je vylucené.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 12 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je vada diela
neodstranitel’na.

Ak sa ukaze, ze (i) vada diela je neodstranitel'na, (ii) s odstranenim vady diela by boli spojené neprimerané
naklady, (iii) na odstranenie vady by sa vyZadovala neprimerane velka suc¢innost’ objednavatela alebo (iv)
odstranenie vady by bolo mozné len po uplynuti neprimerané¢ho ¢asu, objednavatel’ je opravneny:

a) pozadovat’ od zhotovitel'a vykonanie nahradného plnenia v termine stanovenom objednavatelom alebo
zabezpecCit’ nahradné plnenie tret'ou osobou na naklady zhotovitel'a a/alebo

b) pozadovat od zhotovitela zlavu z ceny, ktord vyjadruje zniZenie hodnoty a pouzitenosti diela
pre objednavatel’a a/alebo

¢) pozadovat od zhotovitel'a uhradenie $kody, ktora mu vznikla v dosledku takejto vady diela.

V pripade, Ze sa preukaze, ze vady diela, za ktoré zodpoveda zhotovitel, st pri¢inou vad vzniknutych
na inych castiach diela, pripadne na inych nehnutel'nostiach, ktoré s dielom susedia alebo inym sposobom
suvisia, ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie nakladov spojenych s odstranenim
takychto suvisiacich vad.

Akékol'vek naklady vratane nakladov vzniknutych identifikaciou vad, odstranenim vad, vSetkymi dodéavkami
a/alebo pracami, ako aj vSetky testy alebo dodatocné skusky diela, ktoré moézu byt v suvislosti
S odstrafiovanim vad alebo po ich odstraneni nutné, znaSa zhotovitel. Zhotovitel je povinny nahradit’
objednavatel’ovi akékol'vek vydavky, ktoré objednavatel'ovi vzniknll v suvislosti s poskytnutim sucinnosti
zhotovitel'ovi pri odstrafiovani vad.
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Clanok XI1I.

Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

.V pripade nedodrzania terminu plnenia zmluvy uvedeného v ¢l 11T 0ds. 1 je objednavatel’ opravneny Gcétovat
zhotovitel'ovi zmluvnil pokutu vo vyske 500 EUR, za kazdy, aj zacaty, deti omeSkania.

.V pripade omeskania objednavatel'a s Gihradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma zhotovitel' narok
na trok z omeskania podla § 1 ods. 1 nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 21/2013 Z. z., ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

. Ak zhotovitel nezacne odstrafiovat objedndvatelom oznamenu vadu vcas, ma objedndvatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 EUR za kazdl vadu a kazdy zacaty deii omeskania az do dia,
kedy zhotovitel' pristupi k odstranovaniu vady a pri vadach ohrozujucich prevadzku stavby alebo
vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody vo vyske 500 EUR za kazdu vadu a kazdy
zaCaty den omeskania az do dia, kedy zhotovitel’ pristipi k odstraiiovaniu vady. Zhotovitel ma povinnost’
tuto pokutu uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatel’a.

. Ak zhotovitel' neodstrani vadu v¢as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 250
EUR za kazdt vadu a kazdy zacaty den omeskania az do jej odstranenia a pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajtcich nebezpeenstvo vzniku bezprostrednej Skody vo vyske 500 EUR za kazda vadu
a kazdy zacaty den omeSkania az do dna, kedy zhotovitel vadu odstrani. Zhotovite] ma povinnost’ tito
pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy objednavatela.

. Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedenu v tejto zmluve alebo
VO vSeobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost
smerujucu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdé preukdzatené poruSenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v tejto zmluvy
zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu uhradit’ na zaklade vyzvy
objednavatela.

. Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, ma objednévatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330 EUR za kazdé preukazate'né zistené pozitie
alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel ma
povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo
inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom
zastupca objednavatel’a je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

. Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v ¢l. IX. ods. 16 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 250 EUR za kazdy deni omesSkania s vypratanim
staveniska. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

. Ak dbjde v priebehu prac zo strany zhotovitela k oneskoreniu oproti terminom uvedenym v ¢asovom
harmonograme, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty
vo vyske 250 EUR za kazdy deni omeskania, resp. pri podstatnom poruseni ¢asového harmonogramu ma
objednavatel’ narok na uplatnenie jednorazovej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve a odstiipenie od zmluvy. Za podstatné porusenie Casového harmonogramu sa povazuje
oneskorenie 0 20 aviac dni oproti ¢asovému harmonogramu. Uhradenie zmluvnej pokuty nema vplyv
na pravo na odstupenie od zmluvy.

. Ak zhotovitel' neoznami zmenu subdodéavatel’a, alebo stavbyvediceho, resp. zmenu ich udajov v lehote
stanovenej v tejto zmluve, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100 EUR
za kazdy deit omeskania. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

10. V pripade porusenia povinnosti Vv stilade s ¢l. VI bod 19 tejto zmluvy vytvorit’ a udrziavat’ pracovné miesto,

ktoré bude obsadené znevyhodnenym uchadzaom o zamestnanie, ma objednavatel' pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 10 000 EUR.

11.Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody

spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v plnom rozsahu skody.
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12. Lehota splatnosti pokit je 14 dni odo dia vyzvania k thrade pokuty.

13. Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykone povolania
alebo poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske
minimalne 250 000,- EUR. Zhotovitel' nesie voci objednavatelovi zodpovednost’ aj za $kody spdsobené
¢innost'ou svojich subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sam. Doklady o poisteni vratane certifikatu o poisteni
a doklade o thrade poistného je povinny zhotovitel' predloZit’ objednavatelovi najneskér do momentu
odovzdania a prevzatia staveniska a opédtovne kedykol'vek pocas vykondvania diela do 3 dni, pokial’ o to
objednavatel’ poziada; v pripade omeskania s opatovnym predlozenim dokladov je objednavatel' opravneny
pozadovat’ od zhotovitela zmluvna pokutu vo vyske 500 EUR za kazdy, aj zacaty deii omeSkania. Ak
zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska objednavatel'ovi doklady o poisteni podla tohto bodu,
bude toto povazované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel opravneny
od zmluvy odstapit. V takomto pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voé¢i zhotovitel'ovi zmluvni
pokutu vo vyske jednorazovo 5% z ceny diela vratane DPH, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstiipenim. Poistna zmluva musi byt platna az do ¢asu riadneho vykonania diela.

Clanok XIII.

Ukonc¢enie zmluvy

1. Zmluvu je mozné ukoncit”:
a) dohodou pisomnou formou,

b) odstapenim od zmluvy.

2. Odsttapenie od zmluvy je mozné:
a) pri podstatnom poruseni zmluvy druhou zmluvnou stranou,

b) ked sa pre druhti zmluvnu stranu stalo splnenie podstatnych zmluvnych povinnosti tiplne nemoZnym (vis
maior),

c) ak zhotovitel porusi zmluvu inym ako podstatnym sposobom a takéto poruSenie nenapravi ani
v dodato¢nej primeranej lehote na napravu uréenej objednavatel'om.
3. Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazZuje najma:
a) ak zhotovitel’ odmietne bezdovodne prevziat’ stavenisko,
b) ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedene;j v ¢l. I11. ods. 1 tejto zmluvy,

c) zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (zapisom v Stavebnom denniku na vadné
plnenie zhotovitel'a) pokracuje vo vadnom plneni, alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote
uréenej mu na odstranenie vadu neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
vykonat’ tihradu platby a az do jeho odstranenia nie je v omeSkani s platenim faktary. Vysku takto
neuhradenej Ciastky stanovi objednavatel’ vypo¢tom podl'a rozsahu vadného plnenia a jednotkovych cien
podl'a oceneného vykazu vymer,

d) ak zhotovitel’ je v omeskani s odstranenim objednavatel'om ozndmenej vady viac ako 30 dni,
e) neodstranenie nekvalitne prevedenej prace zhotovitel'om v dohodnutom termine,

f) nekvalitné dodavky vyrobkov a materialov zhotovitel'om,

g) omeskanie objednavatela s thradou faktary o viac ako 15 dni po dobe splatnosti,

h) neposkytnutie su¢innosti,

i) ak dielo nebude vykonané v pozadovanej kvalite a prevedeni v stlade s touto zmluvou,

j) opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poZiarnej ochrany zhotovitel'om,

k) opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych latok u pracovnikov zhotovitel’a,

[) v pripadoch uvedenych v § 19 ZVO,

m) ak zhotovitel’ nepredlozi ani do 30 dni objednavatel'ovi vSetky udaje o zmenach subdodavatel’a,
n) ak tak ustanovuje zmluva priamo v niektorom zo svojich ustanoveni.

4. Odstupenie nadobuda u¢innost’ dhom dorucenia pisomného ozndmenia druhej zmluvnej strane.

5. 'V pripade odstipenia od zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a pouzitych
materialov pouziji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad
diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak doéjde k odstupeniu od zmluvy
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z dovodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli
S obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac
na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na ziadost' objednavatela previest’ bez zbyto¢ného odkladu
na objednavatel’a vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré
sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od zmluvy z dovodu poruSenia povinnosti zhotovitela mad objedndvatel’ narok
na nahradu $kody sposobent omeskanim realizicie diela oproti terminu ukoncenia realizicie diela uvedeného
v tejto zmluve.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu Skody vzniknutej porusenim zmluvy a narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Clanok XI1V.
Zaverecné ustanovenia
Pravne vztahy oboch zmluvnych stran neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi.

Tato zmluva nadobuida platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zhotovitel sthlasi s kompletnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmlav vratane priloh.

Zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuju, ze tdto zmluva bola nimi spisana slobodne, vazne, urcite a
zrozumitel'ne.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch vyhotoveniach, priCom objednavatel' aj zhotovitel obdrzia po dvoch
vyhotoveniach.

. NeoddeliteI'nou sti¢astou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Oceneny vykaz vymer — polozkovy rozpocet zhotovitel'a

Priloha ¢&. 3: Casovy harmonogram rekonstrukénych a stavebnych prac

Priloha ¢. 4: Zoznam subdodavatel’'ov

Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
V Bratislave, diia: ........cccceevviiieninennnnns V Bratislave, dia: 15.07.2021
prof. JUDr. Marek Stevéek, PhD. Ing. Cubo$ Rummel
rektor konatel’

Strana 14 z 14



