
Z M L U V A   O   D I E L O 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

medzi  

zmluvnými stranami 

 

Objednávateľom:   Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok 
Právna forma:   rozpočtová organizácia Ministerstva spravodlivosti SR, 

  zriadená zriaďovacou listinou MS SR č. GRZVJS-8-35/16-

2010 zo dňa31.01.2010 

Adresa sídla:  Dončova 6, Ružomberok 034 01 

Korešpondenčná adresa:     Dončova 6, priečinok 62, Ružomberok 034 01 

štatutárny orgán:  pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor - riaditeľ  

IČO:   00738379 

DIČ:  2020586535 

IČ DPH:  SK2020586535 

Bankové spojenie:  anonymizované   

Číslo účtu:  anonymizované  

   

Osoby oprávnené:  

- rokovať vo veciach zmluvných:  pplk.Mgr. Ľubomír Bačkor 

- rokovať vo veciach technických:  anonymizované  

- vykonávať technický dozor:  anonymizované  

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľom:         ServiceS s.r.o.  
Adresa sídla:             Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina  

Zastúpený:                Ing.Matej Slušňák     

IČO:                        47586401 

DIČ:                        2023972841  

IČ DPH:                   SK2023972841  

Bankové spojenie:   anonymizované  

  

Registrácia:   

Osoby oprávnené:  

- rokovať vo veciach zmluvných: Ing.Matej Slušňák 

- rokovať vo veciach technických:    Martin Slušňák      

- manažér stavby:                              Martin Slušňák 

- stavbyvedúci:                                  Martin Slušňák  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

 



Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a na svoje 

nebezpečenstvo dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 

zaň dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.   

1.3.  Predmetom tejto zmluvy je„Oprava kanalizácie – havarijný stav“(ďalej len „dielo“)v 

súlade s podkladmi objednávateľa a ponukou zhotoviteľa podľa špecifikáciev súlade 

s bodom 2.1 a 2.2 v článku II. tejto zmluvy (ďalej len „špecifikácia“).  

 

Čl. II 

Rozsah realizácie diela  

 

Podkladmi objednávateľa sú technické, kvalitatívne podmienky,  technická špecifikácia,      

ktorú zhotoviteľ obdržal v rámci súťažných podkladov verejného obstarávania v nasledovnom 

rozsahu: Výkaz - výmer 

2.1. Ponukou zhotoviteľa je cenová ponuka,ktorú predložil objednávateľovi v rámci svojej 

ponuky vo verejnom obstarávaní. 

2.2. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať návrh na zmenu materiálov, výrobkov a 

technologických postupov oproti cenovej ponuke za podmienky ich odsúhlasenia 

objednávateľom. 

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a 

že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

potrebné. 

 

Čl. III 

Kvalita diela 

 

3.1. Dielo musí byť zhotovené v kvalite a v súlade s dokumentáciou, prípadne s jeho písomne 

dohodnutými zmenami, slovenskými technickými normami a nesmie mať žiadne 

nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu. 

3.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky sú vymedzené: 

3.2.1. technickou správou, 

3.2.2. podrobnou špecifikáciou ceny diela (Príloha č. 1), ktorá je vypočítaná ocenením 

cenovej ponuky predloženej objednávateľom a ocenením všetkých prác a dodávok v 

ponuke zhotoviteľa, potrebných na zhotovenie diela, 

3.2.3. slovenskými a európskymi technickými normami, 

3.2.4. ustanoveniami tejto zmluvy, 

3.2.5. súťažnými podkladmi a podmienkami objednávateľa a predloženou ponukou 

 zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať potrebné vlastnosti výrobkov a zhotovovaných 

konštrukcií pre stavbu pred ich použitím v rozsahu podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2018 Z. z a v súlade so zákonom č. 

133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 



 

Čl. IV 

Cena diela 

 

4.1. Cena za realizáciu diela v rozsahu podľa čl. II bod 2.1. je zmluvnými stranami dojednaná 

dohodou zmluvných  strán  podľa  zákona  č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z ktorou 

sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov  ako cena maximálna, vo výške: 

                    Cena bez DPH  EUR 35 600,00 € 

                     DPH EUR(20%)         7 120,00 € 

                   Cena s DPH   EUR  42 720,00 € 
       slovom: Štyridsaťdvatisíc sedemstodvadsať eur  

 

4.2. Konečná cena diela bude predstavovať čiastku za riadne vykonané práce a dodávky, 

odsúhlasené objednávateľom, v súlade s čl. VI Platobné podmienky. Všetky ceny sú 

uvádzané s DPH, platnou v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade prijatia zákonných zmien 

sadzieb DPH, bude následne upravená zmluvná cena. 

4.3. V prípade porušenia ustanovenia čl. II bodu 2.3. zmluvy zo strany zhotoviteľa, nie je 

prípustná zmena materiálov, výrobkov, zariadení a technologických postupov oproti 

dokumentácii a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ (v tomto prípade sa neuplatní § 

549 Obchodného zákonníka). 

4.4. Zhotoviteľ súhlasí so zadržaním 10 % z celkovej ceny diela až do doby preukázania 

splnenia kvalitatívnych podmienok pri odovzdávaní a preberaní diela a do odstránenia 

všetkých vád, nedorobkov a nedostatkov podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zádržné“). 

 

Čl. V 

Čas a miesto realizácie diela 

 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v lehote najneskôr do tridsaťpäť kalendárnych 

dní odo dňa prevzatia staveniska. 

5.2. Zhotoviteľ bude vykonávať realizáciu plnenia predmetu tejto zmluvy v mieste plnenia 

predmetu zmluvy podľa čl. V bodu 5.6.tejto zmluvy v pracovnej dobe od pondelka do 

nedele v čase od 7, 00 hod. do 20, 00 hod. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania s 

plnením lehoty podľa bodu 5.1. alebo predĺženia lehoty plnenia. 

5.4. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela, má objednávateľ právo žiadať 

náhradu škody a zmluvnú pokutu v zmysle ustanovení tejto zmluvy a Obchodného 

zákonníka. 

5.5. V prípade omeškania zhotoviteľa s realizáciou diela môže objednávateľ zhotoviteľovi 

poskytnúť dodatočnú lehotu na plnenie.Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo ani v tejto 

dodatočnej lehote, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy. 

5.6. Miestom plnenia predmetu zmluvy je areál Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, 

Dončova 6, 034 01 Ružomberok. 

 

 



Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Zhotoviteľ zostaví súpis riadne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek  

         uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. K súpisu stavebných prác a dodávok sa vyjadrí 

technický dozor objednávateľa, v prípade súhlasného stanoviska podpisom na 

predloženom súpise, resp. ak má súpis vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na 

prepracovanie s presným zadefinovaním vád do piatich pracovných dní. 

6.2 Zhotoviteľ vystaví daňový doklad – faktúru za vykonané práce a dodávky na základe 

potvrdeného súpisu vykonaných stavebných prác a dodávok, ktorý bude tvoriť súčasť 

faktúry a predloží dve vyhotovenia faktúry objednávateľovi.  

6.3 V prípade, že predložená faktúra nebude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi do piatich pracovných dní. Oprávneným 

vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína 

plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.4 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe predloženej faktúry do 30 kalendárnych 

dní od jej doručenia objednávateľovi finančnú čiastku vo výške 90 % z fakturovanej 

sumys DPH.  

6.5 Objednávateľ z vystavenej faktúry zadrží 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako 

kolaudačnú ratu. Kolaudačná rata bude vyplatená zhotoviteľovi po odstránení prípadných 

drobných vád a nedostatkov diela, uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a 

prevzatí verejnej práce. 

 

Čl. VII 

Podmienky zhotovenia diela 

 

7.1. Odovzdanie staveniska: 

7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko po podpise zmluvy. 

Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku.  

7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa považuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy. 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 

7.2.1. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom osôb oprávnených vykonávať 

technický dozor obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa 

písomne vyjadriť do piatich pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu 

súhlasí. 

7.2.2. Objednávateľ zabezpečí prístup na napojenie elektrickej energie v mieste plnenia 

predmetu zmluvy podľa čl. V bodu 5.6.tejto zmluvy.  

7.2.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho 

vykonávania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má 

právo žiadať, aby zhotoviteľ' bezodkladne odstránil vady vzniknuté vadným 

zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v 

primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. 

7.3. Povinnosti zhotoviteľa: 

7.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť dokumentáciu vedenia stavby – stavebný denník, do 

ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. 

7.3.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas 

zhotovovania diela a  týkajúce sa diela. 



7.3.3. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom 

uvedenýmsa písomne vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že 

s obsah zápisu súhlasí. 

7.3.4. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný bez zbytočného 

odkladu  upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 

pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol 

túto nevhodnosť zistiť. 

7.3.5. Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde sa má dielo zhotoviť, ktoré mu 

bránia zhotoviť  dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 

objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

7.3.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v 

priestore staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné 

pomôckya pracovníci budú oznančení reflexnými vestami. Odborné práce musia 

byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich 

príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác.  

7.3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu diela vlastnými kapacitami. 

 

Čl. VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1. Zmluvné strany o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia „Preberací protokol o odovzdaní 

a prevzatí verejnej práce“ v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. 

z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov v 5 vyhotoveniach, 4 pre 

objednávateľa 1 pre zhotoviteľa. 

8.2. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si splní zhotoviteľ odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe „Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej 

práce“. Zhotoviteľ preberie stavenisko do 5 dní Súčasne s odovzdaním diela je zhotovitel' 

povinný k dátumu ukončenia realizácie prác objednávateľovi predložiť: 

8.2.1. zápisy o kontrole činností a častí diela zakrytých v priebehu jeho realizácie 

8.2.2. certifikát. 

V opačnom prípade má dielo vady brániace riadnemu užívaniu diela a nie je pripravené 

k odovzdaniu. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 

zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať 

a užívať.  

8.4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, to 

znamená: 

8.4.1. nie je dodané kompletne, resp. v požadovanej kvalite, 

8.4.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu, t. j. nie je vykonané 

v celom rozsahu, 

8.4.3. nie sú predložené všetky potrebné doklady podľa tejto zmluvy, resp. sa 

v dokladoch vyskytujú vady,  

8.4.4. má právne vady v zmysle Obchodného zákonníka alebo je zaťažené právami 

tretích osôb. 

8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, 

dielo neprevezme a preberacie konanie zruší, o čom vyhotoví zápis so zhotoviteľom s 

uvedením zistených vád, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť 

odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri 

odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením diela. 



8.6. Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, budú spísané 

pri preberacom konaní s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. 

 

Čl. IX 

Sankcie 

 

9.1. Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 

každý aj začatý deň omeškania pri nesplnení  povinnosti zhotoviteľa ukončiť a dodať 

dielo  riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve. 

9.2. Objednávateľ má právo na skrátenie zadržiavanej čiastky – zádržného o sumu 

zodpovedajúcu uplatnenej zmluvnej pokuty. 

9.3. Zhotoviteľ má právo uplatniť si u objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,5 % 

z neuhradenej fakturovanej čiastky v termíne splatnosti, pokiaľ faktúra spĺňala všetky 

náležitosti. 

 

Čl. X 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

10.1. Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude realizované a vyhotovené v súlade s touto 

zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené dokumentáciou a bude 

zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických 

normách. 

10.2. Záručná lehota na stavebnú časť diela, ktorá je predmetom tejto zmluvy, je stanovená 

podľa zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov na 60 

mesiacov, s výnimkou materiálou, na ktoré výrobca poskytuje odlišnú záručnú lehotu, 

min. však 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia 

týchto častí diela objednávateľom a neplynie v čase, keby objednávateľ nemohol dielo 

užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

10.3. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 

10.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní najneskôr do 14 kalendárnych 

dní po jej zistení  písomne. 

10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do troch pracovných dní od 

prijatia písomnej reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku 

dohodnú zmluvné strany písomne. 

10.6. Ak nie je odstránenie vád diela možné, môže objednávateľ od zhotoviteľa požadovať 

primerané zníženie ceny diela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čl. XI 

Zodpovednosť za škodu 

 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

11.2. Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené 

z podnikateľského rizika pri realizácií predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej 

platnosti a účinnosti, čo preukáže jej predložením na nahliadnutie pri podpise tejto 

zmluvy.Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

 

 

Čl. XII 

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 

 

12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ. 

12.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny podľa čl. IV bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je dielom 

podľa tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch 

potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia 

diela objednávateľom. 

 

Čl. XIII 

Ďalšie zmluvné dojednania 

 

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s 

plnenímpredmetutejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa považujú 

zaobchodné  tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak nie je všeobecne záväzným 

predpisom uvedené inak. 

 

Čl. XIV 

Odstúpenie od zmluvy 

 

14.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle § 345 

Obchodného zákonníka alebo podľa ustanovení tejto zmluvy za podstatné porušenie 

zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení dozvedela.  

14.2. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej 

trvá, alebo nevyužije právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom 

pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

14.3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

14.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem 

nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. 

zákonné sankcie. Po zániku zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané 

dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj: 

14.4.1. podklady potrebné pre finančné vysporiadanie rozostavanej stavby, 

14.4.2. atesty, osvedčenia, záručné listy a ostatné doklady, týkajúce sa zrealizovanej časti 

 diela.  



Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. 

14.5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán 

protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti: 

14.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti diela, 

14.5.2. súpis odovzdávaných dokladov, 

14.5.3. častí diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku a dĺžku jej 

trvania, 

14.5.4. dátum a podpisy oprávnených zástupcov, 

14.5.5. ocenenie vykonaných prác a dodávok. 

14.6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

14.6.1. časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom 

objednávateľa, 

14.6.2. pre fakturáciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez nároku zhotoviteľa na 

vyplatenie zádržného. 

 

Čl. XV 

Záverečné ustanovenia 

 

15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

15.2. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí Príloha č. 1 – Cenová ponuka. 

15.3. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet zmluvy, termín, cenu a záručnú 

dobu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 

15.4. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto 

zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné. 

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť vzájomnou písomnou 

dohodou. 

15.6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými sa 

oboznámil v súvislosti s touto zmluvou.  

15.7. Zhotoviteľ je povinný zriadiť, realizovať a dodržiavať personálne, technickéa organizačné 

opatrenia, na zabezpečenie ochrany osobných údajov s ktorými sa oboznámil v súvislosti 

s touto zmluvou. 

15.8. Zmluvné strany sa zaväzuje chrániť a pracovať s osobnými údajmi, tak aby nedošlo                      

k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov. 

15.9. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že každá z nich bude pri spracúvaní osobných 

údajov zabezpečovať súlad s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako 

samostatný prevádzkovateľ (keďže pri plnení tejto zmluvy môže dochádzať                            

k poskytovaniu a spracúvaniu osobných údajov medzi zmluvnými stranami napr. 

o svojich zamestnancoch, kontaktných osobách atď.), a to nie len vrátane zabezpečenia 

zákonnosti spracúvania osobných údajov spoľahnutím sa na vhodný právny základ 

spracúvania, dostatočného informovania dotknutých osôb o danom spracúvaní, ak je to 

podľa daných predpisov potrebné a zabezpečením primeranej úrovne bezpečnosti 

osobných údajov. Z tohto dôvodu medzi zmluvnými stranami nie je uzatvorená zmluva 

podľa čl. 28 GDPR. 

15.10. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať aktuálne nariadenia vlády Slovenskej republiky 

v súvislosti s ochorení COVID−19, pričom ich nedodržiavanie bude klasifikované, ako 

závažná skutočnosť brániaca plneniu predmetu zmluvy s následným okamžitým 

odstúpením od zmluvy za podmienok podľa Čl. XIV tejto zmluvy. 



15.11. V prípade, že objednávateľ alebo zhotoviteľ  zistí u niektorého zo svojich zamestnancov 

prípad nákazy ochorením COVID – 19, je povinný túto skutočnosť ihneď nahlásiť druhej 

zmluvnej strane za účelom dohody následného postupu, resp. ďalších opatrení. 

 

15.12. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri pre objednávateľa a jedna pre 

zhotoviteľa. 

15.13. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

15.14. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády SR. 

 

Zmluva je evidovaná u objednávateľa  pod číslom: ÚVTOS 46/32-2021 

 

 

V Ružomberku               V Ružomberku  

 

 

 

Za zhotoviteľa:                                          Za objednávateľa:  

 

 

 

 

 

Ing.Matej Slušňák                                                         pplk. Mgr. Ľubomír Bačkor                                 

                 konateľ                                                                                   riaditeľ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


