

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa: Z- 1008/6231/2021

č. zhotoviteľa: 7310-05

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica - upokojenie dopravy
(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)).

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

Právna forma:

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca – MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14. 02. 2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 z 11. 05. 2006, č. 86 z 22. 05. 2008, č. 162 zo dňa 24. 10. 2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. 03. 2016.

Kontaktná adresa:

**Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica**

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Lucia Husárová, vedúca oddelenia verejného obstarávania SSC IVSC BB

- vo veciach technických:

Ing. Július Styk, námestník úseku investičnej prípravy SSC IVSC BB

- vo veciach cenových:

Ing. Ondrej Samuelčík, hlavný odborný zamestnanec pre ceny a investičný plán SSC IVSC BB

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

00 00 33 28

DIČ:

2021067785

Telefónne spojenie:

e-mail:

(ďalej len "objedávateľ")

- a -

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Sídlo:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto

Právna forma:

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel. Sa, vložka číslo: 378/B predstavenstvo

Štatutárny orgán:
v zastúpení

Ing. Igor Jakubík,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.
Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva

a výrobný riaditeľ a.s.
Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.
Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen
- vo veciach technických Ing. Peter Bednárik, hlavný inžinier projektu
- vo veciach ekonomických Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO: 31 322 000

DIČ: 2020524770

IČ DPH: SK2020524770

Tel.:

e-mail:

**(ďalej len "zhotoviteľ")
(spolu „zmluvné strany“)**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

čl. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji – I/65 Kremnica - upokojenie dopravy

(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP)).

(ďalej len „dielo“)

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

čl. 3 ROZSAH A OBSAH

3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 bodu 2.1 je definovaný vo Výzve na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“), ktorá spolu s ponukou uchádzača (v tejto zmluve zhotoviteľa) predloženou dňa 09.06.2021 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo podľa čl. 2 bodu 2.1 v rámci dohodnutej ceny podľa čl. 6 bodu 6.1 takto:

- kompletne tlačené súpravy PD DRS s náležitosťami DSP, DP: 8 x
- kompletne digitálna PD DRS s náležitosťami DSP, DP na CD nosiči: 8 x
- rozpočet v tlačenej forme, opatrený pečiatkou zhotoviteľa: 2 x
(vloží sa do súpravy č. 1 a č. 2)
- rozpočet v digitálnej forme: 1 x

Výtlačky navyše:

- koordinačný výkres stavby: 3 x
- zakreslenie objektov do podkladu z katastrálnej mapy: 3 x

ČI. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Závazným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznámenie objednávateľa č. j. SSC/600/2021/6231/VO-1350 zo dňa 17.06.2021 o prijatí Ponuky uchádzača zo dňa 09.06.2021.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela – predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Inú lehotu je možné dohodnúť pre prípad, že pôjde o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré objednávateľ nemôže získať vlastnými silami.
- 4.3 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním. Zhotoviteľ PD zabezpečí prerokovanie v priebehu spracovania dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami, štátnou správou, samosprávou – stanoviská bude konzultovať s objednávateľom. DRS, DSP objednávateľ požaduje odsúhlasiť s dotknutými orgánmi a organizáciami miestnej a štátnej správy a správcami inžinierskych sietí dotknutých stavbou (vyvolané investície) doložením súhlasného stanoviska k technickému riešeniu stavby na ich hlavičkovom papieri /stanovisko pre účely stavebného konania/ v rámci dokladovej časti projektovej dokumentácie. Opodstatnené pripomienky vyplývajúce z obsahu týchto stanovísk po schválení objednávateľom zapracuje zhotoviteľ do projektovej dokumentácie. Na pracovných rokovaníach sa vyžaduje osobná účasť rozpočtára/spracovateľa ekonomickej časti projektu.
- Projekty inžinierskych sietí – odsúhlasenie techn. časti budú obsahovať stanovisko správcu o prevzatí objektu do správy v zmysle platnej legislatívy. Objednávateľ požaduje účasť projektanta pri príprave stavby, na prerokovaní v rámci územného a stavebného konania a iných rokovaní, na odovzdaní staveniska.
- 4.4 Vstupné pracovné rokovanie zvolá zhotoviteľ PD v sídle objednávateľa do 7 dní od účinnosti zmluvy, na ktorom predloží časový harmonogram vecného plnenia spracúvania predmetu zmluvy a predpokladané termíny rokovaní s dotknutými orgánmi (orgány štátnej správy, samosprávy, vlastníci a správcovia vyvolaných investícií), odsúhlasenie objektivej skladby s objednávateľom.
- 4.5 Nedodržanie termínu podľa bodu 4.2 tohto článku zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobí zdržanie prác zhotoviteľa, oprávňuje zhotoviteľa k úprave termínu plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávateľom.

ČI. 5 TERMÍN PLNENIA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP: v termíne do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD,
 - Dokumentácia DP (Zväzky č. 3 a 4): v termíne do 30 dní od písomného vyzvania objednávateľa.
- 5.2 Závazok zhotoviteľa je splnený osobným odovzdaním diela objednávateľovi v jeho sídle, v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku, osobe oprávnenej konať vo veciach technických podľa článku 7. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.

ČI. 6 CENA DIELA, PLATBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a podľa prijatej Ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Názov	Cena bez DPH v €	DPH 20% v €	Cena s DPH v €
Dokumentácia DRS s náležitosťami DSP	23 780,00	4 756,00	28 536,00
Dokumentácia DP	1 190,00	238,00	1 428,00
Spolu:	24 970,00	4 994,00	29 964,00

Slovom: Dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatštyri €

- 6.2 Špecifikácia ceny prác je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

- 6.3 Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry vystavené zhotoviteľom po podpísaní protokolu o odovzdaní a prebratí PD, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa uzatvorenej zmluvy o dielo a opatrený ich úradnou pečiatkou. Protokol o odovzdaní a prebratí je súčasťou faktúry vystavenej zhotoviteľom objednávateľovi. Všetky stupne PD – dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP), dokumentácia na ponuku (DP), vrátane ich kladného odsúhlasenia obstarávateľom a dotknutými orgánmi podľa § 140a a § 140b stavebného zákona budú uhradené nasledovne:

6.3.1 Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

6.3.2 Dokumentácia na ponuku (DP):

- 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky,
- 10% z dohodnutej ceny po vykonanej kontrole, najneskôr do 90 dní po dodaní PD objednávateľovi, ak nebudú zistené vady a nedostatky.

- 6.4 Zapracovanie opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých orgánov a organizácií vznesených počas spracovania dokumentácie, prípadne iných so stavbou súvisiacich rokovaní, je zahrnuté v zmluvnej cene.
- 6.5 Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doporučené doručiť najskôr v deň nasledujúci po dni zápisničného odovzdania a prevzatia plnenia v súlade s bodom 5.2 čl. 5 tejto zmluvy.
- 6.6 Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa, SSC IVSC BB, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica.
- 6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplývajú v priebehu vypracovania dokumentácie a budú odsúhlasené objednávateľom budú ocenené v jednotkových cenách v súlade s časťou B.2 výzvy – Spôsob určenia ceny.
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“).
- 6.9 Do doby doručenia opravenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie, po doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti dohodnutá v bode 6.6 tohto článku.

ČI. 7 OSOBY OPRÁVNENÉ ZASTUPOVANÍM ZMLUVNÝCH STRÁN

- 7.1 Zamestnanci zhotoviteľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Miroslav Novodomec	Hlavný projektant	cesty

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať a konať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú :

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci plnenia zmluvy</i>
Ing. Július Styk	Námestník úseku investičnej prípravy	vo veciach technických vrátane prevzatia diela
Mgr. Elena Kubovičová	Hlavný odborný zamestnanec pre majetkovoprávne vzťahy	vo veciach technických

čl. 8 ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 8.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania:
- 8.1.1 podľa § 18 ods. 1 písm. b), ak
- 8.1.1.1. dôjde ku vzniku potreby doplňujúcich služieb, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa
- nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
 - spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
- 8.1.2 podľa § 18 ods. 1 písm. c), ak
- 8.1.2.1 dôjde k zmene, ktorá vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 8.1.3 podľa § 18 ods. 1 písm. d), ak ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom na základe
- skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo
 - skutočnosti, že objednávateľ plní povinnosti hlavného dodávateľa voči jeho subdodávateľom alebo
- 8.1.4 podľa § 18 ods. 1 písm. e), ak nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 8.2 Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä
- doplňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 - mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
 - nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom inak, ako podľa bodu 8.1.3.
- 8.3 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit zákazky s nízkou hodnotou pre služby a zároveň je nižšia ako 10% hodnoty pôvodnej zmluvy, pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.
- 8.4 Ak ide o zmenu podľa bodu 8.1.1 a 8.1.2, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov a pravidiel podľa ZVO.

- 8.5 Zmena zmluvy musí byť písomná.
- 8.6 Vyššie uvedené zmeny, ktoré budú mať za následok zmenu ceny diela, budú ocenené ako ucelená časť podľa zákona o cenách.
- 8.7 V prípade potreby oceniť služby, ktoré nie sú predmetom zmluvy a budú mať za následok zmenu ceny diela, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

čl. 9 SANKCIE

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa článku 5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.2 Celková cena zmluvnej pokuty nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela.
- 9.3 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúr môže zhotoviteľ požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
- 9.4 Za omeškanie s odstránením väd v lehote dohodnutej pri reklamačnom konaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,-€ denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.
- 9.5 Objednávateľ ani zhotoviteľ nie sú v omeškani, ak nemôžu splniť svoj záväzok v dôsledku omeškania druhej strany.
- 9.6 Ak počas realizácie stavby podľa tohto diela dôjde k zvýšeniu zmluvne dohodnutej ceny za zhotovenie stavby preto, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie porušil povinnosť podľa tejto zmluvy a dielo má vady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 10% zo sumy navýšenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vady v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa bezodplatne.
- 9.7 Celková suma zmluvnej pokuty podľa bodu 9.6 nesmie prekročiť zmluvnú cenu diela podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 9.8 Ustanovenia článku 10 týmto nie sú dotknuté.
- 9.9 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.

čl. 10 ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené riadne a včas v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa a odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd.
- 10.3 Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:
začiatok: začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia dokumentácie objednávateľom
ukončenie: končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 10.4 Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia reklamácie.

čl. 11 ZÁNIK ZMLUVY

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 11.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:
- a) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie dodávateľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - b) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 11.5 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 11.6 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 11.7 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 11.8 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 11.9 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 11.10 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.
- 11.11 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 11.12 Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

ČI. 12 SUBDODÁVATELIA

- 12.1 Na vypracovaní diela podľa tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia s uvedením údajov podľa § 41 ods. 3 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytnúť, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 12.2 Zhotoviteľ je v plnom rozsahu zodpovedný za konanie alebo nekonanie subdodávateľov tak, akoby dielo vykonal sám.
- 12.3 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v prílohe č. 2 tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadala o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas

trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO. Súhlas objednávateľa nezaväzuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 12.4 Objednávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa, vybratého zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované služby konkrétnym subdodávateľom a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 32 ods.1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s bodom 12.3 tohto článku.
- 12.5 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 34 ods.1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.
- 12.6 V prípade zmeny subdodávateľa sa bude uzatvárať dodatok k tejto zmluve.

čl. 13 ZMENA ZÁVAZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zodpovedajúcu zmenu záväzkov v prípadoch, keď sa po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré neboli predvídateľné v čase jej uzatvorenia, zmení rozsah alebo obsah predmetu zmluvy podľa článku 3 tejto zmluvy, východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa, s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
- 13.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaníach, ktoré bude organizovať podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Účastníkov rokovaní bude zhotoviteľ vopred konzultovať s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v zmysle bodu 4.2 čl. 4 tejto zmluvy.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo. To neplatí ak ho použije v ďalšom procese verejného obstarávania.
- 13.4 Zhotoviteľ nepoužije dielo na iné účely ako sú určené v tejto zmluve bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ použil dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 13.5 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si v súvislosti so zhotovením diela zverili nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako je splnenie podmienok tejto zmluvy.
- 13.6 Ustanovenie bodu 13.5 tohto článku sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré nie sú chránené zodpovedajúcim spôsobom. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednaní je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 13.8 Zhotoviteľ vráti východiskové podklady objednávateľovi, originál diela zostáva objednávateľovi.

čl. 14 OSOBNÉ UJEDNANIA

- 14.1 V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa bodu 6.1. čl. 6 tejto zmluvy.
- 14.2 Objednávateľ požaduje účasť zhotoviteľa na stavebnom konaní, prípadne na iných rokovaníach, súvisiacich s predmetnou stavbou, ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy. Objednávateľ zároveň požaduje súčinnosť zhotoviteľa počas realizácie verejného obstarávania

na zhotoviteľa stavebných prác, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a túto súčinnosť zhotoviteľ poskytne bez zbytočného odkladu, v termínoch podľa požiadaviek objednávateľa.

- 14.3 Zhotoviteľ sa zúčastní odovzdania staveniska, odovzdá zhotoviteľovi stavby za účasti objednávateľa hlavné body stavby.
- 14.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, ktoré sú určené v zmluve.
- 14.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14 dní po odovzdaní diela.
- 14.6 Zhotoviteľ bude spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach. Zhotoviteľ zároveň odsúhlasuje vypracovaný kontrolno-skúšobný plán.
- 14.7 Zhotoviteľ v spolupráci so zhotoviteľom verejnej práce spracuje plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach.
- 14.8 Splnením všetkých povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy vlastnícke právo na dokumentáciu na stavebné povolenie prechádza v plnom rozsahu na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.
- 14.9 V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi dňom prevzatia diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy licenciu podľa § 65 Autorského zákona, a to výhradnú, neobmedzenú (bez časového a teritoriálneho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho poskytovať aj tretím osobám, ako podklady pre plnenie úloh objednávateľa na úseku rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií. Objávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy pre plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.
- 14.10 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle bodu 14.9 tohto článku je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v článku 6 tejto zmluvy.
- 14.11 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 14.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú **fotokópiu poistnej zmluvy, ktorú má zhotoviteľ uzatvorenú pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poistná zmluva“)** tak, aby z poistnej zmluvy bolo možné uhradiť prípadnú spôsobenú škodu objednávateľovi počas celého obdobia trvania zmluvy.

V prípade, ak je zhotoviteľom združenie založené podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka (alebo iná právna forma, upraví sa podľa potreby), musia byť v poistnej zmluve ako poistení uvedení všetci členovia združenia.

V prípade že zhotoviteľ (resp. každý člen združenia) má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťami uvedenými vo výpise z obchodného registra a uvedenými v poistnej zmluve a predloží jej kópiu ku dňu podpisu zmluvy pre daný predmet obstarávania, nie je potrebné uzatvoriť poistnú zmluvu osobitne pre danú zákazku.

Uzatvorená platná poistná zmluva o zodpovednosti za škodu musí byť v minimálnej výške zmluvnej ceny vrátane DPH a musí byť platná počas celej doby trvania zmluvy.

- 14.13 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 ZVO inou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávnenými zástupcami každej zo zmluvných strán.

- 15.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 15.3 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle ustanovení zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
- 15.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ich platnosť a účinnosť sa bude riadiť rovnakými ustanoveniami ako pôvodná zmluva.
- 15.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 15.6 Pre otázky touto zmluvou neriešené sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 15.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je výzva a cenová ponuka uchádzača (v tejto zmluve označený ako „zhotoviteľ“).
- 15.8 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho objednávatel' obdrží dve (2) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
- 15.9 Zmluvné strany po prečítaní zmluvy zhodne prehlasujú, že jej zneniu porozumeli, je im zrozumiteľné a jasné a uzatvárajú zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje vlastnoručné podpisy.

Prílohy Zmluvy o dielo:

Príloha č. 1 Špecifikácia ceny prác

Príloha č. 2 Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavbené povolenie (DSP)				
Časť dokumentácie		Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
A	Spravidelná správa	610,00	122,00	732,00
B1	Prehľadná situácia	350,00	70,00	420,00
B2	Celková situácia stavby (tiež na podklade mapy z KN)	610,00	122,00	732,00
B3	Pozdĺžny rez	400,00	80,00	480,00
B4	Ortofotomapa M 1:*	610,00	122,00	732,00
B5	Ortofotomapa M 1:2000	-	-	-
B6	Vizualizácie	40,00	8,00	48,00
C1	Koordináčny výkresy stavby (tiež na podklade z KN)	1 050,00	210,00	1 260,00
C2	Dopravné značenie celej stavby	1 150,00	230,00	1 380,00
D	Pisomnosti a výkresy objektov			
	* upraviť počet riadkov podľa počtu objektov	9 750,00	1 950,00	11 700,00
E	Doklady	1 400,00	280,00	1 680,00
F	Dokumentácia meračských prác			
	Účelová mapa a profily (zameranie územia, digitálne spracovanie, aktualizácia stavu inžinierskych sietí)	2 500,00	500,00	3 000,00
	Zoznam súradníc lomových bodov trvalého, dočasného, ročného záberu a vecných bremien	-	-	-
	Vytyčovací sieť	1 000,00	200,00	1 200,00
	Vytyčenie priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne	500,00	100,00	600,00
	Aktualizácia vytyčenia priestorovej polohy PPBP a HVB vytyčovacej siete v teréne pred výstavbou	300,00	60,00	360,00
G	Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie			
	Geometrický plán TZ, DZ, DZ1	1 400,00	280,00	1 680,00
	Podklady na uzatváranie kúpnych a nájomných zmlúv, výkupné elaboráty	450,00	90,00	540,00
	Situácia dotknutých pozemkov	250,00	50,00	300,00
	Zoznam dotknutých parciel	250,00	50,00	300,00
H1	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF - v prípade potreby			
	Grafický prehľad	-	-	-
	Prehľadné tabuľky	-	-	-
	Bilancia skrývky kultúrnej vrstvy pôdy	-	-	-
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov PPF technickej a biologickej	-	-	-
	Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu	-	-	-
H2	Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF - v prípade potreby			
	Grafický prehľad	-	-	-
	Prehľadné tabuľky	-	-	-
	Výpočet odvodov pre vyňatie lesa	-	-	-
	Výpočet náhrad za obmedzenie vlastníckych práv	-	-	-
	Projekt spätnej rekultivácie dočasných záberov LPF technickej a biologickej	-	-	-
I	Dokumentácia prieskumov - v prípade potreby			
	Diagnostika mostov, vypracovanie mostných listov s prepočtom zaťažiteľnosti			
	vypracovanie mostných listov s prepočtom zaťažiteľnosti	-	-	-
	Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho a národného významu	-	-	-
	Inventarizácia spoločenské ohodnotenie drevín v prípade potreby	-	-	-
	Hluková štúdia	-	-	-
	Emisná štúdia	-	-	-
	Korózný a geoelektrický prieskum	-	-	-
	Dopravno-inžinierske údaje (príp. prieskum)	-	-	-
	Pedologický prieskum	-	-	-
	Archéologický prieskum	-	-	-
	Podrobný inžiniersko-geologický a hydrologický prieskum - v prípade potreby			
	Hydrologický prieskum	-	-	-
	Inžiniersko-geologické vrty	-	-	-
	ERT (Odporová tomografia)	-	-	-
	GPR (Georadar)	-	-	-
	DEMP (Dipólové elektromagnetické profilovanie)	-	-	-
	Refrakčná seizmika	-	-	-
	Dynamická penetrácia	-	-	-
	Záverečná správa	10,00	2,00	12,00
J	Dokumentácia pre ŽSR	-	-	-
K	Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	300,00	60,00	360,00
L	Bezpečnostná dokumentácia pre tunely	-	-	-
M	Projekt monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia pred začatím prác, počas výstavby, po kolaudácii	-	-	-
	Záverečná správa o monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia	-	-	-
N	Vplyv stavby na životné prostredie - v prípade potreby	-	-	-
O	Orientačný rozpočet	450,00	90,00	540,00
P	Podklady na čerpanie financií z fondov EÚ	-	-	-
Q	Podklady k žiadosti o usporiadanie cestnej siete	-	-	-
R	Projekt POV, ostatné projektové práce, výťahy navyč podľa bodu 5.2 súťažných podkladov	400,00	80,00	480,00
Celková cena dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na SP spolu:		23 780,00	4 756,00	28 536,00

Dokumentácia na ponuku				
Časť dokumentácie		Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
Zväzok 3	Technicko kvalitatívne podmienky	-	-	-
	Všeobecné technicko-kvalitatívne podmienky (TKP)	150,00	30,00	180,00
	Zvláštne technicko-kvalitatívne podmienky (ZTKP)	200,00	40,00	240,00
Zväzok 4	Cenová časť	-	-	-
	Celkový popis predmetu obstarávania stavby	120,00	24,00	144,00
	Celkový výkaz výmer	240,00	48,00	288,00
	Súpis agregovaných položiek	240,00	48,00	288,00
	Teoretické ocenenie stavby	240,00	48,00	288,00
Zväzok 5	Dokumentácia na realizáciu stavby (DRS)	-	-	-
	Časť A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, C.1, C.2, D, F, I, L – reprografické práce	-	-	-
	Dopracovaný výkaz výmer pre každý oddiel/objekt stavby	-	-	-
Celková cena dokumentácie na ponuku (DP) spolu:		1 190,00	238,00	1 428,00

Autorský dozor, reprografické práce, audit			
	Cena bez DPH spolu	20% DPH	Cena s DPH spolu
Ponuková cena za autorský dozor stanovená hodinovými sadzbami výkonu AD, počet hodín:	-	-	-
Bezpečnostný audit dokumentácie na stavebné konanie, dokumentácie DSRS	-	-	-
Reprografické práce za 1 sadu DSP, DRS, DP	-	-	-
PONUKOVÁ CENA SPOLU	24 970,00	4 994,00	29 964,00

Za objednávateľa:

Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ SSC

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....

Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

V Banskej Bystrici, dňa

V Bratislave, dňa

Poznámka: žiadame naceňovať iba vopred určené položky. V prípade akýchkoľvek požiadaviek na vykonanie zmien, žiadame bezodkladne upovedomiť verejného obstarávateľa.

Predmet zmluvy:

**Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji –
I/65 Kremnica - upokojenie dopravy**
(vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) s náležitosťami dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentácie na ponuku (DP)).

(zákazka na poskytnutie služby)

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch diela	Druh prác konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ poskytovať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa	
				meno a priezvisko	adresa pobytu dátum narodenia
1.	Pro-bozpo s.r.o., Piešť I č. 17, 962 12 Detva IČO: 47546603	1,20	Plán BOZP	Ing. Lenka Liptáková	

Dátum:

.....
Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.

.....
Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ DOPRAVOPROJEKT, a.s.