MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Datum nadobudnutia u¢innosti:

C.p.: UpIA-EL-3-3-208-28/2021 OOSP ¢. IIS SAP 1 6400002729
Vytlacok €.
Pocet listov  : 12
Prilohy 0 2/3

ZMLUVA O DIELO ¢. 2021/113
uzatvorena podDla § 536 aZ 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel : Slovenska republika
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
Zastupeny: Ing. Pavol LISKA
riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020, zo dna 11. maja 2020

ICO: 30 845 572

IC DPH: SK2020947698

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’ :

Obchodné meno: UNITEC HOLDING spol. sr.o.
Sidlo: Vidlicova 14
831 01 BRATISLAVA
Zastipeny: Ing. Jozef BENOVIC, konatel spolo&nosti
Tel.: B 1421905811615
e-mail: &  ceo@unitec.sk
ICO: 31353371
IC DPH: SK2020312712
IBAN SK87 31000000004010098505

Zhotovitel’ je zapisany Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I oddiel Sro vlozka 5328/B

(d’alej len ,,zhotovitel)
(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)
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2. 1.

2.2.

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.34.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na vlastné naklady ana svoje
nebezpecenstvo vykona pre objednavatela:

a) vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,,Slia¢ - rekonstrukcia
budovy ¢. 92 - PD* a

b) poskytne stuvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).
Nazov diela: ,,Slia¢ — rekonstrukcia budovy ¢. 92 - PD%,

Zhotovitel’ sa zavizuje:

vykonat’ polohopisné a vyskopisné zameranie vrozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej
dokumenticie,

zamerat’ skutocny stav v rozsahu a s potrebnymi podrobnostami pre vykonanie diela a odovzdat ho
v Siestich vyhotoveniach v tlatenej podobe a v Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme* a vo formate ,,xls. (resp. xIsx)“, ktory bude
na samostatnom CD/DVD nosic¢i,

vypracovat’ a odovzdat’ projektovii dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (d’alej len
,projektova dokumentacia®) v rozsahu podla prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v Case jej spracovania (d’alej
len ,,Sadzobnik UNIKA*) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat’ a odovzdat’ sthrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer
v Styroch vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figur, ktoré
zahfnaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytnu vratane
odbornej prehliadky a odbornej skusSky vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt
spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudi ocenované v stiboroch, ale buda
rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové Cisla poloziek sa v tej istej profesii nebudi
opakovat’. Vetky polozky v rozpoéte musia obsahovat’ poradové c¢islo, kod, popis, mnozstvo, merni
jednotku, jednotkovi cenu zaokruhleni na dve desatinné ¢isla, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’
v tonach.

Projektovihi dokumentaciu odovzdat’® aj v Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosi¢i vo formatoch dwg a ,,pdf v strojovo-¢itatelnej forme™ vratane vykazu vymer a rozpoctu
v uvedenom formate ,,pdf v strojovo-Citatelnej forme* avo formate ,xls. (resp. xIsx)“. Rozpocet
(sthrnny, polozkovy) vo formate ,,xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom paméatovom médiu v Styroch
vyhotoveniach.

Cast projektovej dokumentécie integrovanych bezpeénostnych systémov (d’alej len ,,JBS*) objektu bude
spracovana ako utajovana skuto&nost’ stupiia utajenia ,,VYHRADENE®, v stilade so zakonom ¢. 215/2004
Z. z. 0 ochrane utajovanych skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 215/2004 Z. z.*) (d’alej len ,,vyhradena cast’ projektovej dokumentacie®).
Vyhradena Cast’ projektovej dokumentacie IBS musi byt spracovana a odovzdana na zaklade vyhlasky
NBU ¢&. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpenosti a objektovej bezpecnosti v zneni vyhlasky NBU
¢. 315/2006 Z. z. Vyhradenad cast’ projektovej dokumentacie bude dodana osobitne v Siestich
vyhotoveniach, pri¢om elektronicka verzia bude dodana na samostatnych CD/DVD nosic¢och v §tyroch
vyhotoveniach. Rozpocet (sthrnny, polozkovy) vo formate ,,xIs. (resp. xIsx)“ bude na samostatnych
CD/DVD nosi¢och v Styroch vyhotoveniach.

vypracovat’ a odovzdat’ plan uzivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP“) podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod 6.
zéakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych
pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k predéasnému opotrebovaniu v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch vyhotoveniach v
elektronickej podobe na CD/DVD nosié¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)* a vo formate ,,pdf v strojovo-
Citatel'nej forme*,
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2.35.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.4.

3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podl'a § 13 ods.
1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 124/2006 Z. z.*) a § 3 ods. 2 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej
len ,,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.*) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v troch
vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate
,,pdf v strojovo-Citatelnej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpec¢nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z.*). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tla¢enej podobe
a v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo
formate ,,pdf v strojovo-¢itateI'nej forme*,

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. stboru vykonov inziniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel' zabezpeci
suhlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy za a¢elom vydania stavebného
povolenia). Originaly dokladov budi vloZzené vo vytlacku ¢.1 projektovej dokumentacie.
V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie budu tieto doklady vlozené len ako fotokopie.
Doklady budu dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosié¢i vo formate
,»pdf v strojovo-Citatel'nej forme* ako skeny,

vykonat’ odborny autorsky dohlad (d’alej len ,,OAD*) pocas realizacie stavby (odo dna odovzdania
staveniska budiicemu zhotovitel'ovi diecla do odovzdania a prevzatia diela preberacim protokolom).

Objednavatel’ sa zavédzuje, Zze dielo vykonané v stlade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutt cenu podl’a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy ¢.1 k tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitelnt
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok III.
Miesto, ¢as a sp6sob plnenia

Miesto odovzdania ¢asti diela podl'a bodu 3.2.1 tohto élénvku je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku
a infrastruktary, Odbor infrastruktiry (pracovisko stred), CSA ¢. 7, 974 01 BANSKA BYSTRICA.

Miesto plnenia Casti diela podl'a bodu 3.2.2. tohto ¢lanku (OAD) je stavenisko v areali Taktického kridla
Slia¢ - budova €. 92. Objekt je umiestneny v katastralnom tizemi Héjniky, parcelné ¢islo 726/62, zapisany
na LV ¢&. 3.

Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel’'ovi v termine:

Termin odovzdania zamerania skuto¢ného stavu vratane polohopisné¢ho a vyskopisného zamerania a
projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a rozpo¢tu, PUVP, planu BOZP, PPO a zabezpecenie
inzinierskej ¢innosti je do 150 dni odo dina nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy.

OAD bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od odovzdania staveniska az do dna
odovzdania aprevzatia diela bez vad anedorobkov vrozsahu podla prilohy ¢. 4 sadzobnika
pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA, najmé vSak v
rozsahu:

= {icasti na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

= Ucasti na kontrolnych diioch stavby,

= posudzovani navrhov zhotovitel'a na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavby,

= (casti na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti vratane komplexného vysktsania,
= (casti na kolaudaénom konani a spolupraca s objednavatelom pri uplathovani poziadaviek
vyplyvajtcich z kolauda¢ného konania.

Stcastou vykonu OAD je aj spolupraca so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a
skuSobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podla §12 ods.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

1 pism. a) bod 3. zakona o verejnych pracach. Zhotovitel’ zabezpec¢i vykonavanie OAD na stavbe v stilade
so zakonom €. 124/2006 Z. z. a zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajicich z tohto zékona a zakona
¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade,
alebo inych predpisov upravujicich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z. z. Cinnost OAD bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel' bude zvolavat’ v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpecend kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vsulade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona o verejnych pracach - minimalne v uvode, v priebehu
a v zavere projektovych prac (3x). Zhotovitel’ doruéi zastupcovi objednavatel’a listinne na adresu uvedent
v bode 3.1. a na BX: petr.volek@mil.sk pisomnu pozvanku na Gcast’ na technickej rade a to minimalne
pat’ kalendarnych dni pred urenym terminom jej konania. Zhotovitel’ na technické rady bude prizyvat
zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej inSpekcie,
poziarneho dozoru a inSpekcie prace Trenéin a tiez prislusnikov Vojenského spravodajstva MO SR
prostrednictvom Sekcie majetku a infrastruktiry, Odbor infrastruktury (pracovisko stred), CSA ¢&.7,
974 01 BANSKA BYSTRICA.

Zhotovitel v suhrnnej technickej sprave urci a presne vySpecifikuje nutnost’ osvedcéeni pre
zamestnancov zhotovitel’a stavby pri realizacii stavebného diela v zmysle zakona ¢. 124/2006 Z. z. a
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a
ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a
ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je osoba
vykonavajuca OAD povinna spolupracovat’ s technickym dozorom za ucelom vysvetlenia/odstranenia
nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentécii alebo odstranenia vad vykonanych prac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v stlade s projektovou
dokumentéciou je pracovnik vykonavajuci OAD povinny dodat pisomné stanovisko zastupcovi
objednavatel'a bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Odbor
infrastruktary (pracovisko stred), CSA ¢.7, 974 01 BANSKA BYSTRICA najneskér do 3 pracovnych
dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti o nich mohol
dozvediet.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ tdaje ani odkazy
na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto pdvodu alebo vyrobny tovar, ak si to
nevyZaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’ dostato¢ne
presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo v elektronickej podobe na CD/DVD nosiéi s vypracovanou projektovou
dokumentéciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0séb a odtlackami peciatok, pripadne d’alsie
sprestiujuce alebo doplitujuce informacie, nakolko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
k poruSeniu zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich prepisov.

Objednavatel’ zapozicia zhotovitel'ovi sprievodni dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumentacie.

Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela zahfiia vSetky naklady, ktoré v
suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
DPH. Cena za dielo v zmysle bodu 2.3. tejto zmluvy je nasledovna:

Cena za dielo v zmysle bodov 2.3.1. —2.3.7. tejto zmluvy zodpoveda 95 % z celkovej ceny diela uvedene]
v poslednom riadku tabulky uvedenej v bode 4.2. tejto zmluvy v zmysle platného Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.
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mailto:petr.volek@mil.sk

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Cena za dielo vzmysle bodu 2.3.8. tejto zmluvy zodpoveda 5 % z celkovej ceny diela uvedengj
v poslednom riadku tabul’ky uvedenej v bode 4.2. tejto zmluvy v zmysle platného Sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

Zmluvné strany dohodli celkovu cenu za dielo nasledovne:

o W v . v 3 DPH v EUR Cena vEUR
»Slia¢ - rekonstrukcia budovy €. 92 - PD Cena bez DPH vo vyike
v EUR s DPH
20%
1. Polohopisné a vyskopisné zameranie 3 975,00 795,00 4 770,00
2. Zameranie skutoéného stavu 4 200,00 840,00 5 040,00
3. Projektova dokumentdcia vratane rozpoétu a vykazu vymer 80 800,00 16 160,00 96 960,00
4. Vypracovanie PUVP 1 450,00 290,00 1 740,00
5. Vypracovanie PPO 1575,00 315,00 1 890,00
6. Vypracovanie plénu BOZP 1 300,00 260,00 1 560,00
InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie
7 Zreallzauul sfavby Y roz}sahu suhlasrllych vyj?drenl a s.tan.owskl k prolellftovej 5 120,00 1024,00 6 144,00
okumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom
vydania stavebného povolenia
8. Odborny autorsky dohl'ad 5180,00 1 036,00 6 216,00
CENA CELKOM 103 600,00 20 720,00 124 320,00

Slovom: jedenstodvadsat’styritisictristodvadsat’ 00/100 EUR.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a doda d’al§ie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronicke;j
podobe na CD/DVD nosiéi (nad dohodnuty poc¢et zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek cCasti diela v
pozadovanom pocte za osobitni uhradu neprevySujucu bezné naklady CD/DVD nosica alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.

Objednavatel’ neuhradi nidklady na ikony zhotovitel’a vynaloZené na vykonanie diela v pripade, ak
ide o iukony vykonané bez prikazu objednavatel’a a/alebo rozdielne od dohodnutych podmienok
tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v stilade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktiry buda vyhotovené v stlade s § 73 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH®) a budu obsahovat udaje podla § 74 ods. 1 tohto
zakona.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajacich zo zakona o DPH bude faktura obsahovat’:

a) ICO, IC DPH - objednavatela a zhotovitel’a,

b) nazov diela,

c) (cislo tejto zmluvy,

d) datum vyhotovenia, odoslania a denl splatnosti faktary, zdanite'né obdobie,
e) fakturovant zakladni sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

f) odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

g) oznacenie penazného Ustavu a IBAN, na ktory sa ma platit’,

h) rozsah a druh dodanej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit' faktury najneskdr do 15 kalendarnych dni odo dna odovzdania a
prevzatia Casti diela v sulade s bodom 5.1. az 5.3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné dorucit’ v troch
vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Odbor infrastrukttry
(pracovisko stred), CSA ¢. 7, 974 01 BANSKA BYSTRICA. Zhotovitel je povinny dorudit
objednavatelovi fakturu/faktiry najneskor 15.12. prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté
plnenie, ak sa nedohodnt pisomne inak.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Splatnost’ kazdej faktiary zhotovitel'a je do 30 kalendarnych dni. Ak faktury nebudu obsahovat’ stanovené
nalezitosti, budi inak nespravne alebo neuplné, objednédvatel’ ich vrati zhotovitelovi v lehote ich
splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar prestava plynat’ lehota ich splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dna doru¢enia opravenych faktur objednavatelovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v stilade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:
- prvu faktaru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy,
- druhu faktiru za riadne poskytnuté plnenie diela v rozsahu bodu 2.3.8. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat platni
legislativu.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel’ je pri vykonavani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatel’a, ak ticto pokyny budi vhodnymi pokynmi. Na
nevhodné pokyny objednavatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii
splhaju vlastnosti stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’
pri vystavbe podl'a vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych
poziadavkach na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len
»smernica“). Zhotovitel’ vyhlasuje, ze bol so smernicami oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ doklady pre stavebné povolenie a realizaciu stavby, ktoré musia
predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt’ v plnom rozsahu v stlade
s ostatnou predlozenou dokumentaciou ato sprievodnou spravou, vykresovou castou, technickou
spravou, ekonomickou spravou s rekapitulaciou vydavkov a inymi dokladmi diela. Vykaz vymer musi
predstavovat’ skutocny rozsah objednavatel'om poZzadovanych prac a musi byt v plnom rozsahu v stlade
s ostatnou predloZenou dokumentéciou a to vykresovou castou, technickou spravou a inymi ¢astami
projektovej dokumentécie. Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory
predlozil objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny zohladnit’ pri spracovani projektovej dokumentacie stavby avjej zmenach
vSeobecné zasady tykajlice sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii
v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny zahrnit' do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, predovietkym povinnost’ zhotovitel’a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska MZP
SR ¢. 366/2015 o eviden¢nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpe¢ny vykon ich
préace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordindtora projektovej
dokumentécie a koordinatora bezpe¢nosti v podla § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaju zo zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
v zneni neskorSich predpisov, zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. pokial
zhotovitel’ stavby nebude postupovat’ v stilade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

a usmernenia koordinatora bezpecnosti. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel’ (aj jeho subdodavatelia tvoriaci Cast’ projektovej dokumentécie s oznacenim IBS) musi byt
pocas celej doby platnosti a Géinnosti zmluvy drzitefom platného potvrdenia o priemyselnej
bezpeénosti vydaného NBU podla zdkona &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skuto&nosti a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatel'a musi obsahovat
opravnenie na oboznamovanie sa, na postupenie ana vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne
stupiia utajenia VYHRADENE. So zhotovitelom (aj jeho subdodavatelmi tvoriaci &ast’ projektovej
dokumentécie s ozna¢enim IBS) bude uzatvorend pri plneni predmetu tejto zmluvy za ucelom
postupenia utajovanych skutocnosti a zabezpecenia ochrany utajovanych skutocnosti v zakonom
pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatel’a k utajovanym skuto¢nostiam (d’alej len ,,ZoPUS%).

Zhotovitel musi poskytnut’ objednavatel'ovi sucinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitel'a
realiza¢nych prac az do podpisania zmluvy o dielo a taktieZ poc¢as celej doby trvania predmetu zakazky.

Stc¢innostou sa rozumie komunikacia medzi Zhotovitelom a Objednavatelom, ktorej obsah sa
vztahuje na predmet zakazky. Komunikacia mdze prebiehat’ pisomnou formou a to v elektronickej, alebo
listinnej podobe. Pisomnou sucinnost'ou sa rozumie odpoved’ postou do 5 pracovnych dni od dorucenia
ziadosti o st¢innost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni od doruéenia
ziadosti o sucinnost’.

Objednavatel’ je povinny poskytnit’ zhotovitel'ovi primeranu sucinnost’ pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost oboznamit' sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne
objednavatel’, overit’ si ich spravnost’ a v pripade pochybnosti o ich spravnosti alebo aktualnosti pisomne
upozormit’ objednavatela do piatich dni od kedy tato pochybnost’ vznikla.

Zhotovitel' zodpoveda za zameranie skuto¢ného stavu stavby v plnom rozsahu. V pripade potreby je
opravneny pozadovat od objednavatel’a suhlas na vykonanie sond na preukazanie skutocnych skladieb
konstrukeii.

Clanok VIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podl'a ¢lanku II. bodov 2.3.1. —2.3.7.
tejto zmluvy, riadnym ukoncenim a odovzdanim diela objednavatelovi v mieste odovzdania diela
v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podl'a ¢lanku III. bod 3.2.1. tejto zmluvy osobe
opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIII. bod 13.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (dalej len ,,preberaci protokol®), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti tiplnost’
a kvalitu vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela/ ¢asti diela s uréenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacicho protokolu je vyhlasenie objednavatela, ze odovzdané dielo/ ¢ast’ diela prebera,
inak uvedie dovody neprebratia diela/ Casti diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné
naklady v sulade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel'a vykonat’ dielo v rozsahu
podla ¢lanku II. bod 2.3.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani OAD, ktory potvrdia
podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat’ prisluSnym platnym technickym normam apredpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace a konstrukcie) a musi byt vsulade s prisluSnymi
pravnymi aktmi EU a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za vypracovanie
diela v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.7. tejto zmluvy, za jeho Uplnost, spravnost,
realizovatel'nost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii.

Dielo, resp. jeho Cast je povazované za vykonané, ak je riadne ukoncené, odovzdané a prevzaté
podl’a Prilohy ¢.3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov preberacim protokolom.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

Clanok VIIL.
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udeluje objednavatel'ovi v zmysle § 65
anasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon®) vyhradnt licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouzitie autorského dicla (projektova
dokumentacia, resp. jej Cast’) podl'a tohto ¢lanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na zemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom ¢asovom, izemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname sposoby pouzitia diela v ¢ase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zékona.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitela a tretich 0s6b (subdodavatel'ov) sposobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny sthlas na udel’'ovanie sublicencie , a to ¢i
uz v celosti alebo len jednotlivych Ciastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavdzuje zabezpeCit, ze jedinou osobou opravnenou pouzivat’
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavézuje, Ze nebude sdm autorské dielo pouzivat’, ani
neumozni ich pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné diela za
Gelom akéhokolvek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouZije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' tymto d’alej vyhlasuje, Ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podl'a tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel udel'uje objednavatelovi vyhradnu licenciu zmluvy bezodplatne.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze nebude v rozpore s prislusSnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi, pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel' zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a tplnost’
vSetkych pisomnosti. Zhotovitel’ zodpoveda za tplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatel'nost’.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.
Vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objednavatelom pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentaciou, a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi
Castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri realizaénych
stavebnych pracach v pripade a v dosledku nedostatkov, nestladu alebo netiplnosti v nim predlozenych
rozpoc¢tovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentacie.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktoré boli objednavatel'ovi spésobené zanedbanim odborne;j starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a
¢lanku I1. bodov 2.3.1-2.3.7. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby uplynutia zaruky
na stavbu realizovant podl'a projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatel’a,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouZiti.
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9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom, postou;) bez zbytocného odkladu od
zistenia vady, najneskdr do uplynutia zarucnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost poskytnit’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih dorucenia reklamacie sa
v e-mailovej komunikacii povazuje Cas Uspesného odoslania reklamacie zhotovitelovi na urcenu
e-mailovu adresu. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch pracovnych dni od jej
dorucenia, t.j. zaCat’ odstranovat’ vady a odstranit’ ich v o najkratSom technicky moznom ¢ase najneskor
do piatich pracovnych dni od uplatnenia reklamacie.

Reklamaciu vady je objednavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zaru¢nej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
¢lanku. Za vcas uplatnent reklamaciu sa bude povazovat’ reklamécia dorucena zhotovitelovi pocas
zaruénej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylu¢eni aplikacie § 428 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Sankcie a predéasné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel' neodovzda dielo/Casti diela (v zmysle bodu 2.3.1. — 2.3.7.) riadne a v¢as, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela/ prislusnej Casti diela
s DPH podla tejto zmluvy a to za kazdy zacaty deni omeskania, az do jeho prevzatia objednavatelom,
pricom za prvy den omeskania s odovzdanim projektovej dokumentacie v stlade s ¢lankom III. bod
3.2.1. tejto zmluvy, je povinny zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 1500,- EUR. Zmluvna pokuta sa
nezapocitava do nahrady skody.

Ak zhotovitel nevykona riadne odborny autorsky dohlad vstlade s touto zmluvou, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 25 % z ceny OAD s DPH podla tejto zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel' zmluvnu pokutu 100,- EUR denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela pocas zaru¢nej doby riadne a vcas, zaplati zmluvni pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny prislusnej casti diela s DPH podl'a tejto zmluvy, ato za kazdy zacaty den
omeskania az do ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeSkani s thradou bezchybnych faktur, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi urok
z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlZnej sumy za kazdy den omeskania.

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v
pripade, ak dojde k zvyseniu celkovych realizacnych nakladov stavby v dosledku nedostatkov projektovej
dokumentécie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel
prednostne zisti moznost’ zameny realiza¢nych prac Gpravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality a bezpecnosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnene;j strane do 30 kalendarnych dni odo dia dorucenia
ich pisomného vylctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane Skoda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaji na nahradu skody.

Objednavatel’ a zhotovitel’ si opravneni odstipit’ od tejto zmluvy v stilade s prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika. Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne, pricom v fiom musi byt
uvedeny dovod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstupenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaji vzajomné naroky z uz vykonaného
plnenia v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika. Vykonané prace musia byt
oductované podla zmluvnych cien fakturou.

Objednavatel’ je opravneny v pripade porusenia povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bode 6.8. tejto
zmluvy odstupit’ od zmluvy pocas jej platnosti a uc¢innosti a to aj v pripade zaniku platnosti potvrdenia o
priemyselnej bezpe€nosti zhotovitel'a (resp. subdodavatel’a tvoriaceho ¢ast’ projektovej dokumentacie
s oznacenim IBS) bez vydania nového alebo pri neocakavanom zaniku (zruSeni) vydaného potvrdenia o
priemyselnej bezpecnosti.

ZoD 2021/ 113 ,,Slia¢ — rekonStrukcia budovy ¢. 92 - PD“ 9712



10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukdzateI'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel’ podrobne dokladovat’ a Specifikovat'.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/Casti diela a/alebo porusenie povinnosti postupovat’ pri vykonavani dielas odbornou starostlivost'ou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych noriem a dalSich
povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bodoch 6.1.a 6.8. a v tomto ¢lanku v bode 10.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je v omeSkani sterminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktori nemohol plnit' svoje povinnosti, v dosledku okolnosti na strane
objednavatela alebo vis maior (napr. zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk, v priebehu
nepredvidaného nalezu). V tomto pripade méa zhotovitel' pravo na prediZzenie lehoty na vykonanie a
odovzdanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatela v
suvislosti s vykonanim diela podla tejto zmluvy, ibaZe tito Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zavidzkov zhotovitel’a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutoc¢nosti bez zbyto¢ného odkladu.

Cl. XI.
Subdodavatelia

Zhotovitel nema v imysle zadat’ podiel zakazky subdodavatel'om, resp. v Case uzavretia tejto zmluvy
mu subdodavatelia nie sit znami.

V pripade, ak sa zhotovitel' pocas platnosti a G¢innosti tejto zmluvy rozhodne zadat’ Cast’ zakazky
subdodavatel'om, bude povinny bezodkladne pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr desat
pracovnych dni pred dilom, kedy ma subdodavatel' zacat’ realizovat’ Cast’ plnenia podla tejto zmluvy
nasledovné udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ navrhovanému subdodavatel'ovi,
b) predmet subdodavky,

¢) informacie o navrhovanom subdodavatelovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodavatera,

d) idaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu
a datum narodenia,

e) informéciu o skutoénosti, Ze navrhovany subdodévatel’ spiiia, alebo najneskor v ¢ase plnenia zmluvy
bude spinat’ podmienky tcasti tykajice sa osobného postavenia podl'a § 32 ods.l zikona o verejnom
obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ si splnenie tychto podmienok podla zakona o verejnom
obstaravani u navrhovaného subdodavatel'a overi na Urade pre verejné obstaravanie, v informaénych
systémoch verejnej spravy podl'a § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani (pozn.: iba v pripade, Ze
subdodavatel’ bude mat’ sidlo v SR), pripadne si vyziada relevantné doklady od dodavatela resp.
navrhovaného subdodavatela. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej lehote nebude spiiat’ tieto
podmienky, objednavatel' nebude akceptovat tohto subdodavatela.

f) subdodavatel’ tvoriaci Cast’ projektovej dokumentacie s ozna¢enim IBS musi byt pocas celej doby
platnosti a u¢innosti zmluvy drzitelom platného potvrdenia o priemyselnej bezpecnosti vydaného
NBU podla zakona &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatel’a musi obsahovat’ opravnenie
na oboznamovanie sa, na postipenie a na vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne stupiia
utajenia VYHRADENE. So subdodévatefom bude uzatvorena pri plneni predmetu tejto zmluvy za
ucelom postipenia utajovanych skutoCnosti a zabezpefenia ochrany utajovanych skuto¢nosti
v zédkonom pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatela k utajovanym skutocnostiam (d’alej
len ,,ZoPUS%).

ZoD 2021/ 113 ,,Slia¢ — rekonStrukcia budovy ¢. 92 - PD“ 10z 12



g) V pripade, ak navrhovany subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného
sektora podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o registri partnerov verejného
sektora®), informaciu o skutoénosti, ze navrhovany subdodavatel’ spiiia alebo bude najneskoér v ¢ase
plnenia spifiat’ podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podl'a zakona o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel si splnenie podmienky podl'a tohto zakona u navrhovaného
subdodavatel’a overi v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej
lehote nebude spiniat’ tito podmienku, objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodévatela.

11.3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze do zmluvy budu formou dodatku doplnené udaje o vsetkych novych
subdodavatel'och, ktorych objednavatel’ akceptoval, v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto
podnikania a ICO subdodévatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia.

11.4. Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi akikol'vek zmenu udajov uvedenych
v bode 11.2. tejto zmluvy o subdodavatel'och doplnenych do zmluvy.

11.5. Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XII.
Dorucovanie

12. 1. Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovand. Za den dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zasielka sa povazuje takisto den,

a) v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec poSty na odbernom listku
vyznacil datum uloZenia zésielky, alebo adresat odmietol zésielku prevziat)) alebo

b) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznacena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je neznamy** alebo ina poznamka, ktora znamena nedorucitel'nost’ zasielky.

12. 2. Pisomnosti doruc¢ované e-mailom sa povazuji za doru¢ené v den ich tispesného odoslania na prislusnti
e-mailovu adresu, aj ked’ si ich druhd zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany su povinné za ti¢elom
elektronick¢ho dorucovania pisomnosti ako aj dalSej elektronickej komunikéacie nastavit
v kontaktnych e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia o doruceni spravy. Uvedené
potvrdenie nema vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.

12. 3. Zmluvné strany su povinné navzajom si pisomne oznamit' zmenu adresy na dorucovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskor v den ich zmeny. Ak zmluvna strana v stanovenej lehote druhu
stranu o0 zmene neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za riadne vykonané na poslednt1 znamu
adresu.

Clanok XIII.
Zaverecné ustanovenia
13. 1. Opravnené osoby objednavatel’a:
a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturacnych a technickych ukonov a reklamacii je:
Ing. Alena DUGOVA, &: alena.dugova@mil.sk &: 0960 327 526, 0903 820 706
b) Osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela:
Petr VOLEK, ¢ ®&: petr.volek@mil.sk. @&: 0960 412 328

c) Kontaktna osoba za SPO Zvolen, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jej presnu
technicka S$pecifikaciu : veduci SPO Zvolen, Borovnianska 59/28, 960 01 Zvolen, Ing. Dusan
VALOVIC, 2: dusan.valovic@mil.sk , &: 0960 462 450, 0903 824 406.

13. 2. Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach fakturacnych a technickych ukonov a reklamacii:
Ing. Jozef BENOVIC — konatel’ spolo¢nosti, &: ceo@unitec.sk, &:+421 905 811 615
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b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela:
Ing. Stanislav GAJDOSIK, &: gajdosik.s@unitec.sk , ®:+421 905 846 657

3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajuce a vznikajlice
prislusnymi ustanoveniami zékona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zadkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik®) a suvisiacimi
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy mézu byt menené, dopliiované a rusené iba formou pisomnych,

ocislovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.
Vsetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budu tvorit’ jej neoddelitelna sucast. Zmeny v tejto
zmluve je mozné vykonat’ len v stlade s Obchodnym zakonnikom.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmeny kontaktnych udajov ako su ¢islo aétu (IBAN) zmluvnych stran,
nazov organiza¢nych zloziek zmluvnych stran a zmena opravnenych osdb zmluvnych stran, nie su
zmenami podliehajiucimi sthlasu zmluvnych stran, a preto nebuda predmetom dodatku k tejto zmluve.
Vyzaduje sa vSak ich bezodkladné pisomné oznamenie druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany zmenu
tychto kontaktnych udajov bezodkladne, a to najneskor v Iehote 5 pracovnych dni od ich zmeny, oznamia
druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym ozndmenim, podpisanym opravnenym zastupcom, na
kontaktnti adresu uvedenu v ¢lanku I. tejto zmluvy. Ak zmluvna strana v stanovenej lehote druhu stranu
o zmene neinformuje, plati stav ako keby k zmene nedoslo.

6. Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

7. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuju za original, z ktorych po podpise je pat’ vyhotoveni urCenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

8. Zmluvné strany vyhlasuji, ze st opravnené tuto zmluvu podpisat, Ze si ju precitali a suhlasia s jej

obsahom a na znak suhlasu uvedent zmluvu vlastnoruéne podpisuju.

9. Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a G¢innost’
dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

10. Tato zmluva sa povinne zverejiuje v silade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

11. NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy je:

Prilohac. 1: Vypracovanieprojektovej dokumentécie pre investi¢nu akciu:
»Slia¢ — rekonstrukcia budovy ¢. 92 - PD*
- kalkulécia ceny o pocte 2 listov formatu A-4

Priloha &. 2: Udaje o subdodavateloch o poéte 1 listu forméatu A-4

V Bratislave dna . augusta 2021 V Bratislave dna . augusta 2021
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:

Ing. Jozef BENOVIC Ing. Pavol LISKA

konatel” spolo¢nosti riaditel’

ZoD 2021/ 113 ,,Slia¢ — rekonStrukcia budovy ¢. 92 - PD“ 12z12


mailto:gajdosik.s@unitec.sk

Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. 2021/113

MINISTERSTVO

OBRANY
SLOVENSKE] REPUBLIKY

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investicnu akciu:
»ilia¢ — rekonstrukcia budovy €. 92 - PD*“ - kalkulacia ceny.
Cena za polohopisné a vySkopisné zameranie:

- Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategoéria L -

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncep¢éné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
velmi ndro¢né a koncepcné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 35 875,00 175,00 1 050,00
menej naro¢né prace 20,00 95 1900,00 380,00 2 280,00
pomocné prace 15,00 80 1200,00 240,00 1 440,00
Spolu: 4 770,00

Cena za zameranie skutoéného stavu:

an Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategéria L -

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
naroc¢né prace 25,00 50 1250,00 250,00 1500,00
menej narocné prace 20,00 80 1 600,00 320,00 1920,00
pomocné prace 15,00 90 1 350,00 270,00 1620,00
Spolu: 5 040,00

Cena za projektovu dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu a vykazu vymer:
LSliac — rekonstrukcia budovy ¢. 92 - PD”

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 45,00 150 6750,00 1350,00 8 100,00
velmi ndro¢né a koncepcné 35,00 250 8750,00 1750,00 10 500,00
narocné prace 25,00 1100 27 500,00 5 500,00 33 000,00
menej naro¢né prace 20,00 990 19 800,00 3 960,00 23 760,00
pomocné price 15,00 1200 18 000,00 3 600,00 21 600,00
Spolu: 96 960,00
Cena za vypracovanie PUVP:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
v EUR bez DPH hodin v _EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndroéné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
menej naro¢né prace 20,00 30 600,00 120,00 720,00
pomocné price 15,00 40 600,00 120,00 720,00
Spolu: 1 740,00
Cena za vypracovanie PPO:
an Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategéria . oy
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncep¢éné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 15 375,00 75,00 450,00
menej narocné prace 20,00 30 600,00 120,00 720,00
| pomocné prace 15,00 40 600,00 120,00 720,00
Spolu: 1890,00
Cena za vypracovanie planu BOZP:
an Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategéria . oy
v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
narocné prace 25,00 20 500,00 100,00 600,00
menej narocné prace 20,00 25 500,00 100,00 600,00
pomocné prace 15,00 20 300,00 60,00 360,00
Spolu: 1 560,00

Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizéciu stavby v rozsahu
suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentdcii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za
ucelom vydania stavebného povolenia:

an Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategéria , -

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndroéné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
naroc¢né prace 25,00 65 1625,00 325,00 1950,00
menej narocné prace 20,00 81 1620,00 324,00 1944,00
pomocné prace 15,00 125 1 875,00 375,00 2 250,00
Spolu: 6 144,00
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Priloha ¢. 1 k ZoD ¢. 2021/113

Cena za odborny autorsky dohlad:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
g v EUR bez DPH hodin v _EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 45,00 0 0,00 0,00 0,00
vel'mi ndroéné a koncepéné 35,00 0 0,00 0,00 0,00
naroéné prace 25,00 40 1 000,00 200,00 1200,00
menej naro¢né prace 20,00 140 2 800,00 560,00 3 360,00
pomocné prace 15,00 92 1380,00 276,00 1 656,00
Spolu: 6 216,00
Celkova rekapitulacia ceny:
Q3 5 Q 53 13 DRHVIEUR Cena v EUR
»Slia¢ - rekonstrukcia budovy €. 92 - PD Cena bez DPH vo vyike
v EUR s DPH
20%
1. Polohopisné a vyskopisné zameranie 3 975,00 795,00 4 770,00
2. Zameranie skutoéného stavu 4 200,00 840,00 5 040,00
3. Projektova dokumentdcia vratane rozpoctu a vykazu vymer 80 800,00 16 160,00 96 960,00
4. Vypracovanie PUVP 1450,00 290,00 1 740,00
5, Vypracovanie PPO 1575,00 315,00 1 890,00
6. | Vypracovanie plénu BOZP 1 300,00 260,00 1560,00
InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie
- a realiza’ciul sfavby \! roz’sahu st’lhlasr’n'lch vyj'adrenl' a s.tan'oviskl k proje'lftovej 5 120,00 1024,00 6 144,00
dokumentdcii od vsetkych dotknutych organov verejnej spravy za ucelom
vydania stavebného povolenia
8. Odborny autorsky dohlad 5180,00 1 036,00 6 216,00
CENA CELKOM 103 600,00 20 720,00 124 320,00
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MINISTERSTVO
OBRANY
SLOVENSKE) REPUBLIKY

Udaje o subdodévatel’och

Predmetnad zakazka ani jej podiel nebude realizovany subdoddvatelom (subdoddvatelmi).
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