ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

CL 1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Slovenska posta a.s.
Sidlo: Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica
Kontaktné miesto: Sekcia spravy majetku, Namestie SNP ¢&. 35,
814 20 Bratislava
Menom spolo¢nosti: Ing. Elena Hegerova PhD. — riaditelka useku financii

Ing. Milan Hlinka — riaditel useku sluzieb

obidvaja na zaklade poverenia predstavenstva SP, a.s.,

podla podpisového poriadku (OS-03) v plathnom zneni
Osoba opravnena jednat vo

veciach technickych: Ing. Anna Malova — odborny referent odboru investicii
a udrzby nehnutelnosti

ICO: 36631124

DIC: 2021879959

IC DPH: SK 2021879959

Bankové spojenie: Postova banka, a.s., poboc¢ka Bratislava

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011

SWIFT/BIC: POBNSKBA

Spoloénost zapisana v Obch. reg. Okresného sidu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. &. 803/S

1.2. Zhotovitel’ FLEXIMONT SK, s.r.o.
Sidlo: Terchova 576, 013 06 Terchova
Zastupeny: Peter BereSik - konatel
vo veciach zmluvnych: Peter BereSik - konatel
Osoby opravnené jednat
vo veciach technickych: Miroslav BereSik
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
ICO: 48 042 315
DIC: 2120004711
IC DPH: SK2120004711
IBAN: SK95 0900 0000 0050 6692 9093
SWIFT/BIC: GIBASKBX

Spolo&nost zapisana v obchodnom registri Okresného sidu v Ziline, oddiel Sro, viozka &. 63290/L

CI. Il. PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela:
,»Posta Bratislava 43 — vybudovanie vodovodnej pripojky“

podla vypracovanej jednostupfiovej projektovej dokumentacie spolo&nostou MF Projekt s r.o., Bratislava

Parafy: Garant:

Posta Bratislava 43 — vybudovanie vodovodnej pripojky SSM-OIUN .
Ing. Anna Malova

Cislo v CEEZ:
694/2021

Klasifikacia informacii
Strana 1/8 Lverejné”




v rozsahu nasledovnych prac :

Zemné prace

Vybudovanie 16zka pod vodovodné potrubie
Dodavka a montaz vodovodného potrubia
Vybudovanie obsypu vodovodného potrubia
Dodanie vyhladavacieho vodi¢a

Dodavka a montaz vystraznej folie
Dodavka a montaz vodomernej Sachty
Dodavka a montaz vodomernej zostavy
Uprava chodnika

Vybudovanie izolacie proti zemnej vihkosti
Vyburanie otvorov

Vyspravenie otvorov

Malby a natery

Demontaz starej sanity

Dodavka a montaz novej sanity

Uprava vnutornych rozvodov vody

Dodanie tlakovych a tesnostnych skusok
Vyty€enie sieti

Porealizatné zameranie

e Vypracovanie geometrického planu

e Zabezpecenie staveniska proti vstupu cudzich oséb

a podla zmluvne dohodnutych podmienok, podla platnych kvalitativnych a technickych predpisov.

2.2.Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

CL.Il. MIESTO A ADRESA DODANIA

Posta Bratislava 43
Borska 674/1
840 03 Bratislava

Cl. IV. CAS PLNENIA
4.1. Terminy plnenia predmetu zmluvy podla €l. Il su nasledovné:
zacatie prac. diiom odovzdania staveniska

ukonc&enie stavby: do jedného mesiaca po dni odovzdania staveniska

4.2. Terminom zaclatia realizdcie sa podla tejto zmluvy rozumie defi, na ktorom sa zhotovitel dohodol
s objednavatelom v tejto zmluve, resp. den zapisni€ného odovzdania staveniska.

4.3.Za termin ukoncCenia prac, resp. zhotovenie diela sa podfa tejto zmluvy povaZuje der uspeSného
preberacieho konania, t.j. defi jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
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4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavazuje toto dielo
prevziat’ aj v skorSom termine, bez narokov na finanéné zvyhodnenie zhotovitela.

4.5.V pripade preruSenia realizacie prac z dévodu na strane objednavatela, zmluvné strany dohodnu zapisom
v stavebnom denniku alebo dodatkom k tejto zmluve novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, priCom
prediZzenie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo potrebné vykonavanie prac prerusit.

4.6.V pripade, Ze zhotovitel nezaCne s realizaciou stavby do 7 dni od odovzdania staveniska, objednavatel ma
pravo odstupit od zmluvy jednostrannym pisomnym vyhlasenim. U¢inky odstupenia od zmluvy nastanu
driom jeho dorucenia zhotovitefovi.

4.7.Dodrzanie terminu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupbdsobenia
objednéavatela dohodnutého v tejto zmluve.

4.8.Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeSkani s plnenim
zavazku.

4.9. Objednavatel sa zavazuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

4.10. V pripade zistenia potreby prac naviac zo strany objednavatela sa termin dodavky predlZzuje o dobu
potrebnu na realizaciu naviac prac, a to po vzajomnej dohode objednavatela a zhotovitela dodatkom k tejto
zmluve.

Cl. V. CENA ZA DIELO

5.1.Podfa ustanoveni Zakona €.18/1996 Z.z. o cenach a § 546 az 549 Zakona &€.513/1991 Zb. bola dohodnuta
cena za dielo podla &l. Il tejto zmluvy vo vySke

Cena bez DPH: 13 492,32 €
Slovom: trinasttisicStyristodevit'desiatdva euro a tridsat'dva centov
V cene su zahrnuté vSetky dodavky a prace uvedené v ¢&l. Il. tejto zmluvy

5.2.K cene podla bodu.5.1.tohto &ldnku zmluvy sa uplatni prenos dariovej povinnosti k DPH na objednavatela
v pripade, Ze predmetom dodavky su stavebné prace, realizacia stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie
F Nariadenia komisie (EU) ¢.1209/2014 z 29.oktébra 2014 (d'alej len ,Nariadenie®). K stavebnym pracam
neuvedenym v Nariadeni bude u¢tovana DPH podla platnych dafiovych predpisov v €ase fakturacie.

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

5.4 Dohodnuta cena je povaZovana zu€astnenymi stranami za pevnu, zahffia v8etky prace na zrealizovanie
poZadovanej zadkazky v zmysle spracovanej projektovej dokumentacie a bude ju mozné menit’ len v pripade
zmien poZadovanych objednavatefom. PoZadované prace navySe dodavatel oceni do dvoch dni a realizovat
je ich mozné az po pisomnom odsuhlaseni riaditelom sekcie spravy majetku

5.5 Objednavatel uhradi prace navySe odsuhlasené podla bodu 5.4..
5.6.Cena diela za prace naviac, pozadované a odsuhlasené objednavatelom podla bodu 5.4. bude

stanovena dodatkom k tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, ako cena pevna.(ocenenie
podla cien jednotlivych poloziek podla pévodného rozpoctu diela)
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Cl. V. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Platba bude vykonana na zaklade predloZenej a odsuUhlasenej faktury, ktorej sucastou bude vzajomne
odsuhlaseny supis vykonanych prac. Faktdra bude zaroven konecnou fakturou a bude k nej prilozeny zapis
0 odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov

6.2. Objednavatel neposkytne zhotovitelovi zalohu na prace a dodavky.

6.3 Faktura za zhotovenie diela musi obsahovat nalezitosti podla §74 zakona ¢.222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v plathnom zneni a musi byt vystavena po dokonceni diela najneskdr do 10 dni po odovzdavacom
a preberacom konani bez vad a nedorobkov. Prilohou faktury bude zoznam vykonanych stavebnych prac,
pri ktorych sa uplatiiuje prenos dafovej povinnosti k DPH na objednavatela v zmysle Nariadenia a zoznam
vykonanych stavebnych prac, ktoré nie su uvedené v Nariadeni a ku ktorym sa bude fakturovat DPH.

6.4.V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatefl je opravneny vratit

ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova zaéne plynat

doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.5.Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna dorucenie faktury objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje
odoslat fakturu objednavatelovi v den jej vystavenia. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel bude zasielat
druhej strane faktary postou, formou doporu¢eného listu. Faktury zasielané po$tou sa povazuju za doruc¢ené
v deni prevzatia zasielky zmluvnou stranou alebo v defl odopretia prevziat zasielku zmluvnou stranou, inak v
den uplynutia odbernej lehoty zasielky.

6.6.V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane objednavatela alebo
zhotovitela, budu zhotovitelovi uhradené skuto€ne vykonané prace a vynalozené naklady ku dfiu dorucenia
oznamenia o zruSeni alebo odstupeni od zmluvy.

6.7.V pripade, Ze pri realizacii déjde ku zmenam, doplnkom alebo rozSireniu predmetu plnenia na zaklade
poziadaviek objednavatela, alebo vyskytu nepredvidatelnych prac neobsiahnutych v projektovej
dokumentacii musia byt predmetné prace, ich rozsah a cena prerokované, odsuhlasené a dorieSené medzi
zmluvnymi stranami formou dodatku k tejto zmluve.

6.8. Ak sa znizi rozsah prac na zaklade poziadaviek objednavatela, primerane sa musi znizit aj cena diela a to
v cenovej Urovni v akej bola vypracovana ponukova cenova kalkulacia jednotlivych poloziek.

6.10. Bankové spojenie zhotovitela uvedené na faktirach musi byt zhodné s jeho bankovym spojenim
uvedenym v tejto zmluve. Smerovanie fakturacie: Slovenska posta, a.s., Partizanska cesta 9, 975 99
Banska Bystrica.

Cl. VIl. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej dokumentacie (a vykazu
vymer) a podla podmienok zmluvy, zodpoveda technickym normam a predpisom a Ze poc€as zaru¢nej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

7.2.Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet diela ma v ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho

povinnosti.
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7.3.Zaru€na doba na vykonané prace je 36 mesiacov odo diha odovzdania predmetu diela objednavatelovi. Na
vstupny material sa vztahuje zaruéna lehota jednotlivych vyrobcov.

7.4.Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zaru¢nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.5. Zhotovitel sa zavazuje odstranit pripadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dni od uplatnenia
opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v ¢o najkratSsom technicky moznom termine.
V pripade, Ze zhotovitel diela neodstrani zavadu do 10 dni po pisomnom ohlaseni zavady, zhotovitel' zaplati
vSetky naklady, ktoré objednavatel vynalozi na odstranenie zavady a 10% obstaravaciu prirazku.

7.6. Ak sa ukaze, ze vada predmetu plnenia je neopravitelna, zavazuje sa zhotovitel neodkladne od zistenia tejto
skuto€nosti dodat' a namontovat nahradny predmet plnenia.

7.7.Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou do ruk opravneného zastupcu zhotovitela podla ¢l. I. tejto zmluvy.

7.8. Ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle €l. VII., zanika jeho pravo zodpovednosti
za tieto vady a nedorobky.

7.9.V pripade zistenia zavad pri preberacom konani objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 15 % z ceny
diela, a to az do doby odstranenia zavady a podpisani preberacieho protokolu.

Cl. VIIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik o pracach, ktoré vykonava. Do
dennika sa zapisuju najma vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného €asu
bude dennik trvale pristupny u stavbyveduceho.

8.2. Zaznamy do stavebného dennika su opravneni vykonavat — veduci stavby, technicky dozor objednavatela,
projektant povereny vykonom autorského dozoru, zastupca prislusného organu Statnej alebo verejnej
spravy.

8.3. Ak stavbyveduci so zaznamom objednavatela nesuhlasi, je povinny pripojit k zaznamu do 5 pracovnych dni
svoje vyjadrenie. V opacnom pripade sa predpokladd, Ze s jeho obsahom suhlasi. To isté plati o namietke
objednavatela voci zaznamom zhotovitela.

8.4. Technicky dozor objednavatela:

8.5. Pripadnu zmenu v osobe veduceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznamia si zmluvné strany
navzajom doporuc¢enym listom vzdy do 5 dni po vykonanej zmene.

8.6.Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko v sulade s podmienkami projektovej
dokumentacie. Su¢asne s odovzdanim staveniska odovzda zhotovitefovi aj vdetky pravoplatné povolenia.
Odovzdanie staveniska bude vykonané v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy.
8.7. Objednavatel presne vymedzi hranice staveniska.
8.8. Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie
na vodu a kanalizaciu pre socialne a prevadzkove ucely.

8.9. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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8.10.
8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklady o odbornej spésobilosti subdodavatelov.

Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie podzemnych vedeni a inzinierskych sieti s vynimkou tych, ktoré
neboli vytyCené.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje zhotovitel v sulade
s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny.

Zhotovitel je povinny realizovat prace v€as a kvalitne, pri€¢om pri omeSkani s uskuto¢nenim prac, alebo
nekvalitnom plneni budud zmluvné strany postupovat v zmysle ustanovenia §§ 560 az 565 a §§ 365 az 386
Obchodného zakonnika, vratane nahrady $kody z dévodov omeskania zmluvnych povinnosti. Kvalita prac
musi zodpovedat STN a technickym podmienkam. V pripade poruSenia tychto povinnosti objednavatefl
mdze odstupit od zmluvy.

V pripade odstupenia od zmluvy alebo odmietnutia dodavky sa zmluvné strany budu riadit Obchodnym
zdkonnikom §356, §357 a § 351.

Pocas realizacie je zhotovitel povinny manipulovat’ s naradim, materidlom a mechanizmami tak, aby
nedoSlo k poSkodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednavatela a neohrozil tym
zamestnancov a navstevnikov posty. Zodpovednost za Skodu pocas realizacie prac znasa zhotovitel v
plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby po&as vykonu prac a tiez v obdobi pracovného kludu
na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku. Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie
a plnenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Pred zacatim prac zhotovitel preukazatelne vyskoli zu¢astnenych zamestnancov o Poziarnej ochrane a
BezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci zo vSeobecne zavaznych predpisov a internych predpisov
objednavatela, ktoré objednavatel predlozi na poziadanie zhotovitelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dodrziavanie a plnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni §4 a § 8
zdkona €.314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a vykonavacej vyhlasky MV SR ¢&.121/2002 Z. z.
0 poZziarnej prevencii.

Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a za dodrziavanie
predpisov poZziarnej ochrany poCas realizacie diela. Za Skody spbsobené ich nedodrzanim zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie zakona €.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonavacich vyhlasok,
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho
¢innosti.

Zhotovitel vyzve objednavatela k prebratiu prac, ktoré budu dalSou vystavbou zakryté. Objednavatel do 3
dni prace prevezme.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava
dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami, je objednavatel opravneny pozadovat, aby zhotovitel na
vlastné naklady odstranil nedostatky vzniknuté chybnym vykonavanim diela a prace zrealizoval
dohodnutym spésobom. Ak zhotovitel diela tak neurobi ani v primeranej dobe, ktori mu objednavatel na
odstranenie nedostatkov poskytne, dochadza k porudeniu zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy
odstupit. Skody spésobené takymto postupom znasa zhotovitel diela.

Zhotovitel méZe dodato€ne najst skryté prekazky, ktoré brania pokracovat v pracach na zhotoveni diela
dohodnutym spdsobom. Tuto skuto&nost’ musi bezodkladne oznamit’ objednavatefovi a navrhnat zmenu
vykonania diela. Ak nema moznost vykonavat prace, ktoré nie su dotknuté skrytymi prekazkami, je

Parafy: Garant:

Posta Bratislava 43 — vybudovanie vodovodnej pripojky SSM-OIUN .
Ing. Anna Malova

Cislo v CEEZ:
694/2021

Klasifikacia informacii
Strana 6/8 »verejne




opravneny prace prerusit. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu na zmene vykonania diela, méze kazda
Z nich od zmluvy odstupit. Zhotovitel méa narok na zaplatenie ceny za vykonanu &ast diela

8.24. Pri ukonceni diela zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela. Objednavatel uréi termin
preberacieho konania. Zu€astnené strany spiSu zapis o odovzdani a prevzati diela, v ktorom musia byt
uvedené vSetky nalezitosti o odovzdavanom diele, najma vSak vSetky zjavné nedostatky a chyby, ktoré
zistia pri preberacom konani s uvedenim terminu ich odstranenia.

8.25. Zhotovitel je povinny pripravit a predlozit’ objednavatelovi pred za¢atim preberacieho konania potrebné
doklady:

a) atesty a certifikaty

b) zaruéné listy

c) predpisané revizie a skusky

d) porealizaénu projektova dokumentaciu
e) doklady o ulozeni odpadu zo stavby

8.26. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentacie so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo po€as zhotovenia diela.

8.27. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela. Naklady na
vypracovanie prevadzkovych predpisov su su€astou zmluvnej ceny.

8.28. Odovzdanim diela nadobuda k nemu objednavatel vlastnicke pravo.

CL.IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1.Za nedodrzanie zmluvného terminu ukonCenia a odovzdania diela mdze objednavatel uplatnit zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy defi omeSkania.

9.2. V pripade omeskania objednavatela s uhradou ceny za dielo mbéze zhotovitel pozadovat zaplatit od
objednavatela urok z omeskania vo vySke stanovenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.3. Pripadné sankcie za nedodrzanie zmluvnych podmienok budu vysporiadané ich fakturaciou a zapocitanim
vocCi konecnej fakture zhotovitela. Nasledne doplatenim sumy tou stranou, ktora bude dizna druhej strane.

9.4. Zaplatend zmluvna pokuta nema vplyv na nahradu skuto&ne vzniknutej Skody podla § 373 Obchodného
zakonnika.

9.5. Objednavatel si mdéze uplatnit voCi zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy dern
omeskania zhotovitela s odstranenim nedorobkov, prip. vad diela, zistenych pri odovzdani a preberani diela.
Protokol o odovzdani a prebrati diela bude obsahovat pevny termin ich odstranenia.

9.6. Za nedodrzanie terminu prebratia staveniska si méze objednavatel uplatnit zmluvna pokutu 50 € za kazdu
hodinu omeskania.

Cl.X. ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1. Zhotovitel predloZi min. jeden tyZdef pred zahajenim prac menny zoznam zamestnancov, ktori budu
vykonavat' zmluvné prace, za u€elom vystavenia pracovného preukazu pripadne jednorazového povolenia
vstupu (meno, priezvisko, &islo obg&ianskeho preukazu, datum vykonavania zmluvnych prac, SPZ a typ
motorovych vozidiel, ktoré budu pouzZivané na stavbe). DrZitel pracovného preukazu je povinny dodrziavat
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5

pokyny uvedené na ,Ziadosti o vystavenie pracovného preukazu‘, resp. Ziadosti o povolenie
jednorazového vstupu®.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlGv vedenom Uradom viady SR. Zmluvné
strany sU uzrozumené s tym, Ze tato zmluva sa povazuje za povinne zverejhiovand zmluvu v zmysle
Zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov. Zarover
zmluvné strany suhlasia s tym, Ze Slovenska posta, a. s. zverejni cely obsah tejto zmluvy v centralnom

registri zmliv vedenom Uradom vlady SR.

Menit alebo dopinat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné, ak
budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel a jedno
zhotovitel.

Zhotovitel prehlasuje, Zze sa dékladne oboznamil s Protikorupénym kdédexom obchodného partnera, ktory
je dostupny na www.posta.sk s jeho znenim suhlasi a zavazuje sa ho dodrziavat, na znak ¢oho pripaja
pod znenie Zmluvy svoj podpis. V pripade akéhokolvek porusenia Protikorupéného kdédexu obchodného
partnera je Slovenska posta, a.s. opravnena okamzite odstupit od Zmluvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

V Banskej Bystrici, dna: V Terchovej, dia:
Ing. Elena Hegerova Peter Beresik
riaditelka Useku financii konatefl

Slovenskej posty, a.s. FLEXIMONT SK, s.r.o.

Ing. Milan Hlinka
riaditel Useku sluZieb
Slovenskej posty, a.s.
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