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Zmluva o dielo č. VÚD 113/2011 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ: 

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby 

 a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Sídlo: Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 

Oprávnený k podpisu:  RNDr. Peter Mach, vedúci sluţobného úradu ministerstva 

Poverený ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

v Organizačnom poriadku Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Oprávnení pre vecné  

a obchodné rokovania:  Ing. Ján Hudacký, štátny tajomník   

 

IČO:  30416094 

DIČ:  2020799209 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000117681/8180 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

 

Zhotoviteľ:  

Výskumný ústav dopravný, a. s. 

Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Ţilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva 

 Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva 

IČO:  36 402 672 

DIČ/IČ DPH:  SK2020099785 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, 

firemná pobočka VÚB, a.s. Ţilina, Na Bráne 1, 010 43 Ţilina 

Číslo účtu:  63631-432/0200 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel: Sa, vloţka číslo: 

10321/L  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

V súlade s rámcovou dohodou č. 135/220/2010 zo dňa 14.07.2010 na vykonanie zákazky 

„Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy“ (ďalej len „rámcová 

dohoda“) sa zmluvné strany dohodli na uzavretí zmluvy nasledovne: 
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Článok I 

Predmet plnenia 

 

Predmetom plnenia je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok 

ustanovených v zmluve správu z vykonávania trvalej a analytickej činnosti s názvom 

„Dopravný systém a hospodársky potenciál východoslovenského regiónu“ podľa prílohy 

č. 1 rámcovej dohody a špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 zmluvy tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť, na 1 ks elektronického média (formát MS Office 97 – 2003 na CD ROM) a 2 ks 

tlačeného vyhotovenia vo formáte MS Office 97 – 2003 v slovenskom jazyku (ďalej len 

„dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za jeho vykonanie cenu za dielo. 

 

Článok II 

Čas a rozsah plnenia 
 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo do 29. 02. 2012. 

2. Rozsah vykonávania plnenia podľa tejto zmluvy je 1960  riešiteľských hodín. 

 

Článok III 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade so zákonom NR SR  

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
 

 49 000,00  Eur bez DPH 

  (slovom: štyridsať deväť tisíc eur) 
 

 58 800,00  Eur s DPH 

   (slovom: päťdesiat osem tisíc osemsto eur) 
  

2. Cenu za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatí nasledovne: 

-  25 % ceny po 1. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku 

kontrolnému dňu, 

-  35 % ceny po 2. kontrolnom dni a protokolárnom prevzatí vykonaných prác ku 

kontrolnému dňu a 

-  40  % ceny po prevzatí diela (podpísaní preberacieho protokolu). 

 

Článok IV 

Kontrolný deň 
 

Kontrolný deň postupu vykonávania diela sa uskutoční do:  

1. kontrolný deň do:  30. 11. 2011, 

2. kontrolný deň do:  20. 12. 2011. 

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do:  29. 02. 2012 

Ku kontrolnému dňu vypracuje Zhotoviteľ správu, v ktorej bude opis vykonaných prác ku 

kontrolnému dňu. 
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Článok V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmluvnom vzťahu zaloţenom zmluvou, okrem úkonov smerujúcich k zmene alebo 

zrušeniu zmluvy koná za objednávateľa Ing. Ján Hudacký, štátny tajomník, vecný garant 

projektu. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

(ďalej len „Občiansky zákonník“) v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4 zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií). 

3. Zmluvu moţno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

4. Práva a povinnosti neupravené zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

rámcovej dohody a Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi predpismi slovenského 

právneho poriadku. Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou bude riešiť 

príslušný súd Slovenskej republiky. 

5. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri) rovnopisy obdrţí 

objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy obdrţí zhotoviteľ.  

6. Neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. 

Ak sa niektoré z ustanovení zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi 

predpismi, zaväzujú sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré 

najviac zodpovedá hospodárskym účelom a právnemu významu pôvodného ustanovenia.                                                                                                                                                                                                       

7. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy, 

ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a ţe im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 

bránili platne uzavrieť zmluvu. V prípade, ţe taká okolnosť existuje zodpovedajú za 

škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne, bez 

omylu, bez časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

v Bratislave dňa v Ţiline dňa 

za objednávateľa: za zhotoviteľa: 

 

 

 

.................................................... 

RNDr. Peter Mach 

vedúci sluţobného úradu 

 

 

 

.................................................... 

Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva 

 

 

             ...................................................  

Ing. Jaroslava Mlichová, člen predstavenstva 
 



4 

 

Príloha č. 1 

k zmluve o dielo č. VÚD-113/2011 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Názov: Dopravný systém a hospodársky potenciál východoslovenského regiónu 

 

2. Cieľ riešenia: 

Cieľom štúdie je poskytnúť údaje o súčasnom dopravnom systéme vo východoslovenskom 

regióne, identifikovať slabé miesta a navrhnúť opatrenia pre zlepšenie systému s ohľadom na 

potreby regiónu. Výstupy riešenia budú podkladom procesu rozhodovania na regionálnej, 

subregionálnej a miestnej úrovni. 

3. Stručná charakteristika riešenia: 

Košický a Prešovský samosprávny kraj patria zo sociálno-ekonomického hľadiska medzi 

najmenej rozvinuté oblasti Slovenskej republiky. Oba kraje sú aj medzi 10 najzaostalejšími 

regiónmi EÚ. Je to následok ťaţkého transformačného procesu, periférnej polohy (vzhľadom 

k hlavnému mestu Slovenska či štátom EÚ-15) a nedostatočne rozvinutej dopravnej, 

technickej i občianskej infraštruktúre. Pre zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu je 

potrebné identifikovať nedostatky v dopravnej infraštruktúre a navrhnúť opatrenia na 

zlepšenie postavenia regiónu tak v národnom tak aj v medzinárodnom merítku. 

 Dominantné postavenie v oblasti ţelezničnej dopravy má vo východoslovenskom 

regióne pohraničná prechodová stanica (PPS) Čierna n/T. a širokorozchodná trať Haniska pri 

Košiciach - Maťovce. Význam PPS Čierna n/T bude ďalej narastať v súvislosti s 

premiestňovaním výrobných kapacít do východnej časti Európy, pribliţovaním Ukrajiny do 

EÚ, zvyšovaním významu Transsibírskej magistrály a závislosti hutníckych podnikov v 

strednej a západnej Európe na nerastných surovinách z východnej Európy. Dôleţitosť ţst. 

Čierna n/T zvýrazňuje aj tá skutočnosť, ţe leţí na medzinárodnom multimodálnom koridore 

Va, na trati zaradenej do siete TINA a na trati zaradenej do Dohody AGC a AGTC ( AGC, 

E40, AGTC, C-E40). V Dohode AGTC je Čierna nad Tisou uvedená v: 

Prílohe II a – ako objekt s dôleţitým významom pre medzinárodnú kombinovanú 

dopravu, 

Prílohe II b – ako pohraničný priechod s dôleţitým významom pre medzinárodnú 

kombinovanú dopravu, 

Prílohe II c – ako stanica zmeny rozchodu majúca dôleţitý význam pre medzinárodnú 

kombinovanú dopravu. 

Technicko-technologickú úroveň PPS Čierna n/T bude nevyhnutné v najbliţšej dobe postupne 

skvalitňovať. V cestnej doprave má pre rozvoj regiónu zásadný význam severo – juţné 

prepojenie budované v smere rýchlostnej cesty R4 a pokračovanie diaľnice D1 od Košíc 

smerom na hranice Ukrajiny. 

 Geografická poloha Slovenska bola vţdy priaznivá z hľadiska prepravy tovaru v smere 

východ – západ ako aj v smere sever – juh. Táto situácia sa vstupom do EÚ naďalej zvyšuje. 

Slovensko je na jednej hranici vonkajšou hranicou EÚ, na štyroch je hraničná s členmi EÚ a 

cez SR prechádzajú tri paneurópske dopravné koridory. Paneropske dopravné koridory boli 

navrhnuté na konferencii ministrov dopravy na Kréte a následne potvrdené na konferencii v 

Helsinkách. 
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Región z hľadiska predpokladaných dopravných vzťahov medzi Áziou a Európou bude mať 

strategické postavenie. Preprava tovaru zo západnej Európy (hlavne z jej strednej a 

juhozápadnej časti) smerom na Ukrajinu a Rusko vedie cez SR. Skutočnosť, ţe od nás 

smerom na západ dominuje preprava po cestách, kým od nás smerom na východ dominuje 

preprava ţelezničná, nám dáva moţnosť na poskytnutie špeciálnych sluţieb. Pre plynulé 

odbavenie a efektívnu prácu potrebujú operátori dopravy vysoko kvalitné dopravnú 

infraštruktúru s informačnou nadstavbou v reálnom čase o pohybe tovaru. Z tohto dôvodu je 

potrebné zváţiť aj  výstavbu logisticko – distribučného centra s moţnosťou priamej tvorby 

ucelených vlakov. Dá sa predpokladať značný nárast objemu prepráv po úspešnom ukončení 

negociačného procesu súvisiaceho s budúcou dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a 

Ukrajinou. Vybudovanie takéhoto moderného logisticko-distribučného centra v čase začiatku 

uplatňovania tejto dohody by bolo pre región významnou konkurenčnou výhodou. 

 

4. Etapizácia riešenia a výstupy riešenia: 

 

4.1 E01 – Analýza dopravnej infraštruktúry 

- Širšie dopravné súvislosti riešeného územia 

- Analýza ţelezničnej a výkony ţelezničnej infraštruktúry 

- Analýza cestnej a výkony cestnej infraštruktúry  

- Osobné terminály (stanice)  

- Nákladné terminály 

- Logistické a priemyselné parky  

 

Výstup -  situačná správa 

Termín: 30. 11. 2011 

 

4.2 E02 - Ekonomické predpoklady a obmedzenie rozvoja regiónu 

- Predpoklady a obmedzenia rozvoja priemyslu  

- Predpoklady a obmedzenia rozvoja cestovného ruchu  

- Predpoklady a obmedzenie rozvoja infraštruktúry  

- Prognóza socio-ekonomického vývoja regiónu 

- Rozvoj priemyselnej infraštruktúry regiónu  

- Poţiadavky na dopravnú infraštruktúru 

 

Výstup - situačná správa 

Termín: 20. 12. 2011  

 

4.3 E03 - Koncepcia a návrh opatrení 

- Koncepcia a zámery rozvoja ţelezničnej dopravy  

- Siete a zariadenia kombinovanej dopravy 

- Koncepcia a zámery rozvoja cestnej dopravy 

- Pobaltský koridor 

- Poţiadavky na úroveň modernizácie 

- Záverečné zhodnotenie 

Záverečné odovzdanie a prevzatie prác do:  29. 02. 2012 

 


