STAVEBNE IZOLACIE

POPRAD s.r.o.

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl.-Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

na stavbu: ,Oprava strechy Hotela Granit Tatranské Zruby- klimatické kupele*

Clanok |
Zmluvné strany

Objednavatel : HOREZZA, a.s.

sidlo spolo¢nosti : Teplicka 81, 921 01 Piedtany
koreSpondencna adresa ; Jakubovo namestie 19, 811 09 Bratislava
Zastupena 3 PhDr. Julius Kolocsanyi — generalny riaditel
a predseda predstavenstva

Bankové spojenie ; SLSP, a.s.

Cislo uctu : SK46 0900 0000 0050 4591 1142

ICO : 36 280 127

IC DPH - SK 2022129384

DIC : 2022129384

Spolo¢nost HOREZZA, a.s. s ru¢enim obmedzenym je zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Trnava, v oddiely Sa, viozka €. 10414/T

(dalej iba ,, objednavatel”)

A
Zhotovitel ; STAVEBNE IZOLACIE POPRAD s.r.o.
sidlo spolo¢nosti g Partizanska 682/30, 058 01 Poprad
koreSpondencna adresa : Partizanska 682/30, 058 01 Poprad
Zastupena - Ing. Tomas Kober - konatel
Bankové spojenie : Tatra Banka
Cislo uctu : 2628214353/1100
ICO : 44890931
IC DPH ; SK 2022888340
DIC 2022888340

Spolognost STAVEBNE IZOLACIE POPRAD s.r.o., sruéenim obmedzenym je zapisana
v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, v oddiely Sro, viozka €. 22085/P.

(dalej iba ,zhotovitel™)

(dalej spolu ,zmluvné strany)

1.3. Objednavatel poveruje:
1.3.1. Vykonom technického dozoru Objednavatela, resp. osobu opravnenu konat vo
veciach suvisiacich s realizaciou stavby, podpisovanim preberacich protokolov
a konec&nych faktur .Branislav Siran. tel.: 0910 320 489
1.3.2  Konanim vo veciach technickych : Branislav Siraf, tel.: 0910 320 489

1.4. Zhotovitel poveruje:
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1.4.1. Konanim vo veciach suvisiacich s realizaciou stavby : Bc. Daniel Pazitny,
tel.:0915933690, e-mail: daniel.pazitny@stavebneizolacie.eu

1.4.2. Konanim vo veciach technickych : Ing. Tomas Kober, tel.: 0905180075, e-mail:
info@stavebneizolacie.e

1.4.3. Stavbyvedlcim zhotovitela bude Ing. Kamil Cabala, +421 915 960 773, email.:
kamil.cabala@gmail.com

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je zavazok zhotovitela vo vlasthom mene ana viastnu
zodpovednost zhotovit pre objednavatela dielo: ,,Oprava strechy Hotela Granit
Tatranské Zruby — klimatické kupele“(dalej len ,dielo“) v rozsahu podla prilohy €. 1
a za podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Miesto plnenia: Hotel Granit Tatranské zruby — klimatické kupele, Tatranské Zruby 2, 06

201 Vysoké Tatry

2.3

Zhotovitel sa zavéazuje zhotovit dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto

zmluve, v sulade s poziadavkami objednavatela a riadne a v€as zhotovené dielo odovzdat
objednavatelovi.

24.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku miesta plnenia av plnom rozsahu sa

zoznamil s rozsahom a povahou diela, Zze si mu zname technické a kvalitativne podmienky
realizacie diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu
diela potrebné.

2.5

o1

bl

< el

Podkladom pre zhotovenie diela je:
A) cenova $pecifikacia prac a dodavok zhotovitefla (priloha €. 1)

_Clanok Il
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zrealizuje dielo v nasledovnych terminoch:

e zacatie realizacie: do 14 dni odo dfia nadobudnutia UCinnosti tejto
zmluvy
e ukonéenie realizacie: do 8 tyzdriov od zacatia realizacie

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje v€asnu, alebo riadnu realizaciu diela a méze sposobit
omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Cl. 3.1.

V pripade posunu terminu zahajenia plnenia predmetu Zmluvy podla bodu 3 tohto ¢lanku
Zmluvy z dévodov na strane objednavatela sa termin ukonCenia realizacie diela
primerane posuva o rovnaky pocet dni, o kolfko sa posunulo zacatie zahajenia plnenia
predmetu Zmluvy. V pripade, Ze omeSkanie realizacie diela, alebo Casti diela, je
sposobené nepriaznivymi poveternostnymi vplyvmi, ktoré nedovoluju pokraCovat v
realizacii diela podla technologického postupu a prislusnych technickych predpisov,
posuva sa termin ukoncéenia diela a jednotlivé diel€ie terminy harmonogramu, o dni
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trvania nepriaznivych poveternostnych podmienok. V pripade nedostatonej stavebne;j
pripravenosti spdsobenej meskanim zo strany objednavatefa ma zhotovitel pravo
prerusit prace a konecny termin ukoncenia diela sa posuva o pocet dni, po¢as ktorych
boli prace prerusené.

Clanok IV
Cena diela

Celkové cena za kompletné zrealizovanie diela uréeného v Cl. Il tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena v rozsahu prilohy €. 1. tejto zmluvy vo
vyske:

zmluvna cena bez DPH: 11 922,70 Eur

V cene su zahrnuté vSetky naklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné
naklady, atesty a certifikaty, vSetky prislusné skusky a ich vysledky.

Cena dohodnuta v bode 4.1. tejto zmluvy kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podfa tejto zmluvy,
a o najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

4.4.

technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR,

b) podmienok realizacie diela, ak su potrebné:

vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

vykonanie kontrolnych a preukaznych skis$ok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, s vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskusania a garan¢nych
skusok,

naklady na odvoz prebyto€ného materialu,

naklady na zriadenie a pouzivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady na strazenie staveniska a stavby,

naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

poistenie diela,

colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

naklady na zabezpedenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa po uzavreti tejto Zmluvy dohodnu na obmedzeni
rozsahu diela, je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi len cenu diela podla
skutoCne zrealizovanych prac a dodavok. Pripadny rozdiel ceny diela podfa skutoCne
vykonanych prac v pripade obmedzenia rozsahu diela a ceny diela urenej v bode 4.1
Zmluvy bude vysporiadany v dodatku k tejto Zmluve.
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45. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné prace naviac (nad ramec dohodnuty v tejto
Zmluve a Prilohe ¢. 1 ktejto Zmluve), ktorych vykonanie musi byt vzdy vopred
odsuhlasené objednavatelom a zaznamenané pisomne v stavebnom denniku, alebo
osobitnom protokole podpisanom oboma Zmluvnymi stranami, je zhotovitel opravneny
fakturovat v rozsahu avo vySke dojednanej medzi Zmluvnymi stranami vopred pri
odsuhlasovani prac naviac objednavatelom az po nadobudnuti u€innosti dodatku k tejto
zmluve. Jednotkova cena za naviac prace bude rovnaka ako cena za vykonané prace

dohodnuté v tejto zmluve a polozkovito uvedené v prilohe €.1 tejto zmluvy.

4.6 Zhotovitel sa nemodze dovolavat a uplathovat naroky na zvySenie ceny diela
z dévodu realizacie naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) nedostato€nej pripravy realizacie diela,

e) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1.  Zhotovitel je opravneny uc¢tovat objednavatelovi svoje plnenia na zaklade vystavene;j
faktury s dolozenym supisom skuto€ne vykonanych prac. Supis vykonanych prac
musi byt spracovany overitelnym spdsobom. V pripade nesuhlasu objednavatela so
sUpisom vykonanych prac je objednavatel povinny do troch pracovnych dni od doru€enia
sUpisu vykonanych prac objednavatelovi pisomne informovat zhotovitefa o svojich
namietkach, v opacnom pripade povazuju zmluvné strany supis vykonanych prac za
odsuhlaseny.

5.2. Cena za zhotovenie diela bude hradena formou na zaklade jednotlivych faktur, ktoré
zhotovitel' vystavi a odo$le objednavatelovi. Fakturu, ktora bude vo vySke 90 % zo
zmluvnej ceny bez DPH, za$le zhotovitel objednavatelovi po protokolarnom odovzdani
diela bez vad a nedorobkov. Fakturu, ktora bude vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny bez
DPH, zaSle zhotovitel objednavatelovi 365 dni po protokolarnom odovzdani diela bez
vad a nedorobkov . Zhotovitel' je opravneny fakturovat len skutoCne vykonané prace
a zabudovany materidl. Zhotovitel vystavi fakturu na zaklade supisu skutoCne
vykonanych prac azabudovaného materidlu, odsuhlaseného objednavatelom
poverenou osobou podla ¢l. [, bodu 1.3.1 tejto Zmluvy. Original potvrdeného supisu je
zhotovitel povinny pripojit' k fakture.

5.3. Faktura - dafiovy doklad bude obsahovat:
a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej Cislo
b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitela a adresu, na ktord ma byt faktura
zaslana, ICO, DIC zhotovitela aj objednavatefla.
c) Cislo zmluvy a oznacenie Casti diela
d) oznacenie banky a Cislo uctu
e) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti =30 dni
f) vy$ku fakturovanej Ciastky
g) objednavatelom potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok
h) nalezitosti pre ucely dane pridanej hodnoty
i) peciatku a podpis vystavovatela
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54  Za spravne vycCislenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpoveda zhotovitel v pilnom
rozsahu. x

55 V pripade, ze dbjde k zastaveniu prac, alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov
na strane objednavatela, ma zhotovitel narok na Uhradu za prace a dodavky
rozpracované ku dniu zastavenia alebo preruSenia zmluvy, podfa platobnych a
cenovych podmienok dohodnutych touto zmluvou.

5.6  Objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo bez vad a nedorobkov prevziat a
zaplatit dohodnuta cenu.

Clanok VL.
Povinnosti zhotovitel'a a spolupdsobenie objednavatela

6.1 Zhotovitel je povinny udrziavat na pracovisku a prifahlych komunikaciach ur€enych na
dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri
vykonavani jeho prace na vlastné naklady.

6.2 Objednavatel poskytne zhotovitelovi bez Uhrady nakladov podiel na nasledovnych
sluzbach: staveniskové komunikacie a plochy, zdroj elektrickej energie o potrebnej
kapacite v priestore staveniska.

6.3 Zhotovitel je povinny pri plneni tejto zmluvy riadit sa pokynmi objednavatela.

6.4 Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac, platné v SR. Zhotovitel pouzije pre
dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby
bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia.

6.5 Zhotovitel podnikne vSetky opatrenia na ochranu zdravia a bezpe¢nosti zamestnancov
v zmysle zadkona o bezpeclnosti prace €. 124/2006 Z.z., ktorym sa ur€uju zakladné
poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, sociadlnych veci a rodiny SR €. 508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
a bude vyzadovat ich dodrziavanie. Zhotovitel uréi na stavenisku osobu, ktora bude
zodpovedat za dodrziavanie bezpeCnosti a ochrany zdravia zamestnancov na
stavenisku. Tato osoba bude pre tuto pracu spdsobila a bude mat pravo vydavat pokyny
a vykonavat bezpecnostné opatrenia na zamedzenie pracovnych urazov. Zhotovitel sa
zavazuje bez zbyto¢ného odkladu podrobne informovat objednavatela o vSetkych

pracovnych Urazoch na stavenisku.

6.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze zhotovi dielo v stlade so Specifickymi podmienkami zakona

¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov. Na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické

ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, nariadenie

vlady Slovenskej republiky ¢&. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
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a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie viady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisku, vyhlasky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdésobilosti na vykon niektorych

pracovnych &innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.7 Zhotovitel' sa zavazuje, Ze pri zhotoveni diela nebude vyuzZivat zavislu pracu fyzickej
osoby, ktora napifia znaky nelegaineho zamestnavania podla § 2 ods. 2 a 3 zékona
¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

6.8 Zhotovitel  je povinny za uCelom kontroly dodrZiavania  zakazu nelegalneho
zamestnavania poskytnit na poziadanie objednavatela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a osobné udaje fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych dodava prace
a poskytuje sluzby v suvislosti so zhotovenim diela, ato bezodkladne po doruceni
ziadosti objednavatela.

6.9 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skutoc¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom
v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvazom stavebnych
podnikatelov Slovenska a zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej
za objednavatela na jednanie vo veciach technickych uvedenej v €l. | bode tejto zmluvy.

6.10 Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat podfa potreby pracovne
a kontrolné porady za Uc¢asti povereného zastupcu objednavatela a z kontrolnych porad
spisat zaznam, ktory predlozi na overenie zastupcovi objednavatela podla Cl. I. tejto
zmluvy a nasledne do 3 dni doruci vSetkym ucastnikom.

6.11 Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych &innosti alebo Casti diela, je
zhotovitel povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred objednavatela na kontrolu
realizovaného diela pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou
zaslanou elektronickou postou. Z dévodu operativnosti v zapise oznami vopred
predpokladany den a hodinu kontroly zakryvanych prac.

6.12 Technicky dozor Objednavatela su opravneni dat pracovnikom zhotovitefa prikaz
prerusit pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je
ohrozena bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe,
dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

6.13 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér v den zacCatia prac , a to na
zéklade riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska, resp. zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie
prevzatia staveniska zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy.

6.14 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej zhotovovat riadne.
V pripade, Zze zhotovitel v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie
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poziadavkdm objednavatela povazZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel zodpoveda za S$kodu, ktord vznikne objednavatefovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy alebo v désledku
poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok VIL.
Odstupenie od zmluvy

71 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo, alebo odobrat zhotovitefovi Cast
realizovanych vykonov z nasledovnych dévodov leZiacich na strane zhotovitela :

a) Ak zhotovitel je v omeskani so svojim zmluvnym zavazkom o viac ako 14 dni a
ani v primerane mu poskytnutej lehote nevykonava napravu.

b) Ak zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po
opakovanom upozorneni nedoslo k zvySeniu kvality prevadzanych prac.

c) v pripade, ak zhotovitel porusi ustanovenie ods. 6.7 tejto zmluvy.

{2 Zhotovitel moéZe odstupit od zmluvy v pripade meskania Uhrady svojich vykonov
z viny objednavatela viac ako 14 dni po lehote splatnosti.

7.3 Uginky odstupenia nastavaju diiom jeho dorugenia druhej zmluvnej strane. V takom
pripade ma zhotovitel narok na uhradu toho, ¢o ku dfiu odstupenia na diele vykonal
vratane nakladov na objednané a zalohované prace a dodavky, ktoré nemdze vyuzit
inak. Pre prevzatie diela sa primerane pouziju ustanovenia ¢l. IX.

7.4 Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zrealizovanej Casti diela ako aj
zmluvnych pokut.

Clanok VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, zaruéna dobu a zodpovednost’ za vady

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. Zhotovitel je povinny
odovzdat dielo riadne a véas vycistené od zvyskov materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne
prevziat a uzivat.

8.2 K preberaciemu protokolu je zhotovitel povinny pripravit a objednavatelovi
odovzdat tieto doklady: )
— atesty a certifikaty, platné v SR, EU.

8.3 O odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel a zhotovitel preberaci protokol.

8.4 Preberaci protokol bude obsahovat najma:
- zakladné udaje o dielo
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela
- sUpis zistenych vad a nedorobkov
- lehoty na odstranenie vad a nedorobkov
- zoznam odovzdanych dokladov
- prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel dielo odovzdava a objednavatel dielo prebera
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran
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- dizku trvania zarucnej doby
- termin, do ktorého je zhotovitel povinny vypratat stavenisko

8.5 Ak objednavatel odmietne prevziat dielo, je povinny spisat zapis, v ktorom uvedie
dévody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo
nebolo prevzaté objednavatelom, opakuje sa preberacie konanie podfa tohto ¢lanku
zmluvy o dielo.

8.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na dielo bude trvat' 5 rokov a zac€ina plynut
odo diia odovzdania a prevzatia diela. Zaru¢na doba neplynie v dobe, kedy objednavatel
nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

8.7 Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Zze predmet diela bude poCas zarucnej doby
sposobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle
tejto zmluvy.

8.8 Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela
zodpoveda zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania diela objednavatelovi v zmysle § 562 ods.
2 pism. c) Obchodného zakonnika.

8.9 Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u zhotovitela v zaru¢nej dobe,
inak tieto prava zanikaju.

8.10 Objednavatel oznami zhotovitelovi bez zbytocného odkladu vady diela, ktore sa
objavili poCas zarucnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skryté vady). V oznameni objednavatel uvedie ako sa vady
prejavuju. K oznameniu pripadne predloZi dékazné prostriedky.

8.11 Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati
reklamacie a vady bezodplatne odstranit v lehote 15 dni od prijatia reklamacie, ak si zmluvné
strany nedohodnd ind diZzku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela spiu zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu:
e Mena zastupcov zmluvnych stran,
Datum odstranenia vady,
Podpis a rozsah vady a spbsob jej odstranenia,
Datum zacatia a ukonCenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

8.12 V pripade, Ze budu zistené také vady diela, ktoré budu mat za nasledok zvySenie jeho
ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v désledku ktorého vznika objednavatelovi pravo na zfavu z
dohodnutej ceny diela vo vyske 20 % z dodavok a prac, ktorych sa vada tyka. Tymto
ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody a odstupenie od
zmluvy.

8.13 V pripade, Ze zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim zistenych vad alebo vady neodstrani,
je objednavatel opravneny odstranit vzniknuté vady tretou osobou, pricom zhotovitel sa
zavazuje tieto naklady uhradit.
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8.14  Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouZitim materialov,
uréenych mu k spracovaniu objednavatelom, ak na tuto skutonost objednavatela
pisomne upozornil a objednavatel na ich pouZiti trval.

Clanok IX.
Pravne predpisy

9.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika a ustanoveniami Obcianskeho zakonnika.

9.2 V pripade sporu tykajliceho sa viastnosti pouzitych materidlov alebo pripustnosti
a spolahlivosti pouzitych pristrojov, méZe ktorakolvek strana poZiadat o preskuSanie
Statnym alebo $tatom uznanym skuSobnym dstavom. Vysledky skuSok su pre obe
strany zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktoré spor prehrala.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

10.1  Akékolvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve su pre strany zavazné len
vtedy, ked su obojstranne podpisané. Navrhy dodatkov ktejto zmluve moéze
predkladat ktorakolvek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto zmluve budu Cislované.

10.2 Ak pri uzatvarani dodatkov k tejto zmluve déjde medzi stranami k rozporom, moze
ktorakolvek zo zmluvnych stran pozadovat o rozhodnutie prislusny sud. Pred
podanim na sud méze ktorakolvek zo stran vyzvat odborného znalca danej oblasti
0 vypracovanie posudku.

10.3 Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné alebo technické informécie, s ktorymi bude
objednavatel, alebo zhotovitel oboznameny v priebehu platnosti tejto zmluvy, su
predmetom obchodného tajomstva a nebudl pouzité na akykolvek iny nez zmluvny
ucel .

10.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli ana
znak suhlasu ju podpisuju. Zmluva nadobuda ucinnost jej podpisom oboma
zmluvnymi stranami.

10.7 Tato zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorych 1 dostane objednavatel
a 1 vyhotovenie zhotovitel.

10.8 Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost’ den
nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav SR.

10.9 Nedelitelnou suc¢astou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 - Cenova Specifikacia prac a dodavok zhotovitela

V Poprade, dia V Poprade, dia
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Za zhotovitela: Za objednavatela:

STAVEBNE IZOLACIE POPRAD s.r.0. HOREZZA, a.s.
Ing. Tomas Kober - konatel PhDr. Julius Kolocsanyi — generalny riaditel
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