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ZMLUVA O DIELO 

 č:  ÚVN-5-139/2017-139 

 

I.  ZMLUVNÉ STRANY. 

1.1. Objednávateľ         :  Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN  
                                                     ul. gen. Vesela č.21, 034 01 Ružomberok, SR 
v zastúpení štátneho orgánu    : Ing. Peter Rendek, riaditeľ 
Bankové spojenie         : Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu          : 7000177393/8180 
IČO          : 31 936 415                                                                                             
DIČ                                         :    2020590187                                                                                                
IBAN          : Sk 8481800000007000177393 
Telefón/fax                    : 044/4382631, fax kl.2683 
Oprávnený rokovať vo veciach 
‐ zmluvných         :     Ing. Peter Rendek 
‐ technických         :     Ing. Ján Butkovský, Boris Tichý  

 
1.2. Zhotoviteľ         : Ing. Ján Potoma – A projekt                                                    

                                     Námestie Š.N.Hýroša 2230/12, 034 01 Ružomberok, SR                          
v zastúpení                              : Ing. Ján Potoma                                                                                         
Bankové spojenie               : VÚB, a.s  
Číslo účtu          : 1870040342/0200 
IČO          :    30 208 874                                                                                                  
DIČ                                         :    1021765855  
IBAN          :    Sk 1102000000001870040342 
Telefón/fax                    : 0905 433 956 
Oprávnený rokovať vo veciach 
‐ zmluvných         :    Ing. Ján Potoma 
‐ technických         :    Ing. Ján Potoma 

Autorizačné osvedčenie        :    0179 * A * 1 

1.3.  Zmluvné strany uzatvárajú túto ZoD, ktorá je výsledkom obstarania zákazky metódou s nízkou 

hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov  

na vypracovanie vykonávacej projektovej dokumentácie pre stavebnú akciu:                                                 

Stavebné úpravy a prístavba angiologického pracoviska ÚVN SNP Ružomberok – FN. 
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II.PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a súťažných 
podmienok vypracovať a odovzdať objednávateľovi vykonávaciu projektovú dokumentáciu 
stavby: 
 Stavebné úpravy a prístavba angiologického pracoviska ÚVN SNP Ružomberok – FN. 
 (ďalej len "PD" alebo „dielo“).  
 
2.1.1 Vo vykonávacom projekte stavby je nutné zapracovať pripomienky MO SR SEMAI OdDČIP 
Trenčín,  VUHE Bratislava, ako aj ostatných odborných posudkov a pripomienok k PD vydaných 
počas  stavebného konania. 
 
2.1.2 Vykonávací projekt stavby, spracovať a predložiť v 6 výtlačkoch, vrátane súhrnného 
položkového rozpočtu stavby a výkazu výmer a 1 krát v elektronickej forme. 
 Vyjadrenia orgánov uvedených v bode 2.1.1 budú tvoriť samostatnú dokladovú časť výtlačku 
č.1 PD.  
 
2.1.3 Súčasťou projektovej dokumentácie bude:  
- Projekt bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa Nariadenia vlády R č. 510/2001 Zz. z 
21.11. 2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  
 
2.1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektovej dokumentácie stavby pripomienky  
odbornej komisie objednávateľa vznesené na technických radách počas vykonávania 
projektových prác a pripomienky pri preberacom konaní projektovej dokumentácie.  
 
2.1.5 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním diela objednávateľovi a ten dielo 
prevezme o čom spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela.  
 
2.2  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi podklady pre vypracovanie projektovej 
dokumentácie stavby uvedené v bode 3.1.  
 
2.2.1 Objednávateľ sa zaväzuje že projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve prevezme a zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú zmluvnú 
cenu.  
 
 
 

III. PODKLADY. 
 
3.1 Podkladmi pre vypracovanie vykonávacej projektovej dokumentácie stavby sú:  

· LV nehnuteľnosti a snímka z mapy  
· pripomienky orgánov štátnej správy, ktorí dokumentáciu posudzovali v stavebnom konaní  
· dokumentácia stávajúceho stavu objektov a areálu ÚVN,  
· dokumentácia stávajúceho  angiografického pracoviska 
· dokumentácia stávajúcich inžinierskych sietí   
· zadanie a špecifikácia budúceho pracoviska, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov 
·   

3.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych vád a upozorní 
zhotoviteľa PD na skutočnosti, ktoré je potrebné preveriť a upresniť. 
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IV. ČAS PLNENIA. 
 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi riadne vypracovanú projektovú 
dokumentáciu podľa bodu 2.1.5 v termíne: do 09.06. 2017   
 
4.2 V prípade, že zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu pred dobou dohodnutou v tejto 
zmluve, objednávateľ projektovú dokumentáciu prevezme aj predčasne.  
 

 
 

V. CENA DIELA. 
 

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR Č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v platnom znení a cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre rozsah prác dohodnutých 
v tejto zmluve, v predchádzajúcich rokovaniach, je konečná a je výsledkom verejného obstarania. 
Cenu je možné prekročiť len na základe uzatvorených písomných dodatkov k zmluve, a to len z 
dôvodu naviac projekčných prác požadovaných zo strany objednávateľa, ktoré preukázateľne 
neboli požadované v procese obstarania.  
 
5.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela takto:  
 
 základ ceny bez DPH          :         14 850, 00   euro 
 DPH 20 %                           :          2 970,00  euro 
 Celková cena za diel spolu  :         17 820,00    euro 
 
5.3 Platobné podmienky: 
5.3.1 Podkladom pre úhradu ceny za PD podľa bodu 5.2 bude faktúra, ktorú je zhotoviteľ 
oprávnený vystaviť ku dňu doručenia preberajúceho protokolu, v ktorom objednávateľ  uvedie, že 
dielo preberá. V prípade, že objednávateľ uplatní voči zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu za omeškanie 
so splnením povinnosti uvedenej v bode 4.1, je zhotovitel' oprávnený vystavit' faktúru až vtedy, 
keď' objednávateľovi preukáže zaplatenie uplatnenej zmluvnej pokuty.  
 
5.3.2 Faktúra spracovaná v súlade s platnou legislatívou ( zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 
zákon č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení ),  bude doručená objednávateľovi v sídle ÚVN 
SNP Ružomberok - FN v troch originálnych výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:  

· Označenie objednávatel'a, peňažný ústav, číslo účtu, IČO, DIČ a IBAN. 
· Označenie zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu, IČO, DIČ a IBAN.  
· Miesto a názov diela. 
· Číslo zmluvy a deň jej uzatvorenia. 
· Číslo faktúry resp. daňového dokladu.  
· Doklad o odovzdaní predmetu plnenia objednávateľovi.   
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5.3.3 Splatnost' faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávatel'ovi v sídle ÚVN SNP  
Ružomberok –FN 
 
5.3.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo 
obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
oprávnenej faktúry objednávateľovi.  
 
5.3.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.  
 

 
VI. SPÔSOB VYKONANIA DIELA.  
 

6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy vo vlastnom mene, na vlastné náklady a 
na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v zmluve. Zhotovené dielo bude 
spracované tak, aby boli dodržané podmienky a príslušné zákony týkajúce sa zhotovenia budúcej 
stavby pričom rešpektuje stavebný zákon a súvisiace predpisy, zákon o odpadoch, technické 
špecifikácie, vyhlášku SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 
prácach v platnom znení, zákon ochrane pred požiarmi a vyhlášku, ktorou sa ustanovujú 
požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, výnos  MZ SR  o minimálnych 
požiadavkách na personálne a meteriálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení a ďalšie 
právne predpisy.  Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s 
odbornou starostlivosťou. 
 
6.2 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením zmluvy osobami oprávnenými na vykonávanie 
vybraných činností vo výstavbe a doklad o ich spôsobilosti vloží do príslušného výtlačku na ktorého 
spracovaní sa podieľali. 
 
6.3 Zhotoviteľ bude počas rozpracovanosti diela, v prípade nejasností, zvolávať technické  porady, 
na ktoré prizve objednávateľa a jeho odborných pracovníkov najneskôr tri pracovné dni vopred.  
 
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa k požiadavkám objednávateľa, počas realizácie stavby na zmeny 
schváleného projektu stavby, vyjadrí najneskôr do 5 dní od ich predloženia.  
 
6.5 Zhotoviteľ nesmie zadať vypracovanie projektovej dokumentácie ako celku inému 
subjektu. 
  
 

VII. ODOVZDANIE A PREVZIA TIE DIELA  
 

7.1 Preberacie konanie začína dňom dodania diela objednávateľovi a končí dňom doručenia 
preberacieho protokolu zhotoviteľovi.  
 
7.2 Dodaním diela sa rozumie jej doručenie objednávateľovi zhotoviteľom  
alebo verejným prepravcom priamo v sídle ÚVN SNP Ružomberok –FN.  
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7.3 Obsahom preberacieho konania je vykonanie prehliadky dodanej PD odbornou posudkovou 
komisiou objednávateľa, posúdenie jej úplnosti, ako aj funkčnosti navrhovaného budúceho 
pracoviska z hľadiska medicínskych požiadaviek na budúce pracovisko.                                                           
 
7.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo  
- odmietnuť prevzatie projektovej dokumentácie v prípade, že :  

· projektová dokumentácia je neúplná (neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu II. tejto 
zmluvy), alebo navrhované riešenie nespĺňa požiadavky objednávateľa na predmetnú 
stavbu.  .  

· projektová dokumentácia nie je vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi slovenskými technickými normami, príslušnými rezortnými predpismi MO SR, 
MZ SR a závermi technických porád. 

· projektová dokumentácia má iné zjavné vady. 
 

7.5 O priebehu a výsledku preberacieho konania spíše objednávateľ preberací protokol. V prípade 
odmietnutia prevzatia diela preberací protokol bude obsahovať výpis vád, ktoré sú dôvodom pre 
odmietnutie prevzatia projektovej dokumentácie.  
 
7.6 Objednávateľ doručí preberací protokol zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jeho 
vyhotovení. V prípade, že objednávateľ prevzatie projektovej dokumentácie odmietne, doručí 
zhotoviteľovi spolu s preberacím protokolom aj projektovú dokumentáciu.  
 
7.7 Účinky odovzdania PD vznikajú na základe výroku objednávateľa o jej prevzatí  ku dňu, kedy 
bola riadne vyhotovená PD dodaná objednávateľovi a objednávateľom protokolárne prevzatá.  
 

VIII. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSTI ZA VADY.  
 

8.1 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania projektovej dokumentácie 
objednávateľovi, v prípade, že objednávateľ stavbu nezaháji. V prípade, že objednávateľ stavbu 
zaháji, platnosť záruky je do ukončenia stavby a jej skolaudovania. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
projektová dokumentácia bude mať po záručnú dobu vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  
Záruka sa nevzťahuje na časť rozpočtu - rozpočet podlieha indexácií cien podľa časového nárastu 
cien a indexom stanoveným Slovenským štatistickým úradom. Na výkaz výmer sa záruka vzťahuje 
ako na PD. 
 
8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady v PD, ktoré boli spôsobené použitím vadných podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  
 
8.3 Objednávateľ môže uplatňovať nároky z vád projektovej dokumentácie aj vtedy, ak ich zistí až 
po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.  
 
8.4 Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného odkladu potom čo 
ich zistí.  
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8.5 Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady PD, ktoré mu objednávateľ oznámi 
počas  preberacieho konania a záručnej doby.                                                                       
 
8.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady PD bezodkladne, v čo najkratšej primeranej 
lehote určenej po dohode s objednávateľom v reklamačnom  konaní pričom bude 
stanovený termín odstránenia vady PD.  
 
8.7 Popri nároku na bezplatné odstránenie vád projektovej dokumentácie má objednávateľ nárok 
na náhradu škody, ako aj na dojednanú zmluvnú pokutu. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky  škody, 
ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii  stavby zhotovenej v rozsahu a v kvalite podľa 
predmetu tejto zmluvy, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby prejavili ako technicky 
nemožné. Na základe uvedeného uhradí zhotoviteľ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi. 
 
 

IX. ZMLUVNÉ POKUTY  
 
9.1 Zhotoviteľ zaplatí za porušenie povinností uvedených v zmluve zmluvnú pokutu:  

· 100 euro za každý začatý deň omeškania so splnením svojej povinnosti uvedenej v bode 4.1 

(do doby omeškania sa nezapočítava doba preberacieho konania),   

· 100 euro za každý začatý deň omeškania so plnením svojej povinnosti uvedenej v bode 

8.6 zmluvy  
·    25%  z ceny diela, ak zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa  

9.2 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu z omeškania za omeškanie s úhradou 

faktúry vo výške 0,05%  z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.  

9.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 

ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.  

9.4 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.  

                                                                 
X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.  

 
10.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť zo zmluvy,  ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu  
 
zhotovovaného diela v zmysle dohodnutých podmienok v tejto ZoD, alebo inak porušil niektoré  
 
ustanovenia tejto ZOD.    
                                                                          
10.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a  
 
ktoré  zhotoviteľovi znemožňujú realizáciu diela. 
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10.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne a bude účinné keď bude riadne 

doručené druhej zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od 

zmluvy odstupuje.  

10.4 V prípade, že niektorá zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy, budú vykonané práce 

odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady. ktoré preukázateľne 

zhotoviteľovi vznikli, ak boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela a boli odovzdané 

objednávateľovi.  

 
XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  
 

11.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán.  

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 

zmluvných strán.  

11.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné platia pre zmluvný vzťah ustanovenia 

Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  

11.4 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu jej obsahom dobrovol'ne  

vlastnoručne podpísali.  

 
11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom.  
 
11.6 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach. z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a dve pre 
zhotoviteľa.                                                                       
 
11.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
11.8 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa 
zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v centrálnom 
registri zmlúv Úradu vlády SR a na internete. 
 
11.9 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek 
pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do odchodnej spoločnosti, nezriadi na akúkoľvek 
pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu                   
druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude považovať takýto úkon za 
neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá 
zmluvná strana od zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
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oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 
 
11.10 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. 
V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní  týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si 
dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá 
zásielku doručuje. 
 
11.11  Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné 
podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo 
nedostatok či stratu vynútiteľnosti  postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce 
ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenia novým ustanovením, 
ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 

 

 
 
 
 
 
Zhotoviteľ:                                 Objednávateľ:  

 
 

 

    ––––––––––––––––––––––––-                                     ––––––––––––––––––––––-    

       Ing. Ján Potoma                                                              Ing. Peter Rendek 

              konateľ                                                                           riaditeľ 

 

Dátum:    V Ružomberku dňa  16.05.2017 


