ZMLUVA O DIELO \

uzavreta podla ustanoveni § 536 - 565 zédkona €. 513/91 Zb. /Obchodny zédkonnik/ v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

¢islo: 3/2011

I.ZMLUVNE STRANY |

1.1 OBJEDNAVATEL : Ministerstvo spravodlivosti SR
Zupné nam. 13
813 11 Bratislava

Zastupeny /Statutarny organ/:  Mgr. Michal Luciak,
veduci sluzobného tiradu MS SR

Oprévneny k rokovaniam vo veciach

a/ zmluvnych Mgr. Michal Luciak
b/ technickych Ing. Edgar Zachar
¢/ obchodnych : Mgr. Michal Luciak
I(:EO : 00 166 073

IC DPH:

Bankové spojenie :

Kontaktné udaje stavebného dozora : Ing. Edgar Zachar

Registracia
e-mail: edgar.zachar@justice.sk
1.2 ZHOTOVITEL : B.H.P.S., s.r.o.
Levoéska 13
851 01 Bratislava
Zastupeny /Statutarny organ: Ing. Jan Bucek, konatel’

Ing. Jozef Skalék , konatel
/kazdy z konatel'ov moZe konat’ samostatne/
Opravneny k rokovaniam vo veciach

a/ zmluvnych : Ing. Jozef Skalak

b/ technickych  : Ing. Jan Bucek

ICO : 31366953

IC DPH:

Bankové spojenie : Tatra banka, BA

Kontaktné udaje : 02/43410304

Registracia : OR Okresného sudu Bratislava I, oddiel Sro,

vl. ¢. 6508/B
e-mail : bhps@bhps.sk


mailto:bhps@bhps.sk

-2-

II. Identifika¢né udaje I

2.1 Nazov stavby: ,,ZabezpecCenie vybudovania novych parkovacich miest na Namesti slobody
¢. 12, pri budove, ktora je v sprave Ministerstva spravodlivosti SR*

2.2 Miesto stavby : Namestie Slobody 12 , Bratislava

2.3 Oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby zo dna 7. 6. 2010.

I11. Predmet zmluvy I

3.1 Predmetom zmluvy je : zabezpeCenie vybudovania novych parkovacich miest na
Namesti slobody ¢. 12, pri budove, ktora je v sprave Ministerstva spravodlivosti SR
a dodanie tym spojené¢ho materialu.

3.2 Rozsah predmetu zmluvy je Specifikovany :
a/ cenovou ponukou /rozpoctom/, ktora je nedelitelnou sti¢ast'ou tejto ZoD

3.3 Sucastou predmetu zmluvy st :
a/ doklady zhotovitel'a osvedcujuce kvalitu, funk¢énost’, bezpecnost’ a komplexnost’ diela
/ako napr. atesty pouzitych materialov, certifikaty, osvedéenia, meracie protokoly,
atd’./

3.4 Zhotovitel’ sa zavdzuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene
a na vlastnti zodpovednost’ zhotovit’ v predmete uvedené dielo a toto po jeho dokonceni
odovzdat’ objednavatel’'ovi riadne a v¢as.

3.5 Objednavatel sa zavdzuje ukoncené dielo, resp. jeho ukoncéené casti, ktoré su
predmetom samostatného odovzdania a prevzatia od zhotovitel'a prevziat' a zaplatit’
zhotovitel'ovi, dohodnutu cenu.

3.6 Zmluvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel’
na poziadanie objednavatel’a povinny vykonat za podmienky dohody zmluvnych stran
0 kvalite, rozsahu, termine a ceny tychto prac s vynimkou pripadov, ked’ zhotovitel' nie
je na takého prace vybaveny.

3.7 Vsetky zmluvné dokumenty musia byt vypracované v slovenskom jazyku a vsetky
hodnoty, vymery, hmotnosti, budi oznacené v slovenskom jazyku a v metrickej sustave.

IV. Cas plnenia I

4.1 Realizaciu predmetu zmluvy je zhotovitel' povinny vykonat v lehote 3 tyzdne po
odovzdani staveniska.

4.2 'V pripade, Ze sa zmluvné strany dohodli na odovzdani a prevzati Casti diela postupne,
terminy musia byt dohodnuté v samostatnom harmonograme odovzdavania
a preberania casti diela, ktoré budi vzajomne odsthlasené zmluvnymi stranami.

4.3 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu predmetu zmluvy a ktora ma
vplyv na zmluvne dohodnuty termin dokoncenia diela. Ak dojde k zdrzaniu prac je
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povinnostou zhotovitel'a preukdzat’, ze toto bolo vyvolané okolnostami na ktoré¢ sa
odvolava. Tymto nie si dotknuté jeho povinnosti podla § 551 a § 552 Obchodného
zakonnika.

Ak bude realizacia predmetu diela zastavend z dovodov na strane objednavatela,
zhotovitel ma pravo vyuctovat prace doposial vykonané podla zmluvy a pripadné
d’al$ie naklady, ktoré mu preukazatel'ne vznikli z dovodu zastavenia realizacie diela.

Ak zastavenie alebo prerusenie predmetu plnenia zmluvy je dlhSie ako 1 mesiac moze
zhotovitel' po uplynuti tejto doby od zmluvy odstipit. Objednavatel’ je v takomto
pripade povinny uhradit’ nédklady suvisiace s vypratanim stavby a konzervaciou
vykonanych prac, pokiall thrada nie je zapocitand v uz realizovanych pracach.
Objednavatel’ je povinny prevziat od zhotovitela a uhradit’ mu vSetko Co bolo na
realizaciu diela pripravené resp. objednané ak zhotovitel' preukaze, ze to nemoze inde
pouzit’.

V. Cena I

Cena za predmet zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zakonom
NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach

vo vyske 5 947,32 EUR + DPH
/slovom péttisicdevit'stostyridsat'sedem Eur, tridsat’dva cent./

K uvedenej cene bude zhotovitel’ Gc¢tovat’ DPH v stilade s platnymi predpismi.
/Cena celkom vratane DPH je 7 136,78 Eur/
Vsetky naklady stvisiace s realizaciou predmetu zmluvy st zahrnuté v cene celkom.

Zmeny suvisiace s predmetom zmluvy t.j. obmedzenie alebo rozsirenie diela
vyplyvajuce zo zmeny projektovej dokumentacie resp. z poZiadaviek organov Statnej
spravy alebo objednavatela st podkladom pre rokovania o zmene ceny a platobnych
podmienkach stym suvisiacich, po dohode obidvoch zmluvnych stran formou
pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

V pripade, ak zhotovitel' bez sthlasu objednavatel'a vykona prace nad rdmec zmluvy,
alebo odchylne od projektovej dokumentacie a objednavatel tieto prace nebude
akceptovat’ je zhotovitel’ povinny ich bezodkladne a bezodplatne odstranit’.

VI. Platobné podmienky I

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel ma narok na zaplatenie zmluvne dohodnutej
ceny za predmet plnenia zmluvy za d’alej dohodnutych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' bude vykonané prace fakturovat’ konecnou
faktarou. Splatnost’ kone¢nej faktury je 30 dni od vystavenia..

Po ukonceni vSetkych prac a splneni predmetu zmluvy zhotovitelom vystavi zhotovitel’
zéverecnu faktaru v ktorej douctuje vSetky nevyfakturované prace a dodavky a DPH
k celkovej dohodnutej zmluvnej cene.
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Faktiry musia spifat’ naleZitosti dafiového dokladu, v zmysle prisluinych pravnych
predpisov a dohodnutych zmluvnych podmienok. V pripade, Ze faktiry nebuda spinat
nalezitosti danového dokladu, pripadne budii obsahovat’ nespravne alebo neuplné
udaje, objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti vratit' zhotovitel'ovi na
prepracovanie, ktory je povinny faktiru opravit alebo doplnit’ a vystavit' s novou
lehotou splatnosti.

Uhrada faktr sa realizuje prevodom na bankovy téet zhotovitela.

Platby za vykonané prace nemajt vplyv na zaruky poskytované zhotovitel'om a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

Objednavatel’ a zhotovitel’ s povinni pripadné zmeny rozhodujucich tdajov potrebnych
pre fakturaciu a platenie bezodkladne oznamit’ druhej zmluvnej strane.

VII. Spolupésobenie objednavatela I

Objednavatel’ je povinny najneskor do 5 dni odo dna uzavretia tejto zmluvy predlozit
zhotovitel'ovi
a/ pravoplatné ohlasenie stavebnych uprav

Objednavatel’ je povinny najneskor do 5 dni odo dna podpisania tejto zmluvy
protokolarne odovzdat' zhotovitel'ovi stavenisko vratane nahradnych ploch so
situdciou vsSetkych inzinierskych sieti a podzemnych vedeni, ktoré sa na stavenisku
nachadzaju.

Objednavatel’ je povinny spolupdsobit’ so zhotovitelom v konaniach pre zaujatie
verejnych priestranstiev, rozkopavkovych povoleniach ainych spravnych konaniach
tykajucich sa predmetu plnenia zmluvy.

VII1. Stavenisko I

Objednavatel odovzdd zhotovitelovi  stavenisko zbavené prav tretich o0sob
v stlade s bodom 7.2 tejto zmluvy. V pripade, Ze objednavatel’ nebude méct’ stavenisko
vV uvedenom termine odovzdat, zmluvné strany dohodnt néhradny termin odovzdania
staveniska alebo casti staveniska pri odovzdani aprevzati staveniska. Zaznam
z odovzdania a prevzatia staveniska sa stane nedelitelnou sucast'ou tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani a prevzati staveniska zaznamenat' skutkovy stav
staveniska apoziadat, ak je to potrebné, prislusné institicie alebo organizacie
0 vytyCenie inzinierskych sieti a podzemnych vedeni, ktoré sa nachddzaju na
stavenisku. V pripade, Ze sa na stavenisku nachadzaji v situacii nezakreslené
inzinierske siete a podzemné vedenia, zhotovitel nezodpovedd za ich pripadné
poskodenie.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na pracovisku poriadok, Ccistotu a bezpraSnost,
odstraniovat’ odpady a neCistoty vznikajuceho jeho pracami a zamedzit'® vstupu
nepovolanym osobdm na pracovisko. Je povinny zabezpecit odstraiiovanie necistot
zanechanych motorovymi vozidlami na verejnych komunikécidch.
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V pripade, ze je nutné niektoré prace realizovat’ z verejnych priestranstiev, je zhotovitel
povinny zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedoslo k ohrozeniu zdravia ob&anov, resp. aby
nedoslo k spdsobeniu $kod na majetku obcanov, K sposobeniu $§kdd na cudzich
pozemkoch a nehnutel'nostiach.

Zhotovitel je povinny dopravne zabezpeCovat’ stavbu v sulade s projektom organizacie
dopravy, nesmie obmedzovat’ dopravu na pristupovych komunikaciach.

Najneskor do 5 pracovnych dni po odovzdani a prevzati predmetu plnenia je zhotovitel
povinny pracovisko Uplne vypratat’ a uviest’ verejne plochy do pévodného stavu.

V pripade, Ze neplnenim povinnosti zhotovitel'a uvedenych vznikne objednédvatelovi
Skoda, resp. sankény postih, je zhotovitel povinny tato Skodu, resp. sankciu
objednévatel'ovi uhradit’.

IX. Vykonanie predmetu zmluvy I

Prace na realizécii predmetu zmluvy musia byt’ vykonané podl'a zmluvnych ustanoveni
ana profesionalnej Grovni a odborne spdsobilymi osobami /§46 anasl. Stavebného
zdkona/. Ak boli vydané osobitné technické podmienky pre volbu materidlov
a vyrobkov, ur¢enych k vykonaniu predmetu zmluvy, musia byt dodrzané.

Vyrobky, materidly a stavebné dielce urené na vykonanie predmetu zmluvy musi
zhotovitel’ dodat’ bez akychkol'vek prév tretich osob.

Zhotovitel’ bude udrZovat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom stave, bude udrZzovat’ vSestranny poriadok na
mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich podzhotovitel'ov.

Objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizdcii predmetu zmluvy, vykonava
stavebny dozor. Za tymto Uc¢elom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony
aich sucasti realizuju. Tak isto pristup na tie isté pracoviska maju poverené osoby
objednavatel’a, ktoré sa jeho poverenim preukazu. V deii odovzdania staveniska budu
objednavatel'ovi predlozené existujuce vzorky materidlov ainé podklady, suvisiace
s predmetom zmluvy, ako aj prislusné certifikaty materialov, ktoré buda pouzité.

S informaciami a podkladmi oznac¢enymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo §
51 Obchodného zakonnika /o poruseni obchodného tajomstva/ musi objednéavatel
zaobchadzat’ doverne.

Skuto¢nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky
a vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady nedorobky,
ak bol na ne objedndvatel'om upozorneny za vykonavanie vlastnych kontrol tak, aby
bolo zarucené riadne splnenie predmetu zmluvy.

Zhotovitel' vykonava ¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost’
podl'a zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ bude viest’ stavebny dennik. Stavebny dennik
sa bude viest’ odo dia odovzdania staveniska az do Uplného odovzdania a prevzatia
predmetu zmluvy a musi byt pre objednavatela pristupny na stavbe v pracovné dni.
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Strany sa dohodli, ze kazda zo zmluvnych stran je povinnd najneskér do 3 pracovnych
dni pisomne v stavebnom denniku reagovat’ na zapisy a stanoviské druhej strany.

Stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podla
zmluvy zhotovitel'ovi V stavebnom denniku, alebo inym pravne relevantnym spdsobom.
Pritom musi reSpektovat’ projektovi dokumentéciu a technologicky postup prac.

Zhotovitel nesmie vykonat zmeny ziadnych prac bez suhlasu stavebného dozoru.
Objednavatel’ moze organizovat’ kontrolné dni. Objednavatel’ pozyva ucastnikov, robi
zapisnicu z kontrolného dia, ktorti podpisuji pritomni a v ¢o najkratSej dobe ju posle
zhotovitel'ovi, s ktorym ma podpisant zmluvu a d’al$im tc¢astnikom kontrolného dna.
Zhotovitel' je povinny sa na kontrolnom dni zacastnit, ak dostal pozvanku aspon tri
pracovné dni vopred.

Ak v priebehu realizacie prac ma zhotovitel' odovodnené namietky proti nariadenému
sposobu realizacie /napr. z hladiska bezpec¢nosti pri praci a ochrane zdravia/, proti
kvalite materidlov alebo vyrobkov, dodanych objednévatel'om, alebo proti pracam
a sluzbam ostatnych zhotovitelov objednavatel'a, musi bez zbyto¢ného odkladu /podla
moznosti pred zacatim prac/ pisomne oznamit’ tieto skuto¢nosti objednavatel'ovi /§ 551
Obchodného zakonnika/. Objednavatel’ zodpoveda za poskytnuté tidaje, pokyny alebo
vyrobky.

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu. Zhotovitel
stavby zodpoveda za celu ¢innost, za porusenie zodpovednosti, alebo zanedbanie
povinnosti podzhotovitel'ov pri realizéacii Casti diela.

Ak nie je dohodnuté inak, objednavatel poskytne zhotovitelovi na pouZzitie alebo

spolo¢né pouZzivanie svoje existujuce :

a/ skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu

b/ vybudované komunikacie,

¢/ vybudované pripojky pre vodu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozi¢né alebo
iné prava.

V pripade spolocného uZivania znaSa zhotovitel' ndklady na prevadzkovanie objektov
a zariadeni a naklady na spotrebu vody a energie. Spotrebu vody uhradi ako rozdiel
medzi priemernou mesacnou spotrebou za posledny polrok a skuto¢nou spotrebou pri
ukonceni diela. Elektrickll energiu uhradi objednavatel'ovi na zéklade svojho meracieho
zariadenia, ktoré umiestni po dohode s objednavatel'om.

Ak sa zmluvné strany dohodnii na postupnom odovzdavani Casti predmetu zmluvy,
ustanovenia § 554, ods. 5 a § 455 Obchodného zakonnika sa vzt'ahuji aj na takto
odovzdané Casti predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v pripadoch dohodnutych v zmluve, vyzvat' objednavatela na
preverenie prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. Vyzva musi byt’ objedndvatel'ovi doru¢end pisomne najmenej 24 hod.
vopred. Vyzva sa moze taktiez uskuto¢nit’ zdpisom v stavebnom denniku.
Jedna sa najmi o :

- zékladovu Sparu

- odkryté inZinierske siete
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Ak sa objednavatel’ na preverenie prac v urcenej lehote nedostavi alebo sa nevyjadri,
hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradzat’ néklady dodato¢ného odkrytia,
pokial’ také odkrytie pozaduje. Ak sa vSak pri dodato¢nom odkryti zisti, ze prace boli
vykonané vadne, nesie naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel. VSetky pouzitelné
demontované zariadenia ponechd zhotovitel’ objednavatelovi.

Pokial’ dojde k zastaveniu prac rozhodnutim, alebo z ddvodov, ktoré nemoze
objednavatel’ ovplyvnit, vznika zhotovitelovi narok na uhradenie preukéazate'nych
nakladov a vycislenych $kdd, ktoré zhotovitel'ovi vznikli zastavenim prac.

Po pisomnom oznameni o zastaveni prac je zhotovitel' povinny ukoncit’ pripravné
arealizatné prace na predmete zmluvy. Naklady, ktoré vzniknu u zhotovitela
v dosledku neuposlichnutia pisomného oznamenia, nezakladaji zhotovitel'ovi narok na
ich uhradenie objednavatel'om.

Ak na Cas potrebny na plynuly priebeh vystavby zhotovitel neméze niektoré vyrobky,
zariadenia alebo hmoty predpisané projektovou dokumentéciou preukazate'ne obstarat’
ani pri vynalozeni vSetkého usilia, ktoré mozno od neho pozadovat’, je objednavatel’
povinny suhlasit’ s pouzitim nahradnych hmét, materialov a vyrobkov, pokial’ pouzitie
nahradnych hmét, materidlov a vyrobkov zhotovitel' navrhuje so sthlasom stavebného
dozoru objednavatel’a a pokial’ sa tym neznizi akost’ diela.

Ak zhotovitel nemdze z pri€in na strane objednédvatel’a pokracovat’ vo vykondvani diela
najmenej 30 dni, je zhotovitel’ opravneny vyfaktirovat’ dodavky pripravené na plnenie.

Zhotovitel nesmie porusit’ §tdtnu nivelaciu.
Zhotovitel sa zaviazuje dodrziavat podmienky uvedené v ohlaseni drobnej stavby.

Pri zabezpeceni bezpecnosti pri praci a poziarnej ochrane su Uc€astnici vystavby povinni
riadit’ sa prislusnymi ustanoveniami Zakonnika prace, vyhlaSkou ¢. 718/2002 Z.z..

Ak je v priprave alebo v priebehu vykonavania prac potrebné rozhodnutie alebo zmeny
rozhodnutia orgdnov  spravnych, hygienickych, energetickych, dopravnych,
vodohospodarskych a inych je objednavatel’ pokial’ to nie je v zvlaStnych predpisoch
stanovené inak, povinny ziadat' tieto organy o prerokovanie arozhodnutie. Na
rokovanie s tymito organmi je povinny prizvat’ zhotovitel'a, pokial’ sa ho rozhodnutie
dotyka.

Ak sa pri vykonavani prac narazi na archeologické nalezy alebo iné cennosti, musi
zhotovitel’ ihned’ nalez oznamit” a pokracovat’ v préci az podl'a pokynov objednavatel’a.

Zhotovitel’ ma pravo prerusit’ na dobu nevyhnutne potrebna plnenie predmetu zmluvy,
ak k dalsiemu vykonavaniu prac brani kalamitnd situacia alebo mimoriadne
poveternostné podmienky.

Objednavatel’ splnomociiuje pre vykon stavebného dozoru stavby Ing. Edgara Zachara
V pripade zmeny stavebného dozoru oznami tito skutocnost’ objednavatel pisomne
zhotovitel'ovi do 7 dni.
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Zhotovitel' splnomoctiuje pre styk s objednavatel'om pocas realizdcie predmetu zmluvy
p. Ing. Buceka. V pripade zmeny oznami tato skuto¢nost’ zhotovitel pisomne
objednévatel'ovi do 7 dni.

X. Odovzdanie a prevzatie predmetu
plnenia

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti podl'a vopred
dohodnutého ¢asového programu odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit’ objednavatel'ovi najneskdr 7 dni vopred, kedy
bude dielo alebo jeho ¢ast’ pripravena na odovzdanie. Na zaklade navrhu zhotovitel'a
objednavatel’ zvold pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom sa zmluvné
strany dohodni na postupe odovzdania a prevzatia tak, aby zabezpecoval plynulé,
sthrnné a hospodarne odovzdanie a prevzatie pri moznom prizvani prislusnych organov
Statnej spravy a ostatnych subjektoch zi¢astnenych na vystavbe.

Zhotovitel' je povinny pripravit pred zacatim preberacieho konania vSetky doklady
zhotovitel’a, ktoré su potrebné k odovzdaniu a prevzatiu a nasledne ku kolauda¢nému
konaniu.

Objednavatel je povinny pripravit’ pre preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitne, Uplne a rychle
uskutocnenie tohto konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati spisuje objednavatel. Obsah zadpisnice sa musi
prisposobit’ povahe a rozsahu prac. Zapisnica obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych
prac, supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatrenia alehotach na ich
odstranenie, resp. zdznam aj o nevyhnutne dodatocne pozadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednéavatela, Ze dielo preberd. Ak objednavatel’ odmieta prevziat’ dielo, je
povinny spisat’ zapis o odmietnuti diela a uviest v iom svoje dovody. Po odstraneni
nedostatkov, pre ktoré objednavatel odmietol prevziat' dielo, sa opakuje konanie
0 odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi zapisnica podla hore
uvedeného znenia.

Ak zapisnicu o odovzdani a prevzati diela podpiSe objednavatel’ a zhotovitel’, povazuju
sa vSetky udaje o opatreniach a lehotach v zapisnici uvedenych za dohodnuté.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, pokial’ je to
potrebné pre moznost' riadneho vykonania, odstranenia vad anedorobkov, prip.
pozadovanych naviac préac.

XI. Zodpovednost’ za vady a zaruka I

Zhotovitel' ru¢i za to, Ze predmet zodpoveda v dobe prevzatia vysledku uréenému
v zmluve /§560, ods.1 Obchodného zdkonnika/, ze zodpoveda prislusnym technickym
predpisom a normam /§47 stavebného zakona/ a Zze nema vady, ktoré by rusili alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania predpokladanym alebo obvyklym
ucelom.

Pokial' m& vada povod v plneni prikazu objednévatela, v pouziti objednéavatel'om
dodanych hmoét, materialov, stavebnych dielcov alebo vo vlastnostiach prac a dodavok
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in¢ho zhotovitel'a, ktoré sa vykonali skor a zhotovitel na tieto vady upozornil,
zhotovitel za tieto vady nezodpovedd. Zhotovitel vSak za ne zodpoveda, ked
objednavatel’a neupozornil /§551 Obchodného zak./ na moznl zavadnost’ v zmysle
svojich povinnosti /§561 Obchodného zékonnika/.

Zaru¢na doba je zmluvnymi stranami dohodnuta na 60 mesiacov a zacina plynat’ diiom
prevzatia diela potvrdenych dohodnutym spdsobom. Zaru¢na lehota sa vztahuje na
rozsah prac uvedenych v zmluve. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze sa vztahuje na
dielo ako celok.

Zhotovitel’ je povinny reklamované vady v zaruc¢nej dobe odstranit’ v dohodnutom
termine najneskor vSak do 10 dni od obdrzania reklamdcie. V pripade, ze vady
neuznava, je povinny do 10 dni od obdrzania reklamacie oznadmit’ objednavatel'ovi, ze
vady neuznava, a z akého dovodu.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v stanovenej lehote, mdze objednavatel’ zabezpecit' ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

Ak nie je odstranenie vad mozné, alebo si vyzaduje neprimerane vysoké ndklady
a zhotovitel' ich preto odmietol odstranit’, méze objednavatel’ pozadovat’ znizenie ceny
/8436 ods.2 druha veta a §437 ods.5 Obchod. zakon./

XIl. Zmluvné pokuty a iroky z omeskania I

Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnych pokutach nasledovne :

a/ Ak sa zhotovitel' dostane do omeSkania s dokon¢enim a odovzdanim diela, zaplati
objednavatelovi 0,5% zceny predmetu zmluvy co iza kazdy zacaty mesiac
omeskania,

b/ V pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim vad a nedorobkov zistenych pri
preberacom konani v dohodnutom termine zaplati zhotovitel' objednavatelovi 16,60
EUR za kazdy deit omeSkania az do dna, kedy vady a nedorobky budt odstranené.

¢/ V pripade omeskania objednavatela s platenim faktar, zaplati objednavatel
zhotovitelovi zmluvna pokutu 0,05% z nezaplatenej Ciastky prislusnej faktary za
kazdy dent omeskania.

Pre uroky z omeSkania s platenim faktur platia ustanovenia Obchodného zédkonnika.

XIII. Zabezpecenie ochrany predmetu
zmluvy o dielo

Zhotovitel' je sam uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje
a zariadenia, nastroje a materidly. Musi sa postarat oich strdZzenie a udrziavanie
rovnako ako i strazenie a udrziavania objektu stavby. Zhotovitel' zabezpec¢i vykonané
prace, materialy a vyrobky uréené a potrebné k realizacii predmetu zmluvy o dielo alebo
jeho casti pred poskodenim alebo kradezou, az do jeho protokoldrneho odovzdania
a prevzatia.

XIV. Zodpovednost’ za Skodu I

Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia,
potrebné na odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.
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14.2 Kazda zmluvna strana, ktord porusi povinnost' zo zadviazkového vztahu, zodpoveda za
Skodu spdsobentl druhej strane.

14.3 Kazdd zmluvné strana zodpovedd za Skodu spdsobenu druhej strane aj porusenim
povinnosti stanovenej Obchodnym zakonnikom /§ 757 Obch. zadkonnika/.

14.4 Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane, zbavi sa zodpovednosti,
ak preukéze, ze Skoda sposobena okolnost'ou vylucujucou zodpovednost’ /§374, ods. 1
Obchodného zékonnika/.

145 Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je
zhotovitel' povinny sa o ne starat’, zhotovitel' odstrani Skody na vlastné naklady, aby
vykonané prace a materidly boli uvedené do povodného stavu.

14.6 Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb, alebo
ich poskodenim v désledku odobratia alebo skladovania predmetov, prip. svojvol'nym
uzavretim ciest, vodnych tokov alebo porusenim inzinierskych sieti, zodpoveda za tato
Skodu zhotovitel’.

14.7 Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich
pracovnych postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky,
ako aj za skodu spdsobentl tymi, ktorych pouzil na realizéciu diela.

XV. Spory I

15.1. Zmluvné strany sa zavizuju, ze vyvinu maximalne Usilie k odstraneniu pripadnych sporov
vyplyvajtcich z tejto Zmluvy vzdjomnou dohodou.

15.2. VSetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
zruSenie, budu rieSené prislusnym sidom podl'a slovenskych pravnych predpisov.

XVI. Odstupenie od zmluvy I

16.1 Kazdd zo zmluvnych stran modZe od zmluvy odstapit’ iba V pripadoch, ktoré stanovuje
Obchodny zakonnik.

16.2 Odstapenie od zmluvy musi byt oznamené druhej strane pisomne.

16.3 Ak ide 0 nepodstatné porusenie zmluvy moéze zmluvna strana odstupit’ od zmluvy len
v pripade ak jej bola urc¢ena dodato¢na primerana lehota na splnenie zaviazku a ona ho
nesplnila.

16.4 Objednavatel’ moze odstipit’ od zmluvy, ak bol na zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Vykonané prace sa vyuctuji po odpocte pohl'adavok objednévatela.

16.5 Zhotovitel’ je povinny do 14 dni od ucinnosti odstipenia od zmluvy pripravit’ vykonané
prace na prevzatie a poziadat’ objedndvatela o ich prevzatie. Sucasne je povinny
predlozit’ overite'né vyictovanie vykonanych prac a dodavok.

16.6 Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty eSte pred odstiipenim
od zmluvy, mdze pozadovat’ jej zaplatenie len za dobu do odstiipenia od zmluvy.
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Zhotovitel moze od zmluvy odstupit, ak objednavatel’ je v omeSkani s uhradou
dohodnutej platby po dobu viac ako jeden mesiac.

Zhotovitel modze odstipit od zmluvy, ak objednavatel’ pisomne bezvysledne urcil
dodato¢nti primerana lehotu na splnenie zavizkov, vyplyvajucich zo zmluvy /ak tieto
neplni/ s upozornenim, ze po uplynuti tejto lehoty odstupi od zmluvy. Objednévatel je
povinny prevziat’ nedokonc¢ené prace zapisnicou 0 prevzati a uhradit’ neuhradené prace.

XVII. ZAVERECNE A DOPLNKOVE
USTANOVENIA

Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Suhlas musi byt pisomny,
riadne potvrdeny a podpisany oprdvnenym zéastupcom zmluvnej strany, ktora ho
prejavila.

Menit' alebo dopliat tato zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov,
podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia s uréené
pre objednavatel'a a dve pre zhotovitela.

Tato zmluva nadobuda platnost’” diiom podpisu oboch zmluvnych stran a G¢innost’
ditom nasledujiicim po dni zverejnenia v centralnom registri zmluav.

V Bratislave, dna .................

ZA OBJEDNAVATELA : ZA ZHOTOVITELA :



