ZoD na realizaciu diela ,,Redizajn aplikdcie Podzemné a odpadové vody *

¢. objednadvatela: 4630488/2021

¢. zhotovitela: 7/2021

ZMLUVA O DIELO

Zmluvné strany:

Obchodné meno:
Sidlo:

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu IBAN:

osoba opravnena rokovat’ vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realizanych:
¢islo zapisu v RPVS:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

Obchodné meno:
Sidlo:

registracia:
osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu IBAN:

osoba opravnena

e kontrolovat zhotovovanie diela

Vv priebehu realizécie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,Objednavatel*)

YMS, a.s.
Hornopotocna 1
917 01 Trnava

Obchodny register Okresného sudu v Trnave, oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 10037/T

Ing. Mikula§ Szapu, predseda predstavenstva

36 224 278

SK2020163090

2020163090

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK66 0900 0000 0002 8639 7620

vl. €. 6354

TRANSPETROL, a. s.
Sumavski 38
821 08 Bratislava

Obchodny register Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa,
vlozka ¢.: 507/B

Ing. Marian LokSa, podpredseda predstavenstva

Ing. Peter Zelinka, ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

SK79 1100 0000 0026 2102 1532

uzatvaraju podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tuto zmluvu o dielo
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CL 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavidzuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a vas vykonat
pre objednavatel'a dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*)
v rozsahu a podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavizuje riadne a v€as zhotovené dielo v sulade s touto ZoD prevziat a zaplatit’
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je ,,Redizajn aplikacie Podzemné a odpadové vody.“ (dalej len
nHdielo“).

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo bliz§ie $pecifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy v rozsahu
a kvalite podla tejto zmluvy, v sulade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, platnymi
technickymi normami, ako aj pokynmi a internymi predpismi Objednavatela, s ktorymi bol
Zhotovitel preukazate'ne obozndmeny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v rdmci procesu obstarania diela
zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky
k realizacii diela a Ze disponuje takymi technickymi, materidlnymi a personalnymi kapacitami,
opravneniami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela, je moZzné vykonat iba
po predchadzajucom pisomnom suthlase Objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi
k podpisu Zmluvy o dielo. ZvyS$enie dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade
pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude protokolarne odovzdané a prevzaté ako celok, a to
po jeho uspesnom kvalitativnom a technickom vyskusani.

Zmluvné strany sa z doévodu zamedzenia akychkol'vek pochybnosti vyslovne dohodli, ze
plnenie podla tejto zmluvy sa v celom rozsahu vztahuje aj na spolo¢nosti s majetkovou ticastou
Objednavatela najmenej 70%.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat celé dielo do 8 mesiacov od nadobudnutia Géinnosti tejto
zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo stazuje realizdciu diela s dosledkom omeSkania Casu plnenia,
uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy.

ClL. 111
CENA DIELA

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich
predpisov sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy
vo vyske 88 863,00 EUR (slovom: osemdesiatosemtisic osemstoSestdesiattri EUR) vratane
DPH, z toho DPH je 14 810,50 EUR. Cena diela bez DPH je 74 052,50 EUR.

Dohodnuta cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady Zhotovitela.
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Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati
dohodnuta cena, st vymedzené touto Zmluvou a jej Prilohou. Odchylné ustanovenia v ponuke
Zhotovitela od ustanoveni dohodnutych v tejto Zmluve sa v tomto zmluvnom vzt'ahu neuplatnia
(st neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozsireniu predmetu Zmluvy podl'a bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

c) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo fakture DPH
vo vyske urCenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie dicla pozadovat zmenu diela (zamenu
materidlov, dodavok alebo vykonavanych prac na diele, rozSirenie alebo obmedzenie predmetu
Zmluvy). V takomto pripade zmluvné strany dohodnti zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne
aj termin plnenia dodatkom k tejto Zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat’ plnenie podla
takto zmenenych podmienok. V pripade porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a, nie je pripustné dohodnuti cenu diela menit a naklady s tym spojené je povinny
znaSat’ Zhotovitel' (neuplatni sa § 549 Obchodného zdkonnika).

CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel' je povinny po ukonéeni diela v zmysle tejto Zmluvy, zostavit a Objednavatelovi
predlozit na kazdej strane podpisany supis vykonanych prac a dodavok v stlade s Prilohou ¢&.
1 tejto zmluvy. Supis vykonanych prac a dodavok po vecnej stranke skontroluju a odsuhlasia
zastupcovia Objedndvatela, ato podpisom na kazdej strane predlozeného supisu prac
a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je vyhotoveny zmluvne dohodnutym
sposobom), zastupcovia Objednavatela st opravneni Zhotovitelovi vratit tento supis na
prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade stpisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchadzajtiiceho
bodu tohto ¢lanku Zmluvy, ma Zhotovitel' pravo vyhotovit faktiru so vSetkymi zdkonom
stanovenymi nalezitostami. Objednavatel’ uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve po riadnom vykonani diela podl'a tejto Zmluvy, na zaklade faktary
Zhotovitela. FaktGra musi byt vyhotovena v sulade s touto Zmluvou a platnym zakonom
0 DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavatelovi dva rovmnopisy faktary vratane
priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej dorucenia
Objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedel'u alebo sviatok, je
poslednym dnom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny den. Osoba, opravnend rokovat
za Objednavatela vo veciach obchodnych, je opravnena bez zaplatenia vratit Zhotovitelovi
faktaru, ktora neobsahuje dohodnutt prilohu, alebo je vyhotovena v rozpore s touto Zmluvou
alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti
faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktiry Objednéavatelovi zacina plynut nové lehota
splatnosti faktury. Za denl splnenia finanéného zadvédzku sa povazuje deni odpisania sumy
peniazného zaviazku z Gétu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel'a, ktory je uvedeny v tejto
Zmluve. V bankovom styku budt pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej fakture.
Konstantné symboly budi pouzivané podla platnych bankovych pravidiel. Adresa na
elektronické zasielanie faktir je faktury@transpetrol.sk.

Fakttra bude Zhotovitel'om vyhotovena a Objednavatelom uhradena az po odstraneni vSetkych
vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi vzniknuté z tejto
Zmluvy, nie je Zhotovitel' opravneny postlpit’ tretej osobe bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu Objednavatela.
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CL.V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdésobenie Objednavatel’a

Objednavatel’ obozndmi Zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi Objednévatela, ktoré
sa na vykonavanie prac podla tejto Zmluvy vztahuji, priCom Zhotovitel je povinny zabezpecit
na Skoleni ucast vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto
Zmluvy, potvrdit ich preskolenie a zabezpedit’ dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom Objednavatela musi byt umoznené kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonavania. Ak pri kontrole zistia, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, maju pravo
ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam
Objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac
a dodavok, vyjadrovat’ sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia Objednavatela su opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
ak je ohrozena bezpeénost zmluvného diela, zivot alebo zdravie osdb, alebo ak hrozia iné vazne
Skody a zodpovedny zastupca Zhotovitela nie je na pracovisku, ani inak, véas dosiahnutel'ny.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a véas zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast, v rozsahu a
kvalite dohodnutej touto Zmluvou a v stlade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym v zmysle prislu§nych
vS§eobecne zavdaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel
sa zavdzuje, ze zabezpeéi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych
¢innosti na pracovisku a v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla zmluvne
dohodnutych podmienok, vSeobecne zavidznych pravnych predpisov, pokynov a internych
predpisov Objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo rozsirenia rozsahu predmetu zmluvy s naslednym zvySenim
zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého &asu plnenia, je
potrebné postupovat’ v sulade s bodom 1.6 tejto Zmluvy; v opatnom pripade schvalenie
predmetnej zmeny resp. naviac prac nezavizuje Objednavatela a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny Objednavatel’a alebo jeho zastupcov tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac skontrolovat’ podklady a podmienky k vykonaniu diela
a zistit’ prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatel'a na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od Objednavatela.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit’, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat Objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov,
ktori maju prislusnu kvalifikaciu, odbornu sposobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac.
Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela zabezpeéit dodrziavanie platnych technickych
noriem, prislu§nych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich
sa BOZP a PO, zakazu vnasania, pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo
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psychotropnych latok, fajc¢enia, ako aj internych predpisov Objednavatela, s ktorymi bol
oboznameny. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetci pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie
diela, st opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych prac. Zastupca Objednavatel'a je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto povinnosti. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri
vykonavani diela neporusi zakaz nelegadlneho zamestnavania a splnenie zavdzkov a povinnosti
podla tohto bodu zmluvy zabezpeéi aj u svojich dodavatelov. Porusenie tychto zaviazkov
Zhotovitela sa povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa m6ze pohybovat’ len na vymedzenom mieste vykonu prac. Zhotovitel’ zodpoveda
za Cistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okoli a odstrani na vlastné naklady
odpady, ktoré vznikni v ramci jeho c¢innosti pri respektovani ekologickych, hygienickych
predpisov, predpisov o nakladani s odpadmi, pricom musi pisomne dokladovat opravnenie
na odvoz a spdsob ich zneSkodnenia v stlade s pravnymi predpismi.

Zhotovitel' je plne zodpovedny za poSkodenie majetku TRANSPETROLuU, a.s., alebo tretich
0s0b, ktoré sa nachadzaju na mieste vykonu diela.

5.2.10 Zhotovitel’ predlozi Objednavatel'ovi menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

5.2.11

6.1

6.2

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi, ktoré je Objednavatel opravneny pouzit
k preskoleniu a vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANPETROL, a.s.
a naslednej identifikacii pracovnikov pocas trvania tejto Zmluvy. Zhotovitel prehlasuje,
ze disponuje pravnym zakladom na poskytnutie osobnych tidajov v rozsahu a na tcel podla
tejto Zmluvy, priCom sa zavidzuje oboznamit dotknuté osoby so sposobom, akym
Objednavatel spractiva osobné idaje a na poziadanie predlozi Objednavatelovi o tom dokaz.
Informacie, akym sposobom Objednavatel’ spracuva osobné udaje dotknutych os6b
Zhotovitela, su uverejnené na webstranke https://www.transpetrol.cc/ochrana-osobnych-

udajov.

Zhotovitel' je povinny mat uzatvorené Poistenie zodpovednosti za Skody spOsobené tretim
osobam po celu dobu trvania zavizkov podla tejto Zmluvy, vo vyske poistnej sumy najmenej
v hodnote ceny plnenia podl'a tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel uzavrel s Objednavatel'om
aj d’alsie zmluvy, poistna suma musi byt vzdy najmenej vo vySke suctu ceny vSetkych plneni
poskytovanych Zhotovitelom Objednavatelovi na zaklade vSetkych zmlav kumulativne.
Zhotovitel' sa zavdzuje uvedené skuto¢nosti preukazat Objednavatelovi pred podpisom tejto
Zmluvy a kedykolvek pocas trvania Zmluvy na poziadanie Objednavatela. Nepredlozenie
dokladov o uzavreti poistnej zmluvy, thrade poistného, trvani poistenia alebo zanik poistenia
pocas trvania tohto zmluvného vztahu podla tohto bodu Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie tejto Zmluvy.

Cl. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo Si Zhotovitel splni riadnym a véasnym ukonéenim a odovzdanim diela,
Objednavatelovi na zédklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
tvorit’ podklad na fakturaciu. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zavédzné pravne
predpisy urcuju vykonanie skuSok osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesSné
vykonanie takychto skiiSok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati
diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda
zmluvnt stranu.

Zhotovitel' sa zavdzuje sucasne s odovzdanim diela odovzdat’ Objednavatelovi v slovenskom
jazyku aj vSetky doklady, ktoré sa na dielo vzt'ahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) manualy a pouzivatel'ské prirucky;
b) licencie

Pozadovana dokumentacia je blizsie Specifikovana v Prilohe ¢. 1, bod 4.2.
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Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie Zmluvy Zhotovitelom a
vady diela, braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislu§nych zmluvnych
pokut podl'a ¢lanku VII tejto Zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v Zmluve, najmé ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podl'a tejto Zmluvy;

¢) neboli predlozené doklady alebo st vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto Zmluvy;

d) ma pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je
zatazené inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obligacné prava).

Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diecla Objednavatel
zisti, ze dielo ma vady, je opravneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so Zhotovitelom zapis
o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’ ma povinnost’ odovzdat dielo
Objednavatelovi po odstraneni vSetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je Zhotovitel’ v omeSkani s odovzdanim diela riadne a vcas.

Cl. VI
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel' sa zavédzuje zaplatit Objednavatelovi na zadklade uplatnenia zmluvni pokutu

vo vyske:

a) 500,- EUR za kazdy defi ome$kania Zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto
Zmluvy alebo jeho zmluvne dohodnutej ¢asti Objednavatelovi v termine dohodnutom podrla
tejto Zmluvy,

b) 500,- EUR za kazdy dent omeskania Zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej
v bode 8.6 tejto zmluvy,

¢) 5.000,- EUR za kazdé porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 5.2.7.alebo bodu 11.1.
tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny zaplatit’ zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14
dni od ich uplatnenia Objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje Zhotovitel'a diela zodpovednosti za spdsobent Skodu,
ktora vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpefenej zmluvnou pokutou a povinnosti
uhradit’ ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocéitavaju od vysky sposobenej
Skody.

Pre pripad omeskania Objednavatela s Gthradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej
a dorucenej faktury Zhotovitel'a sa zmluvné strany dohodli na troku z omeskania vo vyske
0,02 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania.

Cl1. VIII
ZODPOVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v stlade s touto
Zmluvou a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené
touto Zmluvou.
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Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela na spracovanie v pripade, Ze Zhotovitel ani pri vynaloZeni
maximalnej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’, alebo na fiu bezodkladne
pisomne upozornil Objednévatela, a ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy je 12 mesiacov s vynimkou dodavok,
kde vyrobca (dodavatel) poskytuje dlhsiu zarué¢nu dobu - v takychto pripadoch plati zaruéna
doba uvedena v zaru¢nom liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatela), ktory odovzda
Zhotovitel Objednavatelovi pri preberacom konani. Zaru¢na doba u vzajomne pisomne
odstihlasenych vyrobkov, ktoré st sucastou diela, ale Zhotovitel neméze ovplyvnit jej dizku
trvania, je taka, aka uvadza vyrobca tychto vyrobkov v zaruénom liste. Zaru¢na doba zalina
plynit diiom zaverecného protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom. Zaru¢na doba
neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

Zarukou prebera Zhotovitel' zavdzok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby sposobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavazuje, ze vady diela oznami Zhotovitelovi bezodkladne po ich zisteni
pisomne a v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne
uplatnent reklamaciu (oznamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podana e-mailom alebo faxom.
Doba od oznamenia vad Zhotovitel'ovi, az do odstranenia vad, sa do zaruénej doby nepodita,
0 tito dobu sa zaru¢na doba predlzuje.

Zhotovitel' za u€elom postdenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou
pozvankou reklamacné konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.3Zhotovitel’ sa
zavizuje zacat s odstrafiovanim vad diela najneskér do 5 dni od dorucenia ziadosti
Objednavatela na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom case, najneskor
do 30 dni od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.

Ak zhotovitel’ nezaéne s odstratiovanim vad v ¢ase podl'a bodu 8.6 tejto zmluvy, alebo ak vady
neodstrani v ur¢enom ¢ase, Objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady
Zhotovitela a ma pravo zapocitat naklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne
vzniknuté $kody a zmluvné pokuty proti pohladavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi
v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.

Zhotovitel' prehlasuje a zodpoveda za to, Ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami
tretich osob.

Vo vztahu k plneniu podla tejto Zmluvy, ktoré je chranené autorskym pravom Zhotovitel
prehlasuje, ze je opravneny vykonavat’ majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 65
a nasl. Autorského zakona ¢. 185/2015 Z.z. udel'uje Objednavatelovi suhlas na pouzitie diela
dodaného na zaklade tejto Zmluvy a zaroven chraneného podla autorského zakona podla
potreby Objednavatela, sp6sobom v zmysle § 19 Autorského zakona, v neobmedzenom rozsahu,
bez casového obmedzenia. Odmena za poskytnutie sthlasu na pouzitie diela (licencie)
Objednavatelovi je zahrnutd v cene podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavédzuje odSkodnit’
Objednavatela pre pripad, Ze dielo ma pravne vady. Zhotovitel sa zavidzuje chranit
Objednavatela pred narokmi tretich osdb spojenymi s plnenim podla tejto Zmluvy a znasat
v§etky nédklady s tym spojené. Po splneni zavdzku podla tejto Zmluvy, je Objednavatel
opravneny bez d’alSieho poverit doplnenim alebo zmenou diela aj in osobu ako Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnat objednavatelovi zdrojové kody resp. konfiguraciu
komponentov diela podla tejto zmluvy pri protokolarnom prevzati diela.

Zhotovitel sa zavdzuje v pripade ziadosti Objednavatel'a odstranit’ aj také vady, zodpovednost’
za vznik ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znasania
nakladov.
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CL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi, Zhotovitelovi alebo tretim
osobam v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu,
v§eobecne zaviznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodéach
bude Zhotovitel Objednavatel'a neodkladne informovat’ a zavézuje sa nahradit’ vzniknuta §kodu,
resp. vykonat opatrenia k odstraneniu $kéd bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny
na poziadanie bezodkladne poskytnut sucinnost potrebntl na preverenie okolnosti vzniku Skody
a jej vySky a uhradit naklady spojené so zistovanim rozsahu $kody a jej uplatnenim.

Zhotovitel' sa zavédzuje vynalozit maximalne usilie a odbornu starostlivost na predchadzanie
vzniku §koéd a znizenie ich rozsahu, zabezpecit preventivne opatrenia, kvalifikovant sucinnost
vo vztahu k povinnosti predchadzat §kodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost
pri hroziacej $kode, opatrenia na odvratenie alebo zmiernenie $kody, zabezpecit a kontrolovat
riadne plnenie svojich povinnosti vyplyvajtcich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v ddsledku porusenia povinnosti Zhotovitela (napr. omeskanim, nesplnenim
zaviazkov alebo poruSenim podmienok stanovenych v tejto Zmluve a jej prilohach, prislusnych
pravnych predpisoch ai.) dojde k vzniku Skody, strate, zni¢eniu, kradezi, posSkodeniu alebo
inému znehodnoteniu majetku, poSkodeniu zdravia, urazu alebo uUmrtiu, vzniku stavu
v§eobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo inému sankénému postihu objednavatela, je
zhotovitel' povinny takto spdsobenu §kodu nahradit’.

Zodpovednost stran za Ciasto¢né alebo uplné neplnenie zmluvnych povinnosti je vylicena len
v dosledku vys$sej moci. Pre ucely tejto Zmluvy sa za vys$Siu moc povazuju skutocnosti
zvlastneho charakteru, ktoré strany nemohli predvidat, nie s od nich zavislé a ani ich nem6zu
zmluvné strany ovplyvnit' (napr. vojna, zivelné pohromy, prirodna katastrofa, vynimoény stav
atd’...) a brania plneniu zavidzkov tejto Zmluvy o dielo. V pripade, ak nastant skuto¢nosti vyssej
moci, posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich zo Zmluvy
z tohto dovodu nebude kvalifikované ako omeskanie a pravna zodpovednost povinnej zmluvnej
strany za omes§kanie, vratane povinnosti plnit’ prislu§nua sankciu, nevznikne.

ClL. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je Objednavatel, ato okamihom protokolarneho prevzatia
diela.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje Zhotovitel. Cena veci
potrebnych na vykonanie diela je sicastou ceny podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom veci potrebnych na zhotovenie diela az do ich pevného zabudovania do diela, ktoré
je predmetom tejto Zmluvy s vynimkou veci uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim
(montazou, aplikaciou), ktorych vlastnikom sa uz ich uhradou stava Objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela, znasa
Zhotovitel az do ¢asu zdverecného protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

CL XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky podklady Objednavatela pre plnenie tejto Zmluvy,
skuto¢nosti, ktoré sa v stvislosti s pripravou alebo plnenim tejto Zmluvy navzajom o druhej
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zmluvnej strane dozvedia (najmé skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy),
ktoré nie su vSeobecne zndme alebo bezne dostupné v prislu§nych obchodnych kruhoch,
sa povazuju za déverné, nesmu byt zverejnené, poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe
bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny uéel, ako na plnenie zdkonnych
povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje
zachovavat obchodné tajomstve a dodrziavat’ ustanovenia Organizacnej smernice ¢. 1/2012
na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznameny pri podpise
tejto Zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuju dodrziavat bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto Zmluvy. Porusenie tohto ustanovenia bude povazované za podstatné porusenie
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavédzuje, ze pocas realizacie diela budu Objednavatelom odovzdané dokumenty
potrebné na realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom
Zhotovitel'a. Zhotovitel' je opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych
podmienok, s povinnostou podla bodu 11.1 tejto zmluvy, potrebnu ¢ast’ dokumentov svojim
subdodéavatel'om.

Zhotovitel pri poskytovani plnenia podl'a tejto zmluvy nie je opravneny akymkol'vek sposobom
spracivat’ osobné udaje. V pripade, ak by Zhotovitel z akéhokol'vek dovodu dosiel k styku
s osobnymi udajmi, zavdzuje sa zachovavat’ o nich ml¢anlivost’, a to bez ¢asového obmedzenia
aj po zaniku tejto Zmluvy.

Cl. XI1I
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od Zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie Zmluvy, mdze opravnena strana
od Zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto ¢ného odkladu,
najneskor vSak do 30 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet.
Pre urcenie lehoty je rozhodujuci daitum dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto Zmluvy pravo od zmluvy odstapit, modze
od zmluvy odstapit len spésobom pre nepodstatné poruSenie zmluvy v zmysle § 346
Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy Zmluva zanika diiom dorucenia pisomného prejavu vole opravnenej
strany druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty a nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy.

Za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a sa povazuje najmé nesplnenie zavizku
odovzdat dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych
podmienok uréenych touto Zmluvou, alebo vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
neodstranenie Objedndvatelom reklamovanych vad diela v zmluvne urCenych lehotach,
poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zaviznymi alebo internymi predpismi, najmai
Z oblasti protipoziarnej ochrany, bezpecnosti pri praci.

Cl. X111
KYBERNETICKA BEZPECNOST

Zhotovitel berie na vedomie, ze Objednavatel’ je podla Zakona ¢. 69/2018 Z.z. o kybernetickej
bezpecnosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len Zakon), zaradeny do registra
prevadzkovatelov zakladnych sluzieb vedeného Narodnym bezpeénostnym uradom, pricom
Z tejto  skutoénosti moézu vyplynat Zhotovitelovi povinnosti pri zabezpeceni plnenia
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bezpecnostnych opatreni a notifikacnych povinnosti podl'a Zdkona ako aj Vyhlasky Narodného
bezpecnostného uradu ¢. 362/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych opatreni,
obsah a Struktira bezpecnostnej dokumentéacie a rozsah vSeobecnych bezpecnostnych opatreni
v platnom zneni (d’alej len Vyhlaska).

V pripade, ak plnenie poskytované Zhotovitelom bude suvisiet s prevadzkou sieti a
informaénych systémov pre prevadzkovatela zakladnej sluzby, Zhotovitel' sa zavizuje
bezodkladne v zmysle § 19 ods. 2 Zakona uzatvorit’ s Objednavatelom Zmluvu o zabezpeéeni
plnenia bezpecnostnych opatreni a notifikaénych povinnosti na cela dobu platnosti tejto
Zmluvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze obsah a rozsah povinnosti Zhotovitela vo vztahu
k zabezpedeniu plnenia bezpeénostnych opatreni a notifikaénych povinnosti je uvedeny
v ustanoveniach tejto kapitoly.

Zhotovitel, ako vlastnik rizik, sa zavdzuje dodrziavat a prijimat bezpecnostné opatrenia
pre tieto rizika v rozsahu svojej ¢innosti a bezpecnostnej politiky Objednéavatel’a pre nasledovné
oblasti:

(@)  technickych zraniteI'nosti systémov a zariadeni;

(b)  riadenia bezpecnosti sieti a informac¢nych systémov;
(c) riadenia pristupov;
(d) rieSenia kybernetickych bezpecnostnych incidentov;

(e) monitorovania, testovania bezpecnosti a bezpeénostnych auditov.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze je povinny ulozit kazdému Subdodavatelovi tie povinnosti,
ktoré st primerané s ohl'adom na rozsah zapojenia Subdodavatel’a do plnenia pre Objednavatela.
Za konanie subdodavatela zodpoveda Zhotovitel v celom rozsahu tak, ako keby plnenie
poskytoval sam.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny chranit’ vSetky informécie, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom, dodrziavat’ mlcanlivost a touto mléanlivostou zaviazat’ vsetky osoby, ktoré
st u neho alebo prostrednictvom neho opravnené na pristup k informaciam Objednavatela
pri plneni Zmluvy, ak nie su viazané povinnostou mléanlivosti podla osobitného predpisu.
Zmluvné strany bert na vedomie, ze povinnost’ Zhotovitel'a chranit’ informacie podl'a tohto bodu
Zmluvy je zabezpeéena taktiez prostrednictvom zakonnej povinnosti ml¢anlivosti podla § 12
ods. 1 Zakona a jednotlivych bezpecnostnych opatreni, ktoré v prislusnej oblasti upravuje § 9,
10, 12, 14 a 15 Vyhlasky.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat od Zhotovitel'a informacie nevyhnutné na splnenie
ktorejkol'vek povinnosti Objednavatela vyplyvajucej zo Zakona v rozsahu zmluvy. Zhotovitel’
je povinny bez zbyto¢ného odkladu poskytnut Objednavatelovi vSetky informacie, ktoré ma
k dispozicii. Informacie podla tohto bodu Zmluvy poskytuje Zhotovitel bezodkladne
po doruceni ziadosti Objednavatel'a o poskytnutie informacie.

Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat Objednavatela o kazdom kybernetickom
bezpecnostnom incidente bez ohladu na jeho zavaznost. Informovanim o Kybernetickom
bezpenostnom incidente sa rozumie poskytnutie vSetkych informaécii o kybernetickom
bezpe¢nostnom incidente, o ktorych ma Zhotovitel’ vedomost'.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat Objednavatela o vSetkych skutoc¢nostiach
majucich vplyv na zabezpecovanie kybernetickej bezpecnosti, o ktorych sa dozvedel. Tymto
ustanovenim nie je dotknutd povinnost Objednavatela sledovat a ziskavat informacie
0 skutoc¢nostiach majucich vplyv na zabezpeCovanie kybernetickej bezpecnosti vlastnou
¢innost'ou alebo z inych zdrojov.

13.10 Zhotovitel' a Objednavatel’ st povinni vzajomne sa informovat o v§etkych skuto¢nostiach, ktoré

mozu mat’ akykol'vek vplyv na Zmluvu, najmé na jej plnenie ktoroukol'vek zmluvnou stranou.
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13.11V pripade vzniku Skody Objednavatelovi a preukdzania existencie pricinnej suvislosti

14.1

14.2

14.3

s poruSenim tohto ustanovenia, je Zhotovitel' povinny uhradit Objednavatelovi vzniknuta
Skodu, a to na zaklade pisomnej vyzvy dorucenej Zhotovitelovi.

CL X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce z tohto zmluvného vztahu sa budu
riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.

Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomnymi dodatkami k tejto Zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zhotovitel vyhlasuje a zaruduje sa, Ze:
- nie je v likvidacii;
- nie je v upadku a ani mu Upadok nehrozi;

- riadne si plnil a plni vSetky svoje zakonné povinnosti, a to najmé, ale nielen, v oblasti
dani, odvodov a poistenia;

- nepodal navrh na vyhlasenie konkurzu alebo povolenie restrukturalizacie a takyto navrh
sa podla jeho vedomosti ani nepripravuje;

- nepoveril spravcu vypracovanim restrukturalizaéného posudku;

- nie je vo¢i nemu vedené ziadne sudne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu objektivne
ohrozujucom jeho ekonomické postavenie a podla jeho najlepSich vedomosti zacatie
takéhoto konania ani nehrozi;

- nie je vo¢i nemu vedené ziadne exekucné konanie v rozsahu objektivne ohrozujiicom jeho
ekonomické postavenie ani akykolvek vykon zabezpecovacieho prava a podla jeho
najlepSich vedomosti zacatie takéhoto konania a/alebo vykonu ani nehrozi;

- neexistuje ziadna ina skutoénost, ktora by mohla mat’ nepriaznivy vplyv na plnenie
povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v Zmluve v takej kvalite, ktora by ohrozila plnenie
Zmluvy riadne a vcas, s odbornou starostlivostou a poctivym obchodnym stykom;

- nie je on ani ziaden ¢len jeho Statutarneho organu trestne stihany

- neexistuje a ani nie je Ziadny dovod predpokladat’ existenciu dovodu na zrusenie
registracie Zhotovitel'a pre dan z pridanej hodnoty podla zdkona ¢. 222/2004 Z.z./o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov ("Zakon o DPH");

- sa zdrzi akékol'vek korupcného spravania alebo inej protispolocenskej ¢innosti a je si
vedomy, Ze objednavatel ma zavedenu silnl protikorupénu politiku, ktorou absolutne
odmieta akukolvek formu korupéného spravania a ucini vSetky kroky smerujuce k
adekvatnemu vyvodeniu zodpovednosti voci subjektu takého konania.

Vyhlasenia a zaruky uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy sa povazuju za opakované a trvajuce pocas
celej doby trvania zavizkov podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny informovat
Objednavatela o vzniku akejkol'vek skutocnosti alebo jej zmene, uvedenej v tomto ¢lanku
Zmluvy, a to bez zbyto¢ného odkladu po celi dobu trvania zavizkov zo Zmluvy. Akakol'vek
nepravdivost’ alebo poruSenie akéhokol'vek vyhlasenia a zaruk Zhotovitela sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy a zaklada pravo na okamzité odstupenie od Zmluvy zo strany
Objednavatela; narok Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

V Trnave dia: 27.08.2021

ZoD na realizdaciu diela ,, Redizajn aplikdacie Podzemné a odpadové vody “

Objednavatel’ aj Zhotovitel sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu pisomne informovat druht
zmluvna stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC,
IC pre DPH, opravnenych zastupcov, bankového spojenia a &isla uétu, na ktory maji byt
poukazané platby a inych skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve
vyhotovenia.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a u¢innost
dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obc&ianskeho zakonnika a § 5a zdkona

¢. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov v Centrdlnom registri
zmliv. Zmluvné strany so zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tto zmluvu precitali a nasledne ju podpisali na znak sthlasu s jej obsahom
a toho, Ze ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu
volu.

Sucast’ou tejto Zmluvy o dielo je nasledovna priloha:

e Priloha &. 1  Specifikacia diela

V Bratislave dna: 24.08.2021

Zhotovitel Objednavatel
Ing. Mikula§ Szapu Ing. Marian Loksa
Predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
YMS, a.s. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Peter Zelinka
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Priloha k ZoD na realizdciu diela ,, Redizajn aplikdacie Podzemné a odpadové vody “
Priloha €. 1 Specifikacia diela

1. UVOD DO OPISU TECHNICKEHO RIESENIA

Redizajn aplikacie Podzemné a odpadové vody (POV) sa zameriava na roz$irenie vyuzitia aplikacie
pre planovanie, organizovanie a riadenie Ccinnosti pracovnikov v teréne pomocou digitdlneho
dispecingu a mobilnych zariadeni pre oblast monitoringu kvality podzemnych a odpadovych vod.
Aplikacia je primarne ur¢ena pre odbor Komplexnej ochrany spolo¢nosti, ktory zabezpecuje merania
pre rozne typy odberov na liniovych objektoch, ale tiez pre merania odberov na ¢isti¢kach odpadovych
vod (COV), ktoré st v sprave TRANSPETROL, a.s.

Zamerom redizajnu je rozSirenie funkcionality rieSenia POV tak, aby aplikdcia umoznovala
organizovat’ a riadit vykon fixne a variabilne definovanych periodickych merani v objektoch
prederpavacich stanic a pozdiZ liniovej ropovodnej sastavy TRANSPETROL, a.s. pre pracovnikov
vodohospodarskej kontroly moznych unikov ropnych a technologickych latok z prevadzky ropovodnej
sustavy. Dispecéersky modul rieSenia ma umoznit koordinatorom jednoducho planovat a v realnom
¢ase monitorovat’ odber vzoriek externymi pracovnikmi a dohliadat na ich ¢innosti v teréne.
Aplikacia POV umozni systematicky aj operativne planovat pracovné ulohy pre externé pracovné
skupiny, operativne upravovat pracovny plan, evidovat, kontrolovat’ a schvalovat vykony terénnych
¢innosti, rie§it havarijné stavy, a to vSetko v redlnom ¢ase v spojitosti s geografickou informaciou.
Aplikacia POV naviac umozni importovat’ vysledky nasledného laboratérneho vysetrenia odobranych
vzoriek a ich strojové a manualne dohratie do centralnej databazy POV.

Externi terénni pracovnici budi vybaveni mobilnym zariadenim (mobilnymi telefonmi s operacnym
syst¢mom Android), pomocou ktoré¢ho ziskajui informacie o zadanych tlohdch, zaznamenaji svoju
¢innost’ a zaeviduju vysledky rozborov.

Aplikacia POV umozni ukladanie elektronickej formy zaverecnych sprav, certifikatov a inych
oficidlnych dokumentov k meraniam vo forme jednoduchého archivu pisomnosti k objektom alebo
meraniam. Aplikdcia musi byt pripravena na integraciu s existujucimi informaénymi systémami
spolo¢nosti prostrednictvom Standardnych integra¢nych rozhrani.

Riesenie pozadujeme zlozené z dvoch aplika¢nych Casti:

Dispecerska web aplikicia - riadiaci dispecersky modul pre organizaciu uloh a riadenie zdrojov
Mobilna aplikicia nad OS Android - softvérova aplikacia pre mobilné pracovné skupiny v teréne.

2. FUNKCNE POZIADAVKY

Pozaduje sa, aby aplikdcia POV bola rieSenda ako modularny systém pozostavajuci z nasledovnych
funkénych blokov:

2.1 Sprava objektov linie, Preerpavacej stanice (PS) a COV

2.2 Planovanie a vykon odberov, evidencia vysledkov rozborov, kontroly dat a notifikacie

2.3 Riadenie incidentov a nalezov

2.4 Reporting

2.5 Sprava systému, administracia a konfiguracia

2.6 Mobilna aplikacia POV

Zoznam poziadaviek na jednotlivé funkéné moduly:

2.1.  Sprava objektov linie, Precerpavacej stanice (PS) a Cov

Funkcionalita umozni komplexne evidovat’ odberné miesta linie, prederpavacej stanice (PS) a COV
suvisiace s meranim udajov o zlozeni podzemnych a odpadovych vod a kontrole vykondvanych
merani v teréne.

Modul poskytne evidenciu Specifickych idajov o odbernych miestach podl'a typu meraného objektu
a relacie k technologickému celku (linia, PS, COV). Umozni hierarchicky organizovat odberné miesta
podla logickej resp. fyzickej Struktury liniovej sustavy, vrdtane priradenia odbernych miest
k liniovym usekom a technologickym celkom.

Zoznam odbernych miest bude pouzivatelom spristupneny formou organizovaného tabulkového
prehladu. Zaznamy bude mozné filtrovat podla Tl'ubovolnych kritérii formou fulltextového
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a atributového vyhladavania, zoradovat =zariadenia v zozname, ¢i organizovat udaje formou

kontingen¢nych pohladov. K odbernym miestam bude mozné priradit aj priestorova polohu

a vizualizovat’ zariadenie na mapovom podklade pre rychlu orientaciu stavu objektu, napr. farebnym

rozlisenim.

Zoznam odbernych miest a ich tdajov bude mozné importovat / exportovat a synchronizovat

z externych informaénych systémov spolo¢nosti alebo tretej strany prostrednictvom datovych

integra¢nych sluzieb.

Modul poskytne:

- Spravu lokalit odbernych miest

- Odberné miesta s ich pasportizaénymi Gdajmi, priradenim k lokalite a informaciami o stave
posledného vykonaného odberu.

Kazdé odberné miesto bude mat’ prislachajucu kartu s detailnymi adajmi. Udaje budt organizované
do samostatnych logicky usporiadanych sekcii: zakladné tidaje o odbernom mieste, historické odbery
a ich vysledky realizované na odbernom mieste, dokumenty, zdvady na odbernom mieste.

K odbernym miestam bude mozné evidovat dokumenty, priC¢om jeden dokument bude mozné priradit’
viacerym odbernym miestam. Dokumenty budt zaradené do povolenych typov dokumentov podla
preddefinovaného ¢iselnika (prevadzkové predpisy, rozhodnutia okresnych uradov, protokoly
0 odbere a protokoly o skuske, zavere¢né spravy, iné). V dokumentoch formatu MS Office a PDF
bude mozné fulltextovo vyhladavat.

2.2.  Planovanie a vykon odberov

Modul, na zaklade =zaevidovanych vzorkovacich pravidiel, musi byt schopny automaticky
vygenerovat harmonogram vzorkovacich prac, a to na obdobie podla platnosti pravidiel, resp. na
uréené obdobie (napr. rok). Harmonogram sa musi vygenerovat pre kazdu lokalitu a kazdy interval
podla frekvencie vzorkovania (napr. kazdy mesiac).

Vygenerované vzorkovacie prace pre danu lokalitu bude mozné opravnenym pouzivatelom
preplanovat na iné obdobie.

PoZaduje sa, aby termin odberu a termin dodania vzoriek mohol pouzivatel' naplanovat pre kazdu
lokalitu a typ odberu samostatne.

Pre naplanované priace bude mozné hromadne vygenerovat potrebné tlatové zostavy: oznamenie
0 planovanych vzorkovacich pracach pre laboratérium, oznamenie o realizovanych vzorkovacich
pracach, protokol o odbere. Tlacové zostavy sa budl generovat na zaklade preddefinovanych Sablén
a ich obsah sa musi dynamicky napinat’ pre konkrétne vzorkovanie na danom odbernom mieste.

Pri zaplanovani bude odosland email notifikdcia na urcené osoby vykonavajuce alebo kontrolujuce
odbery (napr. veduci PS), v ramci ktorej budt pripojené aj suvisiace tlacové zostavy.

Kazdé naplanovana vzorkovacia uloha bude poskytovat aj moznost’ vygenerovania tlaovych zostav
pre nasledné procesy, napr. stiahnutie $ablony protokolu o odbere, protokolu o skuske, zdznamu
0 odobrati vzoriek a pod.

Modul umozni opravnenym pouzivatelom manualne zalozit' a naplanovat tlohu pre kontrolny odber,
a to na konkrétny termin. Takymto spdsobom bude mozné naplanovat jeden alebo viac kontrolnych
odberov a vizualizovat’ ich zoznam v ramci modulu.

Modul umozni vizualizovat naplanované vzorkovacie pradce v prehladom sumarizacnom pohlade
pre zvolené casové obdobie, napr. po tyzdioch, mesiacoch, za cely rok, s indikdciou stavu vykonania
prac (odobrata vzorka, neuspesny odber, potvrdena vzorka, vzorkovacia praca ukoncend). Pouzivatel
tak ziska komplexny vizualny prehl'ad o plneni vzorkovacich prac.

Modul sucasne poskytne prehlad o vysledkoch vzorkovacich prac/laboratornych rozborov. Vysledky
bude mozné vizualizovat pre zvolené Casové obdobie, lokality a odberné miesta, a to vo forme
tabulkovych prehladov. Udaje v prehlade bude mozné filtrovat podla lokalit, odbernych miest,
¢asového obdobia, typu rozborov, typu vod a vysledkov vo vztahu k plneniu limitov. Modul bude
predvolene vizualizovat vzorkovania, u ktorych boli prekrocené limitné hodnoty. Prekracujuce
limitné hodnoty musia byt taktiez predmetom automatickych email notifikdcii ur¢enych pouzivatelov.
Vysledky vzorkovacich prac/laboratéornych rozborov bude mozné do systému importovat, a taktiez
zaevidovat’ manudlne.

Udaje o kontrolach sa musia automaticky synchronizovat na prislu§né mobilné zariadenie. Kontroly
pre zariadenia bude mozné naplanovat aj na zaklade vyberu pozadovanych lokalit. Pre kazdy typ
zariadenia bude mozné definovat rozsah ¢innosti danej kontroly. Systém umoZzni definovat’ ¢innosti
formou kontrolného zoznamu (oznacenie, Ze bola ¢innost pocas kontroly vykonana, resp. preverena,
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zadanie konkrétnej hodnoty, napr. nameranej veli¢iny, pri danej c¢innosti a vyber hodnoty
z predvolenych moznosti).

Modul sucasne umozni synchronizovat vysledky kontrol z terénu, resp. ich zadavanie priamo
v prostredi dispecerskej aplikacie.

V pripade vypadku mobilného klienta systém umozni dohrat' chybajuce tdaje priamo v dispecerskom
module pre zachytenie vSetkych incidentov pocas vykonu odberov.

2.3. Riadenie incidentov a nalezov

Modul umozni evidenciu hlasenych incidentov (nélezov, zavad) a ich nadvéazujici workflow rieSenia.
Incidenty bude mozné klasifikovat’ podla zdvaznosti, identifikovat objekt, na ktorom je incident
identifikovany, datum a cas hlasenia incidentu. Ku kazdému incidentu bude mozné pripojit
dokumentaciu (fotografie, videa, zvukové zaznamy). Incidenty bude mozné zaevidovat aj
v dispecerskej aplikacii a taktiez moéZzu byt nahlasované priamo z terénu synchronizaciou udajov
z mobilnych zariadeni.

Incidenty bude mozné automatizovane poskytovat externému systému, vV rdmci ktorého st incidenty
centralne rieSené (syst¢ém SCADA). Modul umozni nasledne po vykonani udrzby zmenu stavu
incidentu, ktory bude evidovany a viditeny v zdzname k danému incidentu.

Evidované incidenty (napr. zasypand studna) budu vizualizované formou prehladného tabulkového
zoznamu s moznostou fulltextového a atributového filtrovania.

Kazdy incident bude mat’ priradeny stav rieSenia podl'a preddefinovaného ¢iselnika.

2.4. Reporting

Modul poskytne funkcionalitu pre zostavovanie a generovanie reportov a vystupnych prehladovych
zostav zo systému. Do systému bude mozné registrovat’ a spristupnit’ pre koncovych pouzivatelov
vlastné predpripravené reporty vyuzitim zaclenenej technoldgie pre pripravu reportov. Spravcovia
systému tak budi mat moznost vytvorit vlastny report so vstupnymi parametrami a ten spristupnit
koncovym pouzivatel'om.

Tabul'kové reporty bude mozné exportovat do formatu MS Excel.

Reporty bude mozZzné generovat aj automaticky v pravidelnych intervaloch (napr. denné reporty,
mesacné reporty) a odosielat ich na urcené emailové adresy, resp. ukladat’ ich na uréené tlozisko.

Takymto spésobom bude mozné automaticky vygenerovat vystupné zostavy pre Statne inStitucie,
tretie strany, v pozadovanej Struktire a formate.

2.5.  Administracia systému

Modul musi poskytnat’ nastroje na komplexnt spravu vSetkych parametrov systému. Pozaduje sa

poskytnut minimalne nasledovné konfiguracie:

- sprava vSetkych textov v aplikacii

- sprava oznamov a interaktivnych napovedi

- sprava email notifikacii

- definovanie pravidiel jednotlivych procesov. Submodul pre definovanie pravidiel poskytne okrem
iného funkcionality pre zadefinovanie periddy vzorkovania pre odberné miesta, osobitne
pre podzemné a odpadové vody. Umozni zadefinovat’ platnost’ pravidla vzorkovania od — do, ako
aj vytvorit’ zoznam odbernych miest, pre ktoré je pravidlo platné. Platnost’ pravidla bude mozné
skratit zmenou casového obdobia platnosti pravidla.

o Pre kazdé pravidlo bude mozné zadefinovat rozsah ukazovatel'ov. Pre kazdy ukazovatel
bude mozné definovat’ taktiez Casovu platnost pre dané pravidlo. To umozni menit rozsah
sledovanych ukazovatelov na odbernom mieste v ¢ase, napr. v pripade zmeny vyhlasky
alebo poziadaviek na rozsah sledovanych ukazovatelov pocas roka.

o Konfiguracia pravidiel bude historicky zachovana, ateda v pripade nahladu na
realizované vzorkovania budu spristupnené také ukazovatele, ktoré boli v danom case
platné pre dané odberné miesto.

- sprava vsetkych ¢iselnikov systému

o Vramci submodulu spravy ciselnikov bude mozné zadefinovat ukazovatele, ktoré su

predmetom vzorkovania. Ukazovatele buda mat taktieZ svoju ¢asovu platnost’.
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o Pre kazdy ukazovatel budu v systéme definované limitné hodnoty, pri ktorych taktiez
bude definovana ich ¢asova platnost.
- riadenie opravneni pre pristup k jednotlivym funkcionalitdim systému
- sprava a registracia reportov.

2.6.  Mobilna aplikiacia POV

Mobilna aplikdcia POV poskytne vSetky funkcionality nevyhnutné pre vykon vzorkovacich prac
V teréne, prevzatie naplanovanych uloh, zaevidovanie pozadovanych udajov a ich synchronizaciu
S centralnym systémom.

Pouzivatel’, po prihlaseni do aplikacie, ziska prehl'ad o miestach, na ktorych je naplanovany odber,
Vv ktorom dni, vratane potrebnych dodato¢nych informécii. Naplanované prace budu vizualne rozlisené
podla typu.

Zvolenim konkrétnej ulohy sa zobrazi jej detail so v§etkymi potrebnymi idajmi. Pouzivatel’ bude moct
zacat’ aktivitu, resp. odopriet’ vykon aktivity (napr. z dévodu nemoznosti vykonania odberu). Zaroven
bude mozné doplnit dodatoéné tdaje o odbere. Vykon prace bude mozZzné prerusit, nasledne
pokracovat, alebo ukoncit, a to kliknutim na prislusné tla¢idlo. Aplikacia umozni pouzivatelovi zadat
vSetky pozadované udaje, a to bud zadanim konkrétnych nameranych hodnét alebo vyberom
z predvolenych ¢iselnikovych moznosti.

Aplikacia sucasne umozni zaevidovat identifikovani zavadu na odbernom mieste, pripojit’ k popisu
fotodokumentaciu, audiozaznam, resp. video.

3. POZIADAVKY NA TECHNICKE RIESENIE A ARCHITEKTURU

Riesenie redizajnu aplikacie POV musi byt postavené na aktualnych, osvedéenych a dlhodobo
podporovanych softvérovych technologiach.

3.1.  Poziadavky na architektiru rieSenia

Pozaduje sa trojvrstvova architektura. Udaje budu uloZené v centralnej databaze obsahujicej celu
historiu dat. Biznis logika bude implementovand v ramci serverovych komponentov. Komunikaciu
S externymi systémami zabezpeéia serverové integraéné sluzby. Vrstva pouzivatel'ského rozhrania
musi byt implementovana v prostredi §tandardnych webovych prehliadadov bez pouzitia add-ons.
Aplikacna vrstva bude implementovat’ komplexnu biznis logiku systému, vSetky vypoctové algoritmy
a naplanované Glohy. Musi zabezpecit’ generovanie pracovnych uloh, periodickych kontrol, prijimanie
doruc¢ovanych dat z terénu, odosielanie notifikacii podla notifikacnych Sablon. Aplikacna vrstva tak
bude reprezentovat’ sprostredkovatel'sk(i vrstvu medzi klientskou aplikaciu prezentacnej vrstvy
a idajmi uloZenymi v centrdlnej databaze.

Prezentacna vrstva dispecerskej casti systému bude webova aplikdcia urcena pre internych
pouzivatelov spolo¢nosti a externych pracovnikov pre vkladanie vysledkov laboratéornych rozborov.
Implementovana bude v prostredi Standardnych webovych prehliadacov v HTMLS vyuzitim
JavaScript. Pozaduje sa, aby aplikaciu bolo mozné prevadzkovat vo webovych prehliadacoch EDGE
s Chromium jadrom, Chrome a Firefox v ich poslednych stabilnych verziach ku diiu zadiatku
implementacie. Pouzivatel'ské rozhranie musi byt responzivne minimélne do trovne tabletu.

Mobilné aplikdcia bude postavena pre zariadenia s operaénym systémom Android, ktory je Standardom
vyuzivanym v spolo¢nosti. Vyuzivat bude lokdlnu databdzu, v ramci ktorej sa budu ukladat udaje
synchronizované s centralnym serverom a udaje zaevidované lokéalne pocas vykonu pracovnych
¢innosti v teréne. Aplikdcia nesmie byt zavisla na nepretrzitej dostupnosti datového signalu,
technologia umozni offline zapis Gdajov merania a nilezov do lokalnej databazy. Udaje budu
prijimané a odosielané automaticky na pozadi bez nutnosti interakcie pouzivatela. V pripade vypadku
datového signalu musi byt mobilna aplikacia funk¢na a synchronizacia udajov obnovena automaticky
pri obnoveni konektivity.

Celé riesenie bude prevadzkované v internej virtualizovanej infrastrukture spolo¢nosti.
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3.2.  Poziadavky na licencie

Ak dodavatel' v ramci buduceho plnenia doda, vytvori a/alebo implementuje objednavatelovi dielo,
vo vztahu ku ktorému dodavatel’ je alebo bude opravnenym drzitelom akychkol'vek prav dusevného
vlastnictva podla prislusnych aplikovatelnych pravnych predpisov (d’alej len ,,Autorské dielo®),
dodavatel’ budiicou zmluvou objednavatelovi udeluje pravo na uzivanie Autorského dicla, a to
v rozsahu 10 menovanych pouzivatelov na spdsob pouzitia diela nevyhnutny na dosiahnutie ucelu
zmluvy.

Dodavatel’ poskytne licenciu ako nevyhradnu, ¢asovo neobmedzenu. Dodavatel’ poskytuje licenciu
uzemne obmedzenu na uzemie Slovenskej republiky.

Dodavatel licencie udel'uje nadobudatelovi licenciu na spdsob pouzitia diela, ktory je v case uzavretia
licen¢nej zmluvy zndmy. Licencia nie je udelena bezodplatne, odmena za pouzitie licencie je
obsiahnuta v cene celkového dodavaného diela.

V pripade, ze v ramci plnenia predmetu buducej zmluvy dodavatel doda a/alebo implementuje
Autorské dielo, vo vztahu ku ktorému dodavatel’ nie je drzitelom alebo poskytovatelom prav na jeho
pouzivanie, je dodavatel povinny zabezpedit prava na jeho pouzivanie (u prislu§ného drzitela alebo
poskytovatela tychto prav) pre objednavatela v nutnom rozsahu pre funkéné pouzitie. Splnenie tejto
povinnosti je dodavatel povinny objednavatel’ovi riadne preukazat pred odovzdanim prislusnej sluzby
a/alebo Autorského diela.

3.3.  Poziadavky na bezpec¢nost’

Riefenie POV musi spiiat bezpeénostné §tandardy a musi byt v sulade s najlep$imi praktikami
v oblasti bezpecného vyvoja softvérovych produktov podla OWASP. Pristup internych zamestnancov
k tdajov a funkcionalitam dispecerskej webovej aplikacie bude riadeny prostrednictvom centralneho
systému spravy identit Active Directory prevadzkovaného v ramci spolocnosti. Kazdy pouzivatel
bude zaradeny do prislusnej skupiny. Na zaklade priradenia do skupiny buda pouZzivatelovi v systéme
aplikované opravnenia. Samotné priradenie opravneni k skupinam musi byt mozné spravovat’ v ramci
administracie systému.

Vsetky Casti a rozhrania systému musia byt odolné vo¢i znamym Gtokom a bezpeénostnym hrozbam,
v sulade s najlepSimi praktikami z oblasti bezpeéného vyvoja softvérovych produktov OWASP.
Komunikacia medzi aplikacnym serverom a mobilnymi zariadeniami bude realizovana cez Sifrovany
HTTPS protokol.

Systém musi zaznamenavat aktivity pouzivatelov a logovat dolezité udalosti, ktoré uzivatel
Vv systéme vykonal. Predmetom logovania musi byt miniméalne datum a ¢as vykonania akcie,
identifikaciu pouzivatela, ktory akciu vykonal, presné oznalenie vykonanej akcie, v pripade zmien
dolezitych udajov aj predchadzajicu a nova zapisant hodnotu.

3.4. Poziadavky na zalohovanie a rieSenie obnovy

Zalohovanie dat ulozenych v databaze bude rieSené automaticky nastavenim zalohovacich pravidiel
spolo¢nosti.

Zalohovanie virtudlnych serverov bude realizovany Standardnou zalohovacou politikou platnou
V spolo¢nosti a existujucimi zalohovacimi technolégiami.

Nakorlko aplikdcia POV nie ja zaradena medzi kritické informaéné systémy spolo¢nosti, zalohovanie
postacuje riesit’ tak, aby bolo mozné obnovit prevadzku v priebehu troch pracovnych dni. Pozaduje
sa tyzdenné zalohovanie ako uplna zaloha kazdého virtudlneho servera. Pozaduje sa zabezpecit
dostupnost’ poslednych 2 uplnych zaloh. Zalohovanie dat sa pozaduje vykonavat dvakrat tyzdenne
a zalohy je pozadované udrziavat za posledné dva kalendarne tyzdne. Zalohovanie suborového
uloziska sa pozaduje vykonavat dvakrat tyzdenne a zalohy je pozadované udrziavat za posledné dva
kalendarne tyzdne.

3.5.  Poziadavky na jazykovu lokalizaciu

Aplikacia POV musi plnohodnotne pracovat v minimalne v slovenskej jazykovej mutacii. Tyka sa to
popisnych informacii a ndzvov poli, ako aj samotného obsahu dat.
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4. ORGANIZACNE A PROCESNE POZIADAVKY

4.1. Poziadavky na migraciu exitujicich dat

Aplikacia POV musi byt pri spusteni rutinnej prevadzky nakonfigurovand v zmysle aktualne
pouzivanych periéd meracich cyklov na odbernych miestach linie, PS a COV. Pri implementa¢nom
projekte sa pozaduje vykonat’ migraciu udajov z aktualnej databazy POV.

4.2.  Poziadavky na dokumenticiu

V ramci redizajnu aplikacie POV musi byt dodana minimalne nasledovna dokumentécia:

- Standardna projektova dokumentéacia (zapisy z rokovani, §koleni a pod).

- Pouzivatel'ska prirucka pre pouzivatel'ov klientskeho modulu

- Pouzivatel'ska priruc¢ka pre pouzivatelov mobilnej aplikacie. V ramci priru¢ky musia byt uvedené
vSetky postupy pre konfiguracie nastaveni systému a popis vSetkych jeho parametrov.

- InStalacna a konfiguraéna prirucka, vratane popisov implementovanych integrac¢nych rozhrani

- Administracné prirucka pre prevadzku aplikacie.

Dokumentacia musi byt dodana v slovenskom jazyku.

4.3. Poziadavky na Skolenia

V ramci redizajnu budt dodavatelom poskytnuté $kolenia k aplikacii POV minimalne v rozsahu:

- Skolenie administratorov systému v rozsahu minimalne 1 defi, so zameranim na intaldciu
aplikacie, konfiguraciu nastaveni , ako aj nastaveni parametrov systému, nastavenie integraénych
pravidiel pre vymenu udajov a zabezpeCenie rutinnej prevadzky systému.

- Skolenie kl'a¢ovych pouzivatelov v rozsahu miniméalne 1 def, so zameranim na ziskanie zru¢nosti
pre pouzivanie jednotlivych funkcionalit modulov a ziskanie znalosti pre zaSkolenie koncovych
pouzivatelov.

Skolenia mézu byt realizované v priestoroch zabezpetenych dodavatelom alebo distanéne podla
obmedzeni.

4.4. Predpokladany harmonogram a etapy

PozZaduje sa, aby proces implementacie redizajnu aplikdcie POV bol realizovany postupne v iteraciach
podla definovanych etap, na zaklade ucelenych ¢iastkovych plneni, ktorych postupnost bude
nasledovna:
1. Analyza a navrh redizajnu aplikacie POV
2. Vyvoj, konfiguracia a dodavka modulu pre spravu objektov linie, PS a COV
Vyvoj, konfiguracia a dodavka modulov reportingu a administracie systému
3. Vyvoj, konfiguracia a dodavka modulu pre riadenie incidentov
4. Vyvoj, konfiguracia a dodavka modulu pre planovanie a vykon odberov
Overovacia prevadzka, dodanie dokumentacie a akceptaéné testovanie
5. Nasadenie do rutinnej prevadzky a $kolenia.
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