ZMLUVA O DIELO
C.2 SPR 71/2021

uzavretd podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

v zneni neskorsich predpisov

na dielo: Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratary Bratislava

1.1 Objednavatel”

CLANOK L.
ZMLUVNE STRANY

Krajska prokurattra Bratislava, Vajnorska 47, 812 56 Bratislava
Zastupeny: JUDr. Rastislav Remeta, PhD. krajsky prokurator
Sidlo: Vajnorska 47, 812 56 Bratislava
ICO: 00 166 448
Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Michal Druska
vo veciach technickych: Ing. Michal Druska
Bankové spojenie: Statna pokladnica
¢. uctu: IBAN SK 44 8180 0000 0070 0000 2737
SK 14 8180 0000 0070 0048 7113
BIC kod banky: SPSRSKBA

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

I.LK.M. REALITY-STAVING Banska Bystrica, a.s.
Klary Jarunkovej 2, 974 01 Banska Bystrica
Zastupeny : Ing. Pavel Fekia¢, predseda predstavenstva a.s.

5 Ing. Martin Zubac, podpredseda predstavenstva a.s.
ICO: 36 018 741
IC DPH: SK2020085683

Osoba opravnend na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Pavel Fekiac¢

vo veciach technickych: Ing. Pavel Fekiac¢

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo u¢tu: IBAN SK20 0200 0000 0014 7073 7255
BIC kod banky: SUBA SK BX

Telefon: 048/413
E-mailova adresa:
Zapisany : OR —

(d’alej len ,,zhotovitel™")

CLANOK II.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenova ponuka zhotovitel'a (oceneny vykaz
vymer), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

2.2 Zhotovitel’ ku diiu uzavretia tejto zmluvy je registrovany v registri partnerov verejného
sektora pod ¢islom vlozky: 6693 datum zapisu: 01.02.2017

CLANOK III.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY

3.1 Zhotovite sa zavdzuje vykonat pre objednavatela riadne av€as za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dielo Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratiry
Bratislava, ato podl'a projektove] dokumentdcie spracovanej Ing. Jurajom Dikym,
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3.2

4.1

4.2

projektova kancelaria, Belinského 20, 851 01 Bratislava podl'a podmienok stavebného
povolenia vydaného stavebnym uradom mestskd cast’ Bratislava-Nové Mesto
&. 2411/2020/UKSP/VORE-61 zo dia 11.6.2020, ktoré nadobudlo prévoplatnost’ dia
20.7.2020 v rozsahu prac Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej ponuke
zhotovitel'a), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela si nehnutelnosti vo vlastnictve objednavatela zapisané v katastri
nehnutel’nosti na liste vlastnictva ¢islo 2134 pre mestsku Cast’ Bratislava-Nové Mesto , v
katastralnom tuzemi Bratislava-Nové Mesto, ato stavba so supisnym ¢&islom 1316 —
administrativna budova Krajskej prokuratiry Bratislava, na pozemku parc. 12211/4
registra ,,C* apozemku parc. ¢. 12211/40 registra ,,C*“ (odovzdavacia stanica tepla)
v katastralnom uzemi Nové Mesto v Bratislave.

Predmetom diela je realizacia Obnovy a zateplenia budovy Krajskej prokuraturay
Bratislava v rozsahu:

- Zateplenie obvodového plasta s kontaktnym zatepl'ovacim systémom,

- Oprava balkénovych a loggiovych konstrukeif s vymenou zabradlia,

- Oprava strieSky nad hlavnym vstupom,

- Vymena okienna 1. NP,

- Vymena vstupnych dveri pri hlavnom vstupe,

- Zasklené steny v obchodnych priestoroch na 1. NP budi zmenené na okna,
domurovanim parapetov a osadenim novych okien,

- Vymena dveri do kotolne,

- Vybudovanie markizy nad vstupom so severozapadnej strany,

- Vymena rebrikov,

- Vymena dazd’ovych zvodov s vymenou lapacov stre$nych splavenin,

- Zamurovanie niky na stene kotolne zo severozapadnej strany,

- PSV préce,

- Ostatné prace

Sucast’ou realizécie diela a cenovej ponuky zhotovitel'a su tieto ¢innosti:

e Uprava okolia, ktoré bolo dotknuté vystavbou,

e naklady na ¢istenie okolia pocas realizacie a po ukonceni stavebnych préc,
e ndklady na likvidaciu odpadu.

Objednavatel’ sa zavizuje prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a v€as v termine podla ¢. IV. tejto
zmluvy a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu diela za podmienok uvedenych v ¢l. V. a VL. tejto
zmluvy.

CLANOK 1V.
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Dielo bude zhotovitel'om vykonané v nasledovnych terminoch:

Zaciatok zhotovovania diela: do S kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukondenie a odovzdanie diela: do 70 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Objednavatel’ odovzda stavenisko zhotovitelovi najneskor do 5 kalendarnych dni
od U¢innosti tejto zmluvy a zhotovitel' je vtejto lehote povinny na zaklade vyzvy
objednavatel’a stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude spisany zaznam
podpisany oboma zmluvnymi stranami. Zhotovitel’ sa nedostdva do omeSkania so zac¢atim
zhotovovania diela po dobu, po ktort je objednavatel’ v omeskani s odovzdanim staveniska
zhotovitelovi.
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4.3

4.4

4.5

5.1

52

53

54

6.1

6.2

Zmena terminu ukonéenia aodovzdania diecla moOze nastat’ v dosledku okolnosti
vylu¢ujucich zodpovednost’ v zmysle § 374 zidkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zékonnika v zneni neskor$ich predpisov. Za okolnosti vylucujuce zodpovednost
zhotovitela za meSkanie s plnenim predmetu zmluvy sa povazuji predovsetkym
nasledovné pripady: zastavenie prac z titulu vy$8ej moci, kvantitativne ¢i kvalitativne
zmeny pozadované objednavatelom, neplnenie ustanoveni ¢l. VIII. tejto zmluvy
o spolupdsobeni objednavatel’a. V pripade, Ze pocas vykondvania diela nastanu takéto
okolnosti, je zhotovitel' povinny bezodkladne o tom informovat’ objedndvatela. Zmena
terminu ukoncenia a odovzdania diela v takychto pripadoch je mozna iba formou
pisomného dodatku k tejto zmluve v stlade s ¢l. XIV. bod 14.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram realizicie
diela, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy!

V pripade, Ze zhotovitel neukonéi a neodovzda dielo objednavatelovi v termine podla
bodu 4.1 tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel’ ur¢i zhotovitel'ovi pisomne nahradny termin
na ukoncenie a odovzdanie diela, nie vSak krat$i ako 7 kalendarnych dni.

CLANOK V.
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela v rozsahu $pecifikovanom touto zmluvou je stanovena na zaklade
vysledku cenovej ponuky zhotovitel'a (oceneny vykaz vymer), ktord tvori Prilohu ¢. 1
k tejto zmluve,

Cena za vykonanie diela je stanovend na sumu:

Cena diela bez DPH 347.516,95 €
DPH 69.503,39 €
Cena diela s DPH 417.020,34 €

Slovom: Styristosedemnést’tisicdvadsat’ EUR a tridsat’Styri centov

Zhotovitel’ nemdZe poZzadovat’ od objednavatel’a zvysenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokol'vek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo
vznikol pri resp. po jej uzavreti, ¢i bol spésobeny zmluvnou stranou alebo tretim
subjektom, alebo sa jednalo o udalost/skuto¢nost mimo akéhokol'vek subjektu (napr.
zmena cien vstupov, kurzové zmeny, zmeny danovych, colnych ainych pravnych
predpisov, prirodné katastrofy, havérie, klimatické podmienky). Zhotovitel’ sa nemdze
odvolat’ a ziadat’" o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatel'ov, nedostato¢nej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela.

V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitel'a spojené s vykonanim diela vratane
vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj naklady
na suvisiace plnenia vratane pripadnej dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skusok,
atestov a certifikatov a d’al§ich obdobnych nékladov a rézif, ktoré st potrebné na vykonanie
diela v celom dohodnutom rozsahu.

CLANOK VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena dicla bude uhradena na zaklade faktury. Fakturu je zhotovitel’ opravneny vyhotovit
po ukonCeni diela ako celku a jeho pisomnom protokolarnom prevzati poverenym
pracovnikom objednavatel'a bez vad, porich a nedorobkov.

Fakttra musi obsahovat’ vSetky naleZitosti danového dokladu v stlade so zdkonom ¢.
431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorSich predpisov a prilohou faktary musi byt
stpis skutoéne vykonanych prac adodavok vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny
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6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

7.1

7.2

7.3

8.1

technickym dozorom objednavatel'a. Sucastou kone¢nej faktiry musi byt tiez
fotodokumentacia verne zachytavajuca jednotlivy postup realizacie prac.

Fakttira musi byt vyhotovena v dvoch originaloch a riadne dorucend objednéavatel'ovi na
adresu jeho sidla uvedena v ¢l I bod 1.1 tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktury je
do 30 kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objedndvatel'ovi.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve
alebo niektoré nalezitosti alebo prilohy budi uvedené nespravne, objednévatel je
opravneny vratit’ fakturu zhotovitel'ovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zac¢ne plynat’ dorucenim
doplnenej resp. opravene] faktuary.

Fakturované budu skuto¢ne vykonané prace odsuhlasené oboma zmluvnymi stranami.
Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok, ani zalohu na plnenie predmetu tejto
zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedorobkov, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu diela zistenych pri
zapisni¢nom odovzdani a prevzati diela, je objednavatel’ opravneny zadrzat’ z faktury
Ciastku zodpovedajicu 5% z celkovej ceny diela s DPH. ZvySok pripadajuci na neuhradenu
Cast’ konecnej faktiry uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi do 15 pracovnych dni odo dia
preukazania, ze zistené vady a nedorobky boli odstranené. Za deni preukdzania odstranenia
zistenych vad anedorobkov sa povazuje den, ked’ objednavatel pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi ich odstranenie v protokole.

) ’ CLANOK VII.
FINANCNA ZARUKA ZA RIADNE A VCASNE VYKONANIE DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ najneskor do S pracovnych dni od ucinnosti tejto
zmluvy zlozi na Gcet objednavatela uvedeny v ¢l L. tejto zmluvy, variabilny symbol:
2 Spr 71/2021, finan¢nt zaruku za riadne a véasné vykonanie diela (d’alej len ,.financ¢na
zaruka®) vo vySke 3% z celkovej ceny za dielo s DPH podla ¢l. V. bod 5.2 tejto zmluvy,
Co predstavuje sumu  12.510,61 EUR slovom: dvanasttisicpit’stodesat’ EUR
a Sest’'desiatjedna centov. Finan¢na zaruka sa povazuje za zloZenu jej pripisanim na
uvedeny ucet objednavatela: SK 14 8180 0000 0070 0048 7113, variabilny symbol: 2
Spr 71/2021.

V pripade, Ze zhotovitel' neukonéi a neodovzda dielo objednavatel'ovi v termine podl'a
¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, objednavatel je opravneny uplatnit’ ako zmluvnt pokutu voci
zhotovitel'ovi prepadnutie zloZenej finanénej zaruky v prospech objednavatel’a.
Objednavatel’ sa zavizuje v pripade, Ze riadne a v€as vykonané dielo bude zépisni¢ne
odovzdané a prevzaté objednavatel'om za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zlozenu
finanénu zaruku vratit' zhotovitelovi najneskér do 7 kalendarnych dni po zapisni¢nom
odovzdani a prevzati diela.

CLANOK VIIL. ,
SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN

Objednavatel sa zavizuje spolupdsobit’ pri realizacii diela nasledovnym spdsobom:

8.1.1 Odovzdat stavenisko vstlade sél. IV. bod 4.2 a¢l. IX. bod 9.1 tejto zmluvy

zodpovednému zastupcovi zhotovitel'a.

8.1.2 Odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu na dielo uvedent v ¢lanku III. bod 3.1

tejto zmluvy v pocte 2 sady.

8.1.3 Zabezpecit a odovzdat’ zhotovitelovi kopiu prislusného stavebného povolenia vydaného

8.2

stavebnym uradom mestskej Casti Bratislava-Nové Mesto pre realizaciu diela, ako aj kopie
inych dokladov a vyjadreni prislusnych dotknutych organov a inStiticii potrebnych pre
realizéaciu diela.

Zhotovitel sa zavizuje spolupdsobit’ pri realizécii diela nasledovnym spdsobom:
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8.2.1 Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ upozornenia technického dozoru a odstranovat
nedostatky, ktoré budu zapisané v stavebnom denniku.

8.2.2 Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny zucastiiovat’ sa pravidelnych kontrolnych
porad.

8.2.3 Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku a pril'ahlych komunikacidch,
urenych na dopravu materiélu, poriadok a ¢istotu a odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré
vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné naklady. TaktieZ vykond opatrenia na
zabranenie poSkodenia stromov na stavenisku a pril'ahlom okoli.

8.2.4 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci a
bezpe¢nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami
vyhlasky €. 147/2013 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

CLANOK IX.
PODMIENKY ZHOTOVENIA A DODANIA DIELA

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit’ nasledovnymi podmienkami:

9.1 Stavenisko

9.1.1 Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel' vykondva stavebno — montazne
prace, suvisiace so zhotovenim diela. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi
stavenisko pre vykondvanie prac zapisni¢ne. V zapise budi zaznamenané konkrétne
doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

9.1.2 Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZiavanie predpisov BOZP a OPP pri vykonévani svoje;
¢innosti na stavbe. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze jeho pracovnici zhotovujuci dielo budu
absolvovat’ prislusné predpisané $kolenie z predpisov BOZP a OPP a prislu§né skusky,
lekarske prehliadky a budu profesijne sposobili pre predmetnt ¢innost’.

9.1.3 Zhotovitel’ poskytne objednavatel'ovi udaje v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

9.1.4 Zhotovitel' bude organizovat’ vykondvanie prac tak, aby nedoslo k poSkodeniu zdravia
vlastnych pracovnikov a tretich 0sob a $kodam na majetku.

9.1.5 Zhotovitel" musi vykonat’ také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k poruSovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych népojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania a pod.).

9.1.6 Zhotovitel' vyprace stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do
5 kalendérnych dni od odovzdania diela, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

9.1.7 Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich préac po celt dobu ich vykonu a d’ale;
za ochranu v8etkych vyrobkov, naradia, materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom
tato ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.

9.1.8 Zhotovitel’ je povinny udrZovat’ na stavenisku poriadok a ¢istotu, bezodkladne odstratiovat’
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednéavatel
opravneny zaistit’ poriadok a Cistotu na stavenisku a v jeho okoli prostrednictvom tretej
osoby na néklady zhotovitela.

9.2 Technicky dozor

9.2.1 Technicky dozor sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade s touto zmluvou, podl'a projektove;
dokumentacie, podl'a podmienok stavebného povolenia vydaného Mestskou castou
Bratislava-Nové Mesto a podl'a dohodnutych podmienok (stavebny dennik, koordina¢né
stretnutie, kontrolny den). Na nedostatky zistené v priebehu prac upozornuje zapisom do
stavebného dennika, a to bezodkladne.

9.2.2 Zhotovitel' zabezpe¢i na vyzvanie Ulast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykondva technicky dozor objedndvatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatel'a a bez meskania vykond opatrenia na odstranenie zistenych zdvad a
odchylok od projektu.

9.2.3 Zhotovitel umozni zastupcovi projektanta a technickému dozoru objednédvatela

kontrolovat’ vykonavanie diela.
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9.2.4 Za objednavatel'a bude vykonavat’ technicky dozor nad realizaciou a nad dodrziavanim
zmluvnych podmienok: Ing. Juraj Diky, mobil I il

9.2.5 Za zhotovitel'a bude zodpovedat’ za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci: Ing.
Martin Sedmina, mobil: _ pevna linka: — e-mail:

9.3 Stavebny dennik

9.3.1 Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmid udaje o Casovom
postupe prac. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a zédpisom pripgjat’ svoje
stanovisko (sthlas, namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na
stavbe trvale pristupny. Vedenie dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela. Pri
pripadnom preruseni prac z dovodu, ze zhotovitel nemodZze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré nie st na jeho strane, zhotovitel' v stavebnom denniku zdokumentuje stav
rozpracovanosti diela.

9.3.2 Denné zaznamy sa budu pisat’ do knihy s oéislovanymi listami na dva oddelitel'né prepisy.

9.4 Priebeh zhotovovania diela

9.4.1 Koordina¢né stretnutie (kontrolny den) objednavatel’a a zhotovitel'a sa bude konat’ podl'a
potreby na zaklade pozvanky objednavatela zaslanej elektronickou poStou alebo
telefonicky. Kontrolnych dni sa zdcastnia povereni zastupcovia objednavatela
a zhotovitela. Zapis z kontrolného dila zabezpeCuje objednavatel. Zavery z kontrolného
diia su pre obe strany zavdzné, nemozu vSak menit alebo dopifat’ ustanovenia tejto zmluvy.

9.4.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia, Ze
sa dielo nevykondava riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve je opravneny Ziadat’
od zhotovitel'a, aby dielo vykonaval riadnym sposobom a odstranil zistené vady
v primeranej lehote urcenej objednavatel'om, nie v§ak dlhSej ako 10 pracovnych dni.

9.4.3 Objednavatel’, zastupcovia objednavatela ako aj osoby urcené technickym dozorom su
pocas celého obdobia trvania zmluvy opravneni uskutoénit’ na stavenisku v pracovnom
¢ase kontrolu tak, aby neprimerane nenarusili postup realizacie diela. Zhotovitel’ poskytne
zastupcom objednavatel’a moznost’ vykonat” kontrolu, vratane toho, Ze im zaisti pristup,
svoje zariadenia a bezpe¢nostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto osoby zistia
nedostatky alebo vady, st opravnené odmietnut’ predmetné polozky.

9.4.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri podpise tejto zmluvy najneskor vSak den pred zacatim
vykonavania diela podla ¢l. IV tejto zmluvy, predlozi objednavatelovi zoznam osob,
prostrednictvom ktorych bude dielo vykonavat’, spolu s prislusnymi dokladmi a Gdajmi,
ktorymi preukaze, Ze v pripade tychto osob nejde o porusenie zakazu nelegalneho
zamestnavania. Zhotovitel’ sa zaroven zavazuje, ze v pripade kontroly vykonavania diela
zo strany objednavatel’a, preukdZe na poziadanie objednavatel’a, ze v pripade osob, ktoré
sa budu v &ase kontroly zdrZiavat’ na mieste diela, nejde o poruSenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania, a to bud’ priamo na mieste vykonavania diela v ¢ase kontroly alebo v lehote
uréenej objednavatel'om, nie v8ak kratsej ako 2 pracovné dni od vykonania kontroly.

9.4.5 Zhotovitel je povinny najneskér do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku ako
aj telefonicky vyzvat' technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré budi
v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant nepristupnymi.

9.5 Odovzdanie a prevzatie diela

9.5.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne ozndmit" objednavatel'ovi minimélne 7 kalenddrnych dni
vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povaZuje za splnené jeho
odovzdanim zhotovitel'om a prevzatim objednavatel'om.

9.5.2 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotovitel’ pripravi a dolozi nasledovné doklady:

e dve sady Projektu skuto¢ného vyhotovenia vypracované autorom projektu a jedna kopia
tohto projektu na CD vo formate pdf,

Strana 6z 15



e dve sady spisov, v ktorych budi podl'a priloZzeného menného zoznamu certifikéty,
atesty, vyhlasenia o zhode vSetkych vyrobkov zabudovanych v diele ajeden spis,
v ktorom budu podl'a menného zoznamu zoradené zarucné listy pouZzitych vyrobkov,

e jedno CD fotodokumentacie, ktora zhotovitel’ vyhotovi priebezne pocas realizicie diela,

e jednu kopiu stavebného dennika,

e navrhy servisnych zmlav na vyrobky inStalovanych v diele, pri ktorych vyrobca
pozaduje pravidelny servis,

¢ doklady o ulozeni odpadov podla projektu stavby a vykazu vymer.

9.5.3 Prevzatie a odovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatel'om prevzaté len
v pripade, Ze bude vykonané zhotovitelom riadne za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve. Objednavatel’ moze dielo prevziat' aj v pripade, Ze dielo méa vady a nedorobky,
ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie
stpis takychto vad a nedorobkov a dohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné
strany nedohodnt na termine odstranenia zistenych vad anedorobkov, je zhotovitel
povinny tieto vady a nedorobky odstranit’ najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia na
preberacom konani. Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky zistené pri preberacom
konani v uréenom, resp. dohodnutom inom termine, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’
sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a aj zo zadrZanej Ciastky
faktury.

9.5.4 V preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela zaroven zhotovitel’ svojim podpisom
potvrdi, Ze v pripade 0sob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruSeny zékaz
nelegalneho zamestndvania. V pripade, Ze zhotovitel odmietne v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit’ tito skuto¢nost’, objednavatel je
opravneny odmietnut’ prevziat’ dielo.

9.5.5 Zhotovitel je povinny najneskér pri pisomnom protokolarnom odovzdani a prevzati diela
medzi zmluvnymi stranami vratit’ objednavatel'ovi poskytnutu projektovi dokumentéaciu
na dielo uvedenu v ¢lanku 1. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.

9.5.6 Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat', spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviskd a ich odévodnenie.

9.5.7 Preberacicho konania sa zu¢astnia zastupcovia objednavatel’a a zhotovitel'a opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v €l. 1. tejto zmluvy, ktori st zaroven opravneni
podpisat’ preberaci protokol. Preberacieho konania su opravneni zicastnit’ sa aj d’alsi
zastupcovia objednavatel'a a zhotovitel'a na zaklade splnomocnenia.

9.5.8 Drobné vychylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu prac, nie
st vadou, ak boli dohodnuté asporni suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky je zhotovitel’ povinny vyznacit' v projekte skutoéné¢ho vyhotovenia.

9.6 Zodpovednost’ zhotovitel’a

9.6.1 Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo Skody na diele, a to odo dna prevzatia staveniska az do
dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. V pripade,
ak v priebehu vykonavania diela nastane okolnost’, ktorda moze predstavovat riziko vzniku
$kody, je zhotovitel’ povinny to oznamit’ bezodkladne objednavatel'ovi a pripadne prerusSit’
vykondvanie diela, a to az do €asu, kym sa zmluvné strany dohodnu na d’alSom postupe.
Zaroven je zhotovite!l’ v takomto pripade povinny vykonat’ vSetky neodkladné opatrenia na
zabranenie vzniku $kody na mieste vykonavania diela, ako aj na majetku tretich osob.

9.6.2 Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi aj za Skody, ktoré spdsobia na majetku
objednavatel’a zamestnanci a pracovnici zhotovitel'a, zhotovitel'om poverené tretie osoby,
ako aj jeho subdodavatelia.

9.6.3 Zhotovitel’ sa zavédzuje odstranit’ pripadne nahradit’ objednéavatel'ovi akukol'vek Skodu,
ktoru zapriCinil alebo spoOsobil pri realizacii diela, alebo za ktord zodpoveda,
a to obnovenim do pdvodného stavu poskodenu cast’ diela alebo nahradu Skody v plnej

vyske.
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9.6.4 Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté z realizacie diela materialovo zhodnocovat
pri realizacii diela, zabezpedit’ na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska
na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad objednavatel'ovi o ich materidlovom
zhodnoteni a ulozeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dia
ulozenia stavebného odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskdr vSak do diia
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami. Zhotovitel
pritom berie na vedomie, Ze pri realizacii diela je povinny materidlovo zhodnocovat’
vzniknuty odpad v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov, ako aj ostatnymi prislusnymi pravnymi predpismi, a zodpoveda
objednavatel’ovi za pripadnu Skodu sposobent materidlovym zhodnotenim vzniknutého
odpadu v rozpore s tymito predpismi.

9.7 Iné dohody :

9.7.1 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonavat c¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnu
zodpovednost’ podla tejto zmluvy, pricom re$pektuje technické Specifikdcie a pravne
predpisy. Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat® dielo vsulade stouto zmluvou,
projektovou dokumentéciou, vykazom vymer a prisluSnymi normami vzt'ahujicimi sa na
predmet diela.

9.7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim tejto zmluvy si osobne prezrel miesto diela
a oboznamil sa sjeho stavom na mieste samom. Zhotovitelovi na realizaciu diela
postacuju informacie, ktoré mu objednévatel’ poskytol pred uzavretim tejto zmluvy.

9.7.3 Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizéacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase
jeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzity material musi zodpovedat’ podmienkam
stanovenym v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich
doplnkov a zmien. Zhotovitel si preveril, ¢i projektova dokumentéacia neobsahuje riesenia,
materidly, konStrukcie a podobne, ktoré sa v minulosti ukazali ako nevhodné pri
uskuto¢riovani podobného diela.

9.7.4 Zhotovitel’ je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZnej Gdrzbe zarucena
pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri udrzbe.

9.7.5 Zhotovitel’ je povinny riadit’ sa pokynmi objedndvatela v rdmci koordinacie s ostatnymi
dodavkami, ktoré nie su sucast’'ou diela podla tejto zmluvy.

9.7.6 Zhotovitel' poveri vykondvanim funkcie stavbyveduceho zodpovedného za prevedenie
diela v stilade s podmienkami tejto zmluvy, ktorého meno zhotovitel’ uvedie do zapisu
o odovzdani staveniska. Pripadné zmeny o0sdb vtejto funkcii ozndmi zhotovitel
objednavatel’'ovi zapisom do stavebného dennika.

9.7.7 Zhotovitel musi mat’ na stavenisku stale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
diela, informovat’ objednéavatel’a o vSetkych zmendch, nezrovnalostiach, odchylkach, ku
ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

9.7.8 Vlastnikom diela je objednavatel’ v stilade s § 542 ods. 1 Obchodného zdkonnika.

9.7.9 V zmysle § 544 ods. 1 Obchodného zdkonnika, ak déjde k zaniku zmluvy z dévodov,
za ktoré objednéavatel’ nezodpoveda, je objedndvatel’ povinny uhradit’ zhotovitelovi to,
o ¢o sa objednavatel’ zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude uréena dohodou
zmluvnych stran. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude uréend znaleckym
posudkom. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel’.

9.7.10 V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dévodov,
za ktoré objednavatel’ zodpoveda, je zhotovitel’ opravneny pozadovat’ od objednéavatel’a
uhradu ceny veci, ktoré zhotovitel’ G€elne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sicastou
zhotovovanej veci, pokial’ cena tychto veci nie je zahrnutd v ndroku zhotovitel'a na cenu
zniZenu o to, ¢o zhotovitel’ nevykonal podl'a ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia
tejto poziadavky zhotovitel'a, bude thrada uréena dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze
sa zmluvné strany nedohodnt, bude ur¢ena znaleckym posudkom. Néklady na vyhotovenie
znaleckého posudku bude znasat’ zhotovitel'.
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

o CLANOK X. )
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zmluvné strany sa dohodli na zaruénej dobe v trvani 60 mesiacov, pricom tato zarucna
doba za¢ina plynut’ protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze ddjde k reklamacii vad diela a tieto budu zhotovitel'om v zaru¢ne;j
dobe odstranené, zaruéna doba na ¢asti diela, ktoré boli zapisni¢ne prevzaté po reklamacii,
zaCina plynat’ diiom zapisni¢ného prevzatia a plati na dohodnutu dobu d’al$ich 60 mesiacov
(5 rokov).

Pokial’ ide o zabudované Casti zhotovovaného diela, pri ktorych ich vyrobcovia udavaju
krat$ie zaruéné doby je zaruéna doba v trvani uréenej vyrobcom takejto Casti diela, nie vSak
kratsia ako 24 mesiacov. Tato zaru¢na doba zadina rovnako plynut’ protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' predlozi objednavatelovi aj navrhy servisnych zmluv na tie casti diela,
pri ktorych je potrebné vykonavat’ pravidelny servis.

Zhotovitel sa zaviizuje reklamované vady diela bezplatne odstranit’. Pracu na odstrafiovani
reklamovanych vad je zhotovitel' povinny zahgjit' do 5 pracovnych dni od dorucenia
reklamécie a ukoncit’ ju najneskor do 30 kalendarnych dni, pokial’ sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak. Dovod reklamacie objednéavatela v pripadoch,
kedy ju zhotovitel’ neuzna, bude zisteny znaleckym posudkom, ktory zaisti objednavatel.
V pripade, ze reklamécia bude uznana oddvodnenou, ponesie zhotovitel ndklady na
vyhotovenie znaleckého posudku.

V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny zacat’ odstranovat’ vadu bezodkladne po
jej nahlaseni objednavatel'om zhotovitel'ovi, najneskér do 3 hodin od oznamenia vady a
odstranit’ vadu najneskdr do 24 hodin od ozndmenia vady, pokial' sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

V pripade, Ze zhotovitel’ ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote
napriek tomu, Ze ich uznal a objednavatel’ vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel’ pravo nechat’ vady odstranit’ tretej osobe podla vlastnej vol'by na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude stanovena bez ohladu na vySku
jednotlivych cien rovnakych, alebo podobnych vykonov uvedenych v tabulke zhotovitel’a.
Této cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voci zhotovitel'ovi vo vyske
fakturovanych nakladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov idi aj vSetky Skody
vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na tarchu
zhotovitel'a bez ohl'adu na ich vysku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v realizatnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti projektu
stavby pre realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne, e-mailom alebo faxom
s dodato¢nym pisomnym potvrdenim, inak je neplatné. Reklamécia musi obsahovat
oznadenie vady, miesta, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.

Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit” odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt’ reklamované zapisanim v zapise
o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.

10.10Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela

avyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat
u zhotovitel'a pisomnou formou.

10.11 Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika.

10.12 Zhotovitel' nezodpoveda za vady realizaéného projektu, ktoré boli sposobené pouzitim

podkladov prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupdsobenia
objednavatela, dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel' ani pri vynalozeni odbornej
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

starostlivosti, nemohol zistit' ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost’ upozornil
objednévatel'a a ten na ich uplatneni trval. Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté
nespravnym uzivanim diela.

CLANOK XI.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel' v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela v ndhradnom
termine v zmysle ¢l. IV. bod 4.5 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat
od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty den
omeskania az do riadneho ukonéenia a odovzdania diela objednédvatel'ovi.

V pripade, ak nebude zhotovitel' pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram
realizacie diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR za kazdy
aj zacaty den omeskania.

V pripade, ak je zhotovitel' v omeSkani s odstranenim véd alebo nedorobkov, ktoré
nebrania riadnemu uzivaniu diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela
alebo reklamovanych vad v zaruénej dobe, je objedndvatel opravneny pozadovat
od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu vadu alebo nedorobok
vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania az do uplného odstranenia vady
alebo nedorobku.

V pripade, ze zhotovitel’ nezlozi na ucet objednavatel’a finan¢nu zaruku v zmysle ¢l. VII.
bod 7.1 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 300,00 EUR za kazdy aj zacaty den omes$kania az do splnenia
povinnosti zhotovitela zlozit’ finanénu zéruku vo vyske uréenej podl'a ¢l. VIL. bod 7.1 tejto
zmluvy.

V pripade, ak je zhotovite[ vomeSkani s odstranenim vad zistenych v priebehu
vykondvania diela v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty jednotlivo za kazdu zistenu vadu vo
vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty deri omeskania az do Uplného odstranenia vady.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrziava poriadok a ¢istotu na stavenisku v zmysle ¢l. IX. bod
9.1.8 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy deil, a to az do €asu, kym zhotovitel
nezabezpedi na stavenisku poriadok a ¢istotu v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.8 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel meska s thradou faktary po lehote splatnosti, je zhotovitel
opravneny pozadovat’ od objedndvatela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zhodnoty
faktary za kazdy aj zaCaty den omeskania az do Gplného uhradenia faktury.

V pripade, Ze zhotovitel' nevyprace stavenisko v termine podla ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto
zmluvy, je objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 100,00 EUR za kazdy aj zacaty deil omeSkania s vypratanim staveniska az do
riadneho splnenia povinnosti v zmysle ¢l. IX. bod 9.1.6 tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV.
bod 4.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zacaty dent omeSkania az do riadneho
zaCatia vykonavania diela.

11.10V pripade, ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odpady vzniknuté z realizacie diela

materidlovo zhodnocovat’ pri realizacii diela, zabezpecit' na vlastné naklady odvoz
stavebného odpadu zo staveniska na skladku stavebného odpadu a predlozit’ doklad
objednavatel'ovi o ich materialovom zhodnoteni a uloZeni na skladke stavebného odpadu
v lehote uréenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4 tejto zmluvy, je objedndvatel’ opradvneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj
zaGaty deil omeskania aZ do riadneho splnenia povinnosti urcenej podla ¢l. IX. bod 9.6.4
tejto zmluvy.
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11.11V pripade, Ze zhotovitel' nesplni povinnost’ preukazat’ v ur¢enych lehotach, ze v pripade

0sdb, prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie zdkazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod. 9.4.4 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kaZzdy aj
zaCaty defi omeskania aZ do riadneho splnenia povinnosti uréenej podla ¢l. IX. bod 9.4.4
tejto zmluvy.

11.12V pripade, ze zhotovitel' v preberacom protokole svojim podpisom potvrdil, Ze v pripade

0s0b, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zakaz nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy a dodato¢ne bude preukazané, Ze sa
toto vyhlasenie zhotovitel'a nezaklada na pravde a objednavatelovi bude v dosledku toho
uloZend kontrolnym orgdnom pokuta podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 82/2005 Z.
z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
objednavatel je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
zodpovedajicej pokute uloZenej objednavatelovi kontrolnym orgdnom v zmysle
citovan¢ho zédkona.

11.13 Vznikom povinnosti uhradit’ zmluvnui pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty

narok zmluvnych stran na nahradu $kody a nahrada skody nie je vySkou zmluvnej pokuty
obmedzena. Zmluvna pokuta sa na ndhradu Skody nezapocitava.

11.14Na t¢el zmluvnych pokut uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad preukazuje

12.

12.

12.

|

2

pisomnym potvrdenim objednévatel’a.

CLANOK XII. .
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

Zhotovitel' nesmie dielo ako celok odovzdat’ na plnenie inému subjektu. Zhotovitel je

opravneny zverit’ vykonanie niektorej etapy diela, resp. ucelenej €asti diela (t. j. nie celého

diela) tretej osobe (subdodavatel'ovi) uvedenej v Zozname subdodavatelov, ktory
zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do troch pracovnych dni od u¢innosti tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatel'ov, ktori sa budu podiel’at’ na realizacii niektorej etapy diela, resp.

ucelenej Casti diela (v minimalnom rozsahu obchodné meno, sidlo alebo miesto

podnikania, ICO a pod.) a tiez udaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela

v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dadtum narodenia, tvoria prilohu tejto

zmluvy. Objednavatel’ nevyzaduje tieto Gidaje podla § 41 ods. 3 a 6 zadkona €. 343/2015

7. z. u dodavatela tovaru.

Pocas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela vylucne len

na zéklade pisomného odsthlaseného dodatku k tejto zmluve, pricom je povinny

reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ zapisany v registri partnerov
verejného sektora podl'a zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej aj ,,zdkon o registri partnerov*), ak
mu takato povinnost’ vyplyva z pravneho predpisu,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt’ schopny realizovat’ prislusna
cast predmetu diela v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel’ a musi spifat
rovnaké podmienky, ako povodny subdodévatel (ak boli stanovené),

c¢) zhotovitel oznami objednavatelovi navrh na zmenu subdodavatela spolu
s predloZzenim dokladov preukazujucich splnenie podmienok uvedenych vyssie
a percentualnym podielom subdoddvky vo vztahu k zmluve, ktora ma byt
prostrednictvom navrhovanej osoby uskutoénena objedndvatel'ovi.

12.4 Navrh na zmenu subdodavatela s aktualizovanym znenim prilohy tejto zmluvy podla

bodu 12.1 musi zhotovitel' predlozit’ objednavatelovi najneskdr 10 kalendarnych dni pred
zaatim planovanej subdodavky. Objednavatel’ ma pravo odmietnut’ podpisat’” dodatok
a poziadat’ zhotovitel'a o urc¢enie iného subdodavatela, ak mé na to dovody (napr. ak novy
subdodavatel’ nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podla zakona o
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

registri partnerov v pripade, ak mu takato povinnost zo zédkona o registri partnerov
vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom, nesplnenie
podmienok pre vymenu subdodavatela atd.). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet' a navrhnut' iného
subdodavatel’a, pricom tento subdodavatel’ musi spifiat’ povinnost’ zépisu v registri
partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov v pripade, ak mu takato
povinnost’ zo zdkona o registri partnerov vyplyva z osobitného pravneho predpisu. V
pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela v zmysle prvej vety tohto bodu ma
objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku. Zmenou nie je
pripad, ak fyzicka alebo pravnicka osoba, ktord ma povinnost’ byt zapisana v registri
partnerov verejného sektora strati sposobilost’ alebo opravnenie, ktoré je spojené
s povinnost'ou zapisu v registri partnerov verejného sektora alebo jej takato spdsobilost
bude obmedzena, bude pozbavena alebo bude ¢innost’ na zaklade opravnenia, ktoré je
spojené s povinnostou zapisu v registri partnerov verejného sektora pozastavena,
preruSena alebo zastavena. Zhotovitel sa zavdzuje pre takyto pripad informovat
objednavatel'a bezodkladne potom, ako sa o takejto skutoc¢nosti dozvedel.

Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit' objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade
nesplnenia povinnosti zhotovitel'a v zmysle predchadzajucej vety ma objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu podla bodu 12.13 tohto ¢lanku. To znamena, Ze kazdy jeden
neoznameny zmeneny udaj sa berie ako jedno poruSenie. V pisomnom dodatku k zmluve,
ktorym sa meni povodny subdodavatel’, je zhotovitel’ povinny uviest’ aktudlne a uplné
udaje nového subdodavatela. Zhotovitel je zaroved povinny zmluvu s
novym subdodavatelom predloZit' objednavatel'ovi najneskor lden pred planovanym
nastupom subdodavatel’a na zhotovenie danej etapy diela, resp. ucelenej ¢asti diela.

Ak sa na zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov vzt'ahuje povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora podl'a zdkona o registri partnerov je zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, povinny dodrzat’ tato povinnost' po celi dobu trvania tejto zmluvy,
pricom zhotovitel' sa zavdzuje zabezpeCit splnenie tejto povinnosti aj zo strany
subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi oznamit’ akukol'vek zmenu v
jeho zéapise v registri partnerov verejného sektora, ako aj v zapise jeho subdodavatel'ov, a
to najneskor den nasledujuci po tom, ako k takejto zmene zapisu v registri partnerov doslo.
V pripade porusenia povinnosti zhotovitel'a podla tohto bodu, ma objednavatel’ narok
na zmluvna pokutu vo vyske podl'a bodu 12.13 tohto ¢lanku, a to za kazdy den porusenia,
pri¢om porusenie uvedenej povinnosti, ktora trva viac ako 5 kalendarnych dni sa povazuje
za podstatné porusenie zmluvy. Zhotovitel' je zaroven zodpovedny za Skodu, ktord
objednavatel'ovi vznikne v suvislosti s porusenim povinnosti zhotovitel'a podla tohto
bodu.

Zhotovitel je povinny zahrnit’ do zmlav so subdoddvatel'mi sluzieb, prac a dodavatel'mi
tovarov ustanovenie, Ze osoby opravnené na kontrolu budu voci tymto tretim osobam
vykonavat’ kontrolu dokumentov a vecnu kontrolu v suvislosti s realizaciou predmetu
tejto zmluvy, ako aj ustanovenie o moznosti publikovania informacif o nich.

Pri  vykondvani predmetu zmluvy subdodavatelom zhotovitel zodpoveda
objednavatel'ovi tak, akoby tuto etapu diela, resp. ucelent Cast’ diela vykonaval sam.
Zhotovitel' sa zavizuje, 7e pre pripad, ak bude dielo realizované prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v Zozname subdodéavatelov, ktory je prilohou tejto
zmluvy, bude splnena povinnost’ zapisu v registri partnerov verejného sektora podla
zakona €. 315/2016 Z. z. pocas trvania tejto zmluvy. V pripade nesplnenia tejto povinnosti
alebo pre pripad, ak bude subdodéavatel’ z registra partnerov verejného sektora vymazany
pocas trvania tejto zmluvy vznikd objednavatelovi narok na zmluvnt pokutu vo vyske
podla bodu 12.13 tohto ¢lanku zmluvy.
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12.10Zhotovitel' je povinny predlozit’ objednavatelovi vsetky zmluvy so subdodavatel'mi
na zdklade pisomného poZiadania zo strany objednavatela v lehote 5 pracovnych dni
odo dna dorucenia Ziadosti.

12.11 Objednévatel' si vyhradzuje pradvo pre pripad, ak vznikni doévody na odstipenie
od zmluvy podla § 15 ods. 1 zédkona 315/2016 Z. z., a objednéavatel’ nevyuZije pravo na
odstipenie od zmluvy, Ze objednavatel'ovi vznikd narok na zmluvnua pokutu podl'a bodu
12.13 tohto ¢lanku. Ak registrujici organ rozhodne o vymaze z dovodov ustanovenych v
§ 13, § 14 a § 15 zakona ¢&. 315/2016 Z. z. povazuje sa takéto konanie za podstatné
poruSenie zmluvy a objedndvatel ma pravo odstupit od zmluvy. Ak objedndvatel
neodstupi od zmluvy, objednavatel'ovi vznika narok na zmluvnu pokutu vo vyske podla
bodu 12.13 tohto ¢lanku zmluvy.

12.12 Ak v registri nie je zapisané overenie’ identifikicie kone&ného uZivatela vyhod
v suvislosti s plnenim zo zmluvy opravnenou osobou a ak nie je overena identifikacia
kone¢ného uzivatel'a vyhod k 31. decembru kalenddrneho roka alebo v stvislosti
s uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skor ako pét’ dni pred uzatvorenim
zmluvy alebo jej zmenou, objednavatel’ nebude plnit’ zmluvu zhotovitel'ovi. Povinnost’
podla § 11 ods. 2 pism. d) zdkona o registri partnerov opravnena osoba nema, ak overenie
identifikacie kone¢ného uzivatela vyhod bolo vykonané v poslednych Siestich mesiacoch
pred uzatvorenim zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnenim zo zmluvy; tym nie je
dotknutd povinnost podla § 9 zdkona o registri partnerov. O tejto skuto¢nosti
objednavatel’ bezodkladne pisomne informuje zhotovitela.

12.13 Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ od zhotovitel'a uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske
5 % z ceny za dielo bez DPH, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych
povinnosti, a to aj opakovane. Zaroven ma objednavatel' v pripade porusenia tychto
povinnosti pravo odstupit’ od zmluvy a ma pravo na ndhradu skody, ktoréd objednavatel'ovi
v tejto suvislosti vznikne.

12.14 Zhotovitel’ je povinny objednavatel'ovi oznamit’ podiel predmetu plnenia zmluvy, ktory
ma v umysle zadat’ tretim osobam, ako aj navrhovanych subdodéavatel'ov a predmety
subdodéavok a Gestné vyhlasenie, Ze kazdy subdodavatel’ spiiia podmienky v stlade s § 32
ods. 1 zékona ¢. 343/2015 Z. z., a Ze neexistuji u neho dévody na vylacenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7; opravnenie uskuto¢niovat’ stavebné prace sa preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu plnenia zmluvy, ktory ma subdodéavatel’ plnit’; tym nie je
dotknutd zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie zmluvy. Sucasne akukol'vek zmenu
tykajucu sa subdodavatel’a je zhotovitel' bezodkladne povinny ozndmit’ objednavatel’ovi,
pricom subdodévatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ podmienky osobného
postavenia v sulade s § 32 ods. 1 podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. a taktieZ, Ze u neho
neexistuju dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona ¢.
343/2015 Z. z.. Zhotovitel je taktiez povinny ozndmit’ pri zmene subdodavatel'a udaje
podla § 41 ods. 3 zédkona ¢. 343/2015 Z. z. aj o novom subdodavatel'ovi, pricom kazda
zmena subdodavatel'a musi byt’ pisomna.

,CLANOK XII1.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

13.1  Objednavatel je opravneny odsttpit’ od zmluvy:

13.1.1 Ak zhotovitel’ neukon¢i a neodovzda dielo objednavatel'ovi riadne alebo véas v termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy.

13.1.2 Ak zhotovitel’ nezlozi na ucet objednavatel’a finanénti zaruku v zmysle ¢l. VIL. bod 7.1
tejto zmluvy.

13.1.3 Ak zhotovitel' nebude pri vykondvani diela dodrziavat’ ¢asovy harmonogram realizacie
diela v zmysle ¢l. IV. bod 4.4 tejto zmluvy.

13.1.4 Ak zhotovite' neukonéi aneodovzda dielo objednavatelovi v nahradnom termine
v zmysle ¢l. IV. bod 4.5 tejto zmluvy.
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13.1.5 Ak zhotovitel’ neza¢ne vykonavat’ dielo v termine stanovenom v zmysle ¢l. IV. bod 4.1
tejto zmluvy.

13.1.6 Ak zhotovitel' neodstrani vady zistené v priebehu vykonavania diela v lehote urcene;j
v ¢l IX. bod 9.4.2 tejto zmluvy.

13.1.7 Ak zhotovitel' nesplni povinnost” preukazat’ v urCenych lehotach, Ze v pripade osob,
prostrednictvom ktorych vykonava dielo, nejde o poruSenie zakazu nelegalneho
zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.4.4 tejto zmluvy.

13.1.8 Ak zhotovitel odmietne v protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom
potvrdit, ze v pripade osob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny
zakaz nelegélneho zamestnavania v zmysle ¢l. IX. bod 9.5.4 tejto zmluvy.

13.1.9 Ak voci zhotovitel'ovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty
navrh na vyhldsenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitela
vyhléseny konkurz, alebo je v likvidacii.

13.1.10Ak zhotovitel’ porusi niektort z povinnosti tykajucich sa podmienok vykonévania diela
prostrednictvom subdodavatela uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.

13.2  Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:

13.2.1 Ak objednavatel neplni zmluvné podmienky atym zhotovitelovi znemoziuje
vykondvanie diela a ak objednavatel nesplni zmluvné podmienky tak, aby mohol
zhotovitel' riadne vykondvat’ dielo, ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany
zhotovitela.

13.2.2 Ak objednavatel’ bezdévodne odmieta prevziat' dielo vykonané zhotovitelom riadne
a v€as za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a ak objednavatel’ neprevezme dielo
ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela.

13.3  V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty narok odstupujicej strany na nahradu
Skody spdsobenej druhou zmluvnou stranou.

13.4 Odstipenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi viiom byt uvedeny
konkrétny dovod odstupenia. Odstupenie je mozné aj od ¢iasto¢ne splnenej zmluvy.

13.5 Odstapenie od zmluvy je u¢inné diiom nasledujicim po dni jeho doruéenia v pisomnej
forme druhej zmluvnej strane.

13.6 Realizacia diela je podmienena zabezpecenim finanénych prostriedkov zo strany
objednavatel'a. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od plnenia tejto zmluvy o dielo
v pripade, ak nebude mat’ zabezpecené finan¢né prostriedky na predmet diela. Odstipenie
od zmluvy je v takomto pripade u¢inné diiom jeho dorucenia zhotovitel'ovi v pisomnej
forme.

CLANOK X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len odislovanymi pisomnymi
dodatkami podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov. K navrhom
dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v lehote
do 10 kalendarnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane. Zmluvna strana ktora
dodatok navrhla, je nim po tato dobu viazana.

14.2  Zmluvné strany sa zavdzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
pisomnej dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
V pripade, Ze sa spor nevyriesi pisomnou dohodou, ktorakol'vek zo zmluvnych stran je
opravnena predlozit’ ho na riesenie prislusnému stdu Slovenskej republiky.

14.3 Ak pocas realizéacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky,
ktoré nie su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré
st nevyhnutné na riadne dokoncenie diela podl'a tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny tieto
prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ objednavatel'ovi na odstihlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac prac a dopliiujtcich prac postupuje zhotovitel’ nasledovne:
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny
z rozpoltu, ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpolte nevyskytovali, predlozi zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dévodom na to, aby zhotovitel

jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,

kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto

prac bude rieSena postupom v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a

tejto zmluvy.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia

Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Ob¢&ianskeho zdkonnika &. 40/1964 Zb. a zakona

&.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a G¢innost’

diiom nasledujucim po dni zverejnenia centralnom registri zmliv.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) vyhotovenia dostane

objednavatel’ a dve (2) vyhotovenie zhotovitel’.

Tato zmluva je povinne zverejiovana podla § Sa zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom

pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich

predpisov. Zverejnenie zmluvy zabezpeci objednavatel’.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze tato zmluva bola uzavretd na zdklade ich pravej

a slobodnej voéle, vaZne, zrozumitel'ne, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych

podmienok a ze si ju pred jej podpisom precitali.

NedeliteI'nou sucast’ou tejto zmluvy je :

Priloha €. 1: Oceneny vykaz vymer vypracovany zhotovitelom (cenova ponuka

zhotovitel'a)
Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

V Bratislave dfla:_ V Banskej Bystrici dia: _

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :

Ing. Pavel Fekiac

krajsky prokurator predseda predstavenstva a.s.

Ing. Martin Zubac
predseda predstavenstva a.s.
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