ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

1.1 Objednavatel’

Sidlo:

Kore$pondenc¢na adresa:
Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Zastupca opravneny jednat’ vo
veciach zmluvy:

Povereni pracovnici:

Telefon:

(d’alej ako ,,objednavatel)
1.2 Zhotovitel

Sidlo:

KoreSpondencna adresa:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

Zastupca opravneny jednat’ vo
veciach technickych:
Telefon:

Email:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Vv zneni neskorsich predpisov

CLI
Zmluvné strany

Ustav na vykon vizby a Ustav na vykon trestu odiatia
slobody
Chorvatska ul. ¢. 5, 812 29 Bratislava
Chorvatska ul. ¢. 5, 812 29 Bratislava
Mgr. Michal Petras - riaditel’
00 738 255
2020831384
Statna pokladnica 7000162474/8180
Mgr. Tomas Belas — zastupca riaditel’a Gstavu pre
ekonomické veci
Mgr. Maro§ Mrenica — veduci oddelenia logistiky
J. S. — energetik, vodohospodar
tel.: 02/2083 2525; mobil: 0907/996 669

INSSPOL - Instalacna stavebna spoloc¢nost’ s.r.0.

Zatisie 12, 831 03, Bratislava
Zatisie 12, 831 03, Bratislava
Michal Starosta, konatel’ spolo¢nosti
00604542

2020300546

SK2020300546

Tatra banka, a.s.

SK60 1100 0000 0026 2055 5110
TATR SK BX

Michal Starosta
0903 727 499

starosta@insspol.com

(spolo¢ne d’alej aj ako ,,zmluvné strany*).


mailto:starosta@insspol.com
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CL 11
Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy je ,Sekundarna reguliacia UK. Zabezpedenie
optimalizacie teploty vratnej vody primaru (BAT) tak, aby boli ¢o najviac splnené
pripojovacie podmienky aaby bolo zabezpecené technicky mozné vychladenie
spiatocky primarneho média“.

Objednavatel' odovzda (strojovne sektor D a sektor strojovne ulice Soltésovej)
zhotovitel'ovi dia 16. 09. 2021.

Pri odovzdani (strojovne sektor D a sektor strojovne ulice Soltésovej) zhotovitel
odovzda objednavatel'ovi podrobny harmonogram prac.

Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze za podmienok stanovenych v zmluve aV rozsahu nim
spracovanej a objednavatelom odsuhlasenej cenovej ponuky zo dna 07.09.2021
(Priloha ¢. 1) zrealizuje dodavku a montazne prace predmetu plnenia v dohodnutom
termine a zhotoveny predmet plnenia odovzda objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' v priestoroch predmetu plnenia a v priestoroch
uréenych na prepravu materialu poriadok a Cistotu a odstraiiovat’ odpady a necistoty,
ktoré vznikli pri vykonéavani prac na vlastné naklady.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu bezpecnost’, bezpecnost’ pri praci
a bezpecnost’ technickych =zariadeni pri realizacii premetu plnenia v stlade
s ustanoveniami vyhlasky MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych
stavebnych, technickych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit’ predmet plnenia vo vlastnom mene ana vlastna
zodpovednost'.

Zhotovitel’ vykona predmet plnenia v zmysle predlozenej a objednavatel'om schvalene;j
cenovej ponuky, v ktorej su zahrnuté aj naklady na dopravu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze na vlastné naklady zabezpeci odstranenie vzniknutych
poSkodeni na objekte objednavatela spdsobenych pracovnikmi zhotovitela a taktiez
zabezpe¢i na vlastné nédklady likvidaciu odpadu vzniknutého realizdciou predmetu
plnenia a upratanie tychto priestorov.

Pocas celej doby realizacie predmetu zmluvy je zhotovitel povinny viest technicky
dennik 0 vykonani prac v objekte.

Objednavatel’ sa zavézuje predmet plnenia prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnutt
cenu.

CL 111
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené v kvalite a v stlade so zmluvou, slovenskymi technickymi
normami a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené nasledovne:

3.2.1 Podrobnou specifikaciou ceny diela (Priloha ¢. 1), ktora je vypocitana ocenenim
vSetkych prac a dodavok v ponuke zhotovitela, potrebnych na zhotovenie diela.

3.2.2 Slovenskymi a eurépskymi technickymi normami.

3.2.3 Ustanoveniami zmluvy.
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3.4

4.1

4.2

4.3

3.2.4 Sutaznymi podkladmi a podmienkami objednévatel’a a predloZzenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci verejnej sutaze.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat' ustanovenia vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s
technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia
Vv zneni neskors$ich predpisov a ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov pre zabezpecenie realizdcie diela v ramci rekonstrukcie pouzit’ a dodrziavat
kvalitu diela, pouzit’ len vyrobky vhodné, kvalitne, certifikované pre dany druh stavby.
Zhotovitel' sa zavdzuje preukazat potrebné vlastnosti montovanych vyrobkov
a zhotovovanych konstrukcii  pred ich pouzitim v rozsahu podla zakona ¢. 264/1999 Z.
z. 0 [technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov V zneni neskorSich pravnych predpisov a v sulade so zdkonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorsich pravnych predpisov.

CL1V
Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat predmet plnenia zmluvy podla Cl. Il bod 2.1
zmluvy nasledovne:

Po podpise zmluvy zhotovitel' bude kontaktovat’ spolo¢nost’ Bratislavska teplarenska
a.s a dohodne s nimi odstavenie (vypustenie) a spustenie (napustenie, vyregulovanie)

systému.

zacatie prac: 16. 09. 2021
vyregulovanie: 15.10.2021 - 29.10.2021
tlakové skusky: 15.10.2021 - 29.10.2021
Distribiicia a ohrev TUV 15.10.2021 - 29.10.2021
Zaskolenie personalu 15.10.2021 - 29.10.2021
Nastavenie systému MaR 15.10.2021 - 29.10.2021

Skontrolovanie celého systému strojovni

(funk¢nost, tesnost’ ventilov a spojov) 15.}0.202} -29.10.2021

Zosuladit’ regulaciu MaR (KS Bratislava a UVVaUVTOS Bratislava 15.10.2021 -
29.10.2021

Kompletné ukoncenie prac: 29.10.2021
Odovzdanie diela: 29.10.2021
Odovzdanie kompletnej projektovej dokumentacie 29.10.2021
Odovzdanie certifikatov 29.10.2021

Odovzdanie predmetu plnenia kompletni dokumentaciu od zariadeni a skusok:
29.10.2021.

Zmluvné terminy uvedené v bode 4.1 zmluvy st terminy najneskorSie pripustné
a neprekrocCitelné, zavazné.

Objednavatel’ sa zavdzuje umoznit’ vstup do objektu objednavatela pracovnikom
zhotovitela, v ktorom sa bude dielo realizovat’.
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CLV
Vykonanie predmetu plnenia

Zhotovitel vykonad ¢innosti spojené s predmetom plnenia zmluvy na vlastna
zodpovednost’, pricom bude dodrziavat’ v§eobecne zdvdzné pravne predpisy, osobitné
pravne predpisy, prislusné technické normy (STN), zapisy adohody medzi
objednavatel'om a zhotovitel'om a vyjadrenia verejno-pravnych organov a institdcii.
Zahajenim montaznych prac zhotovitel prebera na seba vSetky povinnosti
a zodpovednost’ za bezpecnost’ prace pocas realizacie, ato az do prevzatia predmetu
plnenia objednévatel'om.

Zhotovitel' prehlasuje, ze prebera zodpovednost’ za vsetky skody, ktoré vzniknu na
majetku objedndvatel'a alebo na majetku inych pravnickych alebo fyzickych osob,
dosledkom jeho Cinnosti pri plneni zmluvy. Zhotovitel' sa d’alej zavézuje, ze takto
vzniknuté Skody odstrani na vlastné naklady a v ¢o najkratSom case.

Zmluvné strany zaroven prehlasuju, Zze dohoda o prevzati zdkonnych povinnosti
uvedend v tomto bode zmluvy vyjadruje ich vol'u, Ze dohoda je pre nich dostato¢ne
uréita a zrozumitel'na tak, aby v budicnosti nevznikli pochybnosti z hl'adiska jej
rozsahu a jej predmetu.

Objednavatel’ poveruje na prevzatie predmetu plnenia energetika, vodohospodara
stavebného tiseku oddelenia logistiky p. J. S.

CL VI
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel mdéze od zmluvy odstipit’ kedykol'vek az do ukoncenia predmetu
plnenia v pripadoch porusenia zmluvy zhotovitelom, je vSak povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi Ciastku zodpovedajicu cene vykonanych prac astym spojenych
preukazanych nékladov.

Podstatnym poruSenim zmluvy st chyby plnenia zhotovitela, na ktoré bol
objednavatelom v priebehu realizacie upozorneny a ktoré zhotovitel' napriek tomuto
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktort mu k tomu ucelu objednéavatel
poskytol

Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 6.2 zmluvy, zhotovitel' zasle objednavatel'ovi
faktaru v dvoch vyhotoveniach doporu¢enym listom v lehote do 10 dni odo dna
odstupenia od zmluvy. V tejto faktare, splatnej do 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi, zhotovitel’ vyrovna zaplatené mesacné faktury do vysky zrealizovanej
Casti predmetu zmluvy.

CL VIl
Zmluvné pokuty

Ak je zhotovitel v omeSkani s terminom ukoncenia predmetu plnenia nezavinenom
objednavatel'om, zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celej sumy
predmetu plnenia zmluvy za kazdy aj zacaty denn omeskania.

Ak je objednavatel’ v omeskani s thradou vystavenej faktary zaplati dodavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 0,5% za kazdy i zacaty deni omeSkania.

Sankciami uvedenymi v bode 7.1 a bode 7.2 zmluvy nie st dotknuté naroky na nahradu
Skody zmluvnych stran.
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CL VIII
Odovzdanie predmetu plnenia

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi najneskor 2 dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie.

O odovzdani a prevzati predmetu plnenia zmluvy spiSu zmluvné strany protokol.
Predmet plnenia zmluvy bude odovzdany len, ak objednavatel’ v protokole 0 odovzdani
a prevzati vyhlési, ze predmet plnenia prebera.

Prevzatie predmetu plnenia zmluvy moze objednavatel odmietnut’ pre chyby
a nedorobky az do ich odstranenia.

Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy, na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie, znaSa zhotovitel' do Casu protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zostava vlastnikom zabudovanych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie az do ich uhrady objednavatel'om.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny odovzdat’ objednévatel'ovi:

- doklady o0 zneskodneni stavebného odpadu,

- certifikaty odbornej spdsobilosti pracovnikov,

- protokoly zo skuSok tesnosti kanaliza¢ného potrubia,

- protokol zo skisky miery zhutnenia podlozia,

- certifikaty a technické listy pouzitych materialov.

CL IX
Zarucna doba, zodpovednost’ za chyby

Ak reklamuje objednavatel' u zhotovitela chyby zhotoveného predmetu plnenia
v zaruCnej dobe, je zhotovitel povinny tieto odstranit’ bez zbytocného odkladu
bezodplatne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba na zrealizované prace bude trvat 60
mesiacov.

Zaru¢na doba zacina plynut’ odo dna prevzatia predmetu plnenia objednavatelom bez
chyb a nedorobkov a neplynie v ¢ase, ked’ objednavatel nemohol predmet plnenia
uzivat’ pre chyby, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Chyby predmetu plnenia zmluvy uvedené v protokole 0 odovzdani a prevzati, zmluvné
strany nepovazuji za konecni mozZnost reklamacie zjavnych chyb zo strany
objednavatel'a a odovzdanie predmetu plnenia sa nepovaZuje za prehliadku predmetu
plnenia objednivatelom podla ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati predmetu
plnenia zmluvy.

Materidly a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym skuskam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
chyby predmetu plnenia zistené pocas zarucnej doby odstrafiovat’.

Reklamacia chyb bude vykonand pisomne. Doba odstranenia chyb bude dohodnuté pri
reklamacnom konani.



ClL X
Cena predmetu plnenia

10.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podla Cl. Il zmluvy je stanovena v zmysle
cenovej ponuky aje dojednana podla zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach V zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vymeru MF SR ¢. R-
3/1996, a to nasledovne:

15 458,84 € bez DPH 3091,77 € DPH 18 550,61 € s DPH
Specifikacia prac a dodavky tvori priloha ¢. 1, ktora je neoddelitenou sucastou zmluvy.

10.2 Moznost a spdsob Upravy ceny:

10.2.1 V pripade rozSirenia alebo zuZenia predmetu zmluvy pozadovaného
objednavatel'om,

10.2.2 pri zmene technického rieSenia pozadovaného objedndvatel'om,

10.2.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

10.24 prace, ktoré¢ zhotovitel' nevykona alebo vykond bez pisomného prikazu

objednavatel'a alebo odchylne od dohodnutého rozsahu montaznych
prac a dojednanych zmluvnych podmienok objednéavatel’ neuhradi,

10.2.5 Vv pripade, ze sa pocas realizacie ukaze potreba zmeny objemového
alebo konstrukéného charakteru alebo prac navyse, tuto skuto¢nost
oznami zhotovitel objednavatelovi, atoto bude rieSené dodatkom
k zmluve po predchadzajiicom odsuhlaseni s objednavatelom. Tieto
prace buda ocenené podl'a C1. X zmluvy.

10.2.6 navyse prace mozu byt vykonané az po podpisani dodatku k zmluve.

CL XI
Platobné podmienky, fakturacia

11.1 Fakturacia za dodany material a zhotovené prace bude vykonana formou vyslednej
faktiry, vystavenej zhotovitelom na zéklade predloZzenych a objednavatelom
odsuhlasenych stupisov skuto¢ne vykonanych prac. Fakturovat’ konecnou faktarou ma
zhotovitel' pravo az po riadnom dokonceni a odovzdani predmetu plnenia bez chyb
a nedorobkov.

11.2 Objednavatel’ sa zavizuje faktiru uhradit’ do 30 dni odo dna jej dorucenia. Az do
odstranenia chyb nie je objednavatel povinny vykonat uhradu faktary anie je
v omeskani s touto platbou.

11.3 Ak vystavena faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti dainového dokladu podla
platnych v§eobecne zaviznych pravnych predpisov, objednavatel’ ju vrati na doplnenie
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ diom dorucenia doplnenej faktary.

11.4 Faktira bude predloZzena objednavatelovi v 2 (slovom dvoch) vytlackoch a bude
obsahovat’ vSetky nélezitosti daiiového dokladu podla zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. V opacnom pripade objednavatel
vrati faktiru zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od jej dorucenia. Opravnenym
vratenim faktury prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacina plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktary objednéavatelovi.



11.5 Za den splnenia peniazného zaviazku sa povazuje den odpisania fakturovanej sumy z
uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitel'a (acty su uvedené pri identifikacnych
udajoch zmluvnych stran).

CL XI11
Okolnosti vysSej moci

12.1 Kazda zo zmluvnych stran je opravnena odstapit’ od zmluvy, ak druhé strana nesplni
zmluvné zavizky z dovodu vyssej moci.

12.2 Pod vys$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako
vysledok nepredvidatelnych prekdzok. V pripade, Ze takato okolnost’ brani
zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi v plneni povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy,
bude povinnd zmluvna strana zbavend zodpovednosti za ciasto¢né alebo uplné
nesplnenia zaviazkov podla zmluvy, pripadne lehoty na ich splnenie sa primerane
prediZia, a to 0 dobu, po ktort pdsobili tieto okolnosti.

CL. X111
Zaverecné ustanovenia

13.1 Zmluva podpisand Statutdrnymi zastupcami zmluvnych stran nadobuda platnost’ diilom
jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na Centralnom registri zmliv.

13.2 Zmenu alebo doplnenie m6zu zmluvné strany vykonat’ len formou pisomného dodatku
k zmluve, odsuhlaseného a podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.

13.3 Pokial nie je v zmluve dohodnuté inak, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnik a ostatnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

13.4 V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo ¢isla uctu kazda zo zmluvnych
stran je povinna oznamit’ tito skuto¢nost’ bezodkladne druhej strane.

13.5 Zmluva je vyhotovena v 4 (slovom S$tyroch) exemplaroch, z ktorych 2 st urené pre
objednavatel’a a 2 pre zhotovitel’a.

13.6  Zmluvné strany prehlasujti, Ze zmluve porozumeli, s jej obsahom suhlasia, na znak
¢oho pripdjaju svoje podpisy.

13.7  Zmluva je u objednavatel'a evidovana pod ¢islom UVVaUVTOS-112/32-2021.

V Bratislave, dna V Bratislave, dia

Za objednavatel’a: Za zhotovitel’a:

Mgr. Michal Petras Michal Starosta

riaditel’ konatel’



