1.1,

1.2

2.1

22

2.3,

2.4,

: Zmluva o dielo &. 51
- uzavreta podl’a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb
v platnom zneni

Ct.1
Zmluvné strany
Objednavatel : Centrum pre lieGbu drogovych zavislosti
so sidlom : Cesta k nemocnici 55, 974 01 Banska Bystrica
Zastupeny MUDr. Martin Somora, riaditef

Qsoby opravnené konat
vo veciach zmluvnych:  MUDr. Martin Somora
vQ veciach technickych : MUDr. Martin Somora

ICO: 379 57 651

DIC: 2021923222

IC DPH: SK2021923222
Bankove spojenie;

Cislo uétu:

IBAN:

&islo telefonu : . 048/4147302

(dalgj len ,Objednavatel,)

Zhotovitel : STAVTECHNOLOGY spol.s. r. 0.
sc sidlom Havranské 11, 874 04 Ban k Bystrica
Zastlpeny : Ivan Pavlovié - konatef

Osoby opravnené konaf
vo veciach zmluvnych:  Ivan PavloviC - konatel
vo veciach fechnickych : Julius Herman

iICo: 36 858 307
DIC: 2022623240

IC DPH: SK2022623240
Bankove spojenie:

Cislo uétu:

IBAN:

&islo telefonu ; 048/414 26 45

Obchedny register Okresného stidu v Banskej Bystrici, oddie! Sro, viozka éislo 14837/5
(dalej len ,Zhotovitel,)

Cl. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela — Vykurovanie a dodavka teplej uzitkovej vody (zriadenie
kotolne v existujicom objekte} v Centre pre lie€bu drogovych zavislosti BB — podia projektovej
dokumentacie pre realizéciu, vyhotovene] spoloénostou KOMPRO, Projekcia vykurovania
a vzduchotechniky, Mostova 16, Ruzomberok.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' a dodat pre Objednavatela dielo v rozsahu Prilohy €. 1, oceneného
vykazu vymer zo diia 27.oktdbra 2011 ivoriaceho neoddelitefnu sugast tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat' a dodaf pre Objednavatela dielo predpripraveng na kolaudaciu. Za
rozeah diela je zodpovedny Zhotovitel. Rozsah je stanoveny projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlasthom mene a na viastn(
zodpovednost zhotovit' v bode 2.1 uvedené dielo a toto po jeho dokonéeni edovzdat' Objednavatelovi,
Objednavatel sa zavazuje ukongené dielo, za podmienck dohodnutych v teflc zmluve od Zholovitela
prevziat a zaplatit' zafh dohodnutd cenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pripadné prace pozadované Objednavatelom nad ramec ponuky uvedengj
v bode 2.3. zrealizuje pre Objednavatela na zaklade pisomného dodatku k tejto zmluve. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani naviac prac peouzit' rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri
spracovani ponuky. Uvedené plati ako pre navySenie vykonov a ceny, tak ipre zniZenie vykonov
a ceny.



2.5

3.1.

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4
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6.1.

6.2

6.3

Zhotovitel Je pri realizacii diela povinny reSpektovat a plnit technické poZiadavky a naroky véetkych
platnych STN, predpisov z oblasti certifikicie a ostatnych pravnych Gprav. Zhotovitel sa bude riadit
taktieZ vyjadreniami, rozhodnutiami a zav&znymi stanoviskami organov zudastnenych v stavebnom
kenani.

. CL3

Cas plnenia
Zhotovite! sa zavazuje vykonat' dielo v dohodnutej dobe:
Termin zagatia realizacie diela: difom Géinnosti tejto zmiuvy
Termin ukon&enia realizacie diela: 48. tyzden

Casovy harmonogram postupu prac tvori Prilohu &, 2 tejto zmluvy.,

¢l 4
Zmluvna cena

Cena za zholovenie predmetu zmluvy vrozsahu &lanku 2. tejfo zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zak. & 18/1986 Z. z. o cenach v platnom zneni. Je to celkova cena za
zhotovenie diefa podia tejio zmluvy vo vyike:

59 200 ,- Euro bez DPH

11 840,- DPH

71 040,- Euro vratane DPH

(slovom s DPH sedemdesiatjedentisic Styridsat’ Euro).

Celkova cena za dielo je v zmysle bodu 4.1 stanovena ako sudet cien vietkych poloZiek uvedenych v zévéznom
ocenenom vykaze vymer, tvoriacom prilohu &. 1 tejto Zmluvy, zaokrGhlend na dve desatinng miesta,

Zhotovitel bude DPH Gétovat' podla platnych predpisov v defi vyhotovenia dafového dokladu — faktdry.

~Vcene diela si zahrnuté vSetky naklady spojené svyhotovenim diela vratane poistenia diela,
" dopravy, ubytovania pracovnikov Zhotovitela, lekarskej starostlivosti, upratania stavby a podobne.

CLs
Miesto plnenia

Miestom pinenia je Centrum pre liacbu drogovych zévislosti, Cesta k nemocnici 55, Banska Bysirica.

ClL.6
Platobné podmienky

Dohodnutu cenu Objednavatel zaplati Zhotovitefovi na zakiade :

s faktdr za Siastkove plnenie.
Zhotovitel ma pravo fakturovat prace vykonané kposlednému dfiu prislusného mesiaca, na zaklade
Zhotovitelom predloZenych a Objednavatelom odsuhlasenych stpisov skutoéne zrealizovanych prac
resp. zabudovanych materialov {dalej len ,Sapis prac’ podla oceneného vykazu vymer - prilohy &. 1
tejto zmluvy). Objednavatel je povinny Zhotovitelom skutoéne vykonané prace na Supise prac
odsuhlasit a potvrdit’ do 7 pracovnych dni odo diia jeho predioZenia Zhotovitelfom. Objednavatel ma
pravo Supis prac, alebo jeho déast zamietnut, ak neobsahuje skutotne vykonané préce. V takom
pripade je Zhotevitel povinny predioZit’ Objednavatelovi opraveny Supis prac. Zhotovitefl je opravneny
po cdsthlaseni Sipisu prac Zhotovitelom vystavif' faktiru. Splatnost fakilry je 15 dni od jej obdrzania
objednavatefom. : ' :
Faktira musi byt zostavena prehfadne Sifastou faktiry je potvrdeny ,Sipis prac
obidvomi zmluvnymi stranami

B md o fo e
PGapIsany

Faktdra bude obsahovat minimalne Udaje uvedené v § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom zneni,
ako aj (daje podla platnych dafiovych predpisov v ¢ase jej vystavovania.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, z jednotlivych &iastkovych faktar je Objednavatel povinny uhradzat len 95%
z fakturovanej sumy a zvy$nych 5% z fakturovanej sumy si ma pravo zadrzat ako formu zaruky za riadne
spinenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy (dalej len ,zadrzné®). Zadrzné bude K dispozicii



6.4
6.5

7.1

8.1.
8.2.

8.3,

8.4.

8.5.

8.6.

Objednavatelovi pre pripad dhrady. adstranenia vad a nedorobikov tretim osobam, ak Zhotovitel sam
neodstrani taketo vady a nedorobky v dohodnutych terminoch.
Objednavatel uhradi Zhotovitelovi zadrZné nasiedovne -

s ZadrZané Glastky, z jednotlivych fakturovanych stm, vo vyske 3 % Objednavatel uvolni na zaklade
pisomne] Ziadosti Zhotovitela o vyplatenie zadrzného, ako i na zaklade oboma zmluvnymi
stranami podpisaného ,Protokclu o odovzdani a prevzati diela® a po odstraneni vad a
nedorobkov, ktoré brénia vydaniu kolaudaéného rozhodnutia, do 30 dni od jej obdrzania
Objednavatelom. Pravo na predlozenie Ziadosti na vyplatenie zadrzného vo vyske 3% vznika
po 80 ditoch od vystavenia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia a odstraneni véetkych
vad a nedorobkov.

s Zadrzané ciastky, z jednoflivych fakturovanych stm, vo vySke 2% na zaklade pisomnej
ziadosti Zhotovitela o vyplatenie zadrzného, do 30 dni od jej obdrzania Objednavatefom.
Pravo na predloZenie Ziadosti na vyplatenie zadrZného vo vyéke 2% vznika po 24 meslacoch
od diia podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Platby vykonavané podfa tejto zmluvy sa povaZzuju za spinené diiom odplisania z U&tu Objednavatela.

Ugastnici tymto uzatvaraju dohodu o zékaze postipenia pohladavok tretim osobam vezniknutych zo
zmluvneho vz{ahu zalozeného touto zmiuvou.

GlL7
Poistenie

Zhetovitel znasa nebezpedenstvo $kody na stavbe a na zhotovovanom diele (sirata, odcudzenie,
poskodenie, znitenie) od prevzatia staveniska do odovzdania diela.

¢l 8
Zaruka a zaruéna doba

Zhatovitel ruéi za riadne zhotovenie diela az do uplynutia zaruénej doby v silade s touto zmluvou.

Zhotovitel' rudi za to, Ze dielo bude wvykonané v rozsahu a kvalite podia realizacne
projektovej dokumentacie. Zhotovené dielo musi zaroven spifiat  vlastnosti stanovené plathymi
pravnymi a fechnickymi predpismi a normami, podia ktorych bude dielo vykonané. Zhotovite!
tiez ruci za 1o, Zze dodané dielo bude potas zaruénej doby spbsohilé na pouZzitie na dohodnuty, inak na
obvykly (el alebo Ze si zachova dohodnuté, inak obvykié viastnosti,

Pocas zaruénej doby zodpoveda Zhotovitel za;
s akost a kompletnost’ zhotoveného diela;
pouzity material;
konstrukene a dielenské prevedenie hmotnych dodavok;
akost' a Uplnost montaZe,
funkciu diela podla projektovej dokumentacie a tejto zmiuvy.

Diele bude spiiiat’ garantované hodnoty dehodnuté v zmluve.

Zhotovitel ruéi za to, Ze tovar dodany podla zmluvy je novy a nepouZity. Pri zhotoveni diela v celom
jeho rozsahu budd pouZite certifikovane stroje, zariadenia, hmotné dodavky, materialy a pod.

Zhotovitel poskytne po dobu 60 mesiacov zaruku za akost' diela stanovenu touto zmiuvou. Uvedena
zaruénd doba zatne plyndf dhom podpisania Profokolu o odovzdani a prevzatl diela obidvomi
zmluvnymi stranami. Na matertal plati zaruéna doba poskytnuta ich dodavatelom. Supis dodavok
bude sGéastou Odovzdavajlceho a preberacieho protokolu, v ktorom bude deklarovana aj realna
zaruéna doba,

Ak je dodanim diela s vadami zmluva porusena podstatnym, alebo nepodstatnym spdsobom
méZe Objednavatel postupovat' podla § 436 Obchodného zakonnika a :
a} pozadovat odstranenie vad opravou digla, ak st vady opravitelng,
b) poZadovat odstranenie vad dodanim nahradného diela, resp. jeho tasti za vadné, ak st vady
neopravitelné, resp. dodaniae chybajlcich ¢asti dieia,
c) pozadoval primeranu zlavu z ceny diela, :
d} odstranit vady sam, resp. prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela,
e) odstapit od zmluvy.



- .Objednavatel moZe uplatnit niektoru z moZnosti uvedenych v bodoch-c), d) a e) len-ak neddjde -« - =

8.7.

k cdstraneniu vad spdsobom uvedenym v bode a) alebo b).

Oznémenie o vadach musi byt pisomné a obsahovat":

s c&fslo zmluvy o dielo

¢ popis vady (prip. poet vadnych kusov, oznaCenie technickej dokumentacie a pod.), alebo

_ presné uréenie ako sa vada prejavuje

+ volbu naroku Objednavatela
skryté vady: tj. vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmiuvy a vyskytni sa
v zarucnej dobe. Tieto vady je Objednavatel povinny rekiamovat u Zhotovitela bez zbytodného
odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat' do 2 pracovnych dnl po jej
obdrzani a dohodnut s Objednavatefom a podla okolnosti aj s projektantom spdscb a primerand
lehotu odstranenia vady. Havarijné stavy je povinny Zhotcvite! odstranit bezodkladne po ich
nahlasenl Objednavatefom Zhotovitelovi.

8.8 Zhotovitel sa zavazuie, e v kazdom konkrétnom pripade riadne reklamovand vadu odstrani spdsobom

8.9.

8.10.

8.11.

9.1,

9.2,

9.3.

10.1.
102,

a v termine dehodnutom s Objednavatelom.

V pripade, ze sa na odovzdanom diele vyskytne v priebehu zaruénej doby vada, ktora znemoziuje
jeho prevadzku a jej pdvod je vo vykonoch dodanych Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny dostavit sa
k Objednavatelovi do 48 hod. od telefonického (potvrdeného nasiedne emailom), emailového alebo
faxového vyzvania a vadu na vlasiné nakiady odstranit. Pokiaf nebude mozné vadu odstranit
bezodkladne, dohodne Zhotovitel' s Objednavatelom spésob a termin odstréanenia vady. Bezplatné
odstranenie vady spociva v nasiedovnej postupnosti: oprave, vymene-zariadenia, alebo jeho &asti.

Zaruka vztahujuca sa na vymenené su¢iastky zadina odznova s takou istou zarukou ako je uréena
pre povodné siciastky. U opravenych sa zaruka predlzuje o dobu, ktori neboli v prevadzke. O opravenych
resp. vymenenych Sastiach bude Zhotovitelom vedeny zapis — evidencia.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu, na zéklade poziadavky Objednavatela, odstranit' gj
také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, kiorych odstranenie vdak neznesie odklad.
Naklady takto vzniknute Zhotovitelovi uhradi Objednavate! Zhotovitefovi, padla principu pre tvorbu
ceny, tj. jednotkoveé ceny podla vykazu vymer a preukdzané mnozstvo vykonanych prac na zaklade
osobitne] faktlry vystavene] Zhotovitefom po odstraneni vad. Splatnost fakitiry je 30 dni od jgj
vystavenia.

V pripade porus$enia povinnosti podla zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran majlcu za nasledok

vznik $kody, zavazuje sa povinnd strana nahradit $kodu do vysky skutocéhe vzniknute] a preukazanej

Skody, maximalne v8ak do vysky 50 % zmluvnej ceny. -

Skodou sa rozumie akékolvek znizenie majetku Objednavatefa respektive Zhotovitefa vratané

nakladov na vymahanie tejto Skody, ku kiore] doslo poruSenim povinnosti alebo nedbalostou
Zhotovitela respektive Objednavatela pricom skodou je aj rozdiel medzi vyskou zmluvnej pokuty, ktora

zaplati Objednavatel koneénemu uZivatelovi a vyskou, ktor(l zaplati Zhotovitel Objednavatelovi. Z

nahrady Skody sl vyliCené nepriame alebo nasledné skedy.

CL9
Prechod vlastnickeho prava a nebezpe&enstva Skody

Objednavatel nadoblida viasinicke prava k celému dielu tvoriacemu predmet fejto zmluvy diom
podpisu ,Protokolu o odovzdani a prevzati diela®. '

Viastnicke pravo Kk projektu skutoéného vyhotovenia spracovaného a odovzdaného ako siéast

-predmetu tejto zmluvy prechadza na Objednavatela diiom podpisu ,Protokolu o odovzdani a prevzati

diefa” .

Podpisanim Protokolu 0 odovzdani a prevzati diela prechadza zodpovednost za dielo jeho ochranu,
spoloéne s rizikom jeho straty alebo poskodenia na Objednavatela.

Cl.10
Podmienky vykonania diela

Zhotavitel vykona dielo na svoju tarchu a na vliastné nebezpedensivo,
Objednavatel sa zavizuje ocdovzdal Zhotovitefovi stavbu zapisom v stavebnom denniku.



- -Objednavatel sa zavdzuje.zabezpelit. bezplatné uZivanie plochy staveniska .pre. plnenie predmetu . .

diela, a to po dobu potrebni k jeho vykonaniu. Objednévatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi

10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9

10.9.

11.2.
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12.1.

priestory pripravené na vykonanie diela, a to najneskdr do terminu zadatia prac podra. &l. 3, bod. 3.1
tejto zmiluvy. Prevzatie staveniska sa uskutodni zdpisom o odovzdani a prevzati staveniska
podpisanym zmluvhymi stranami.

Podmienkou prevzatia diela Objedndvatelom je Uspe$né vykonanie azdokladovanie potrebnych
skisok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektavou dokumentaciou, revizi
a pod. Doklady o tychto skdskach podmienuji prevzatie diela.

Zhotovitel odovzdd Objednavatefovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela nasledovneé
doklady :

* Kopiu stavebného dennika 1x

* Zzapis ¢ odovzdani a prevzati diela 3 x -

« atesty a certifikaty

¢ projekt skutoénéheo vyhptovenia.

Zhaotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za protipoZiamu ochranu diela, za bezpetnost pri praci a
za bezpeénost' technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s predpismi na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny na stavbe a pristupovych komunikdcigch udrziavat distotu a poriadok,
odstrafiovat’ priebeZzne na svoje naklady odpady , stavebnu sut a neistoty vzniknuté pri viastnej
ginnosti. :

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska aZ po protokolarne odovzdanie
zhotoveného diela.

Objednavatel sa zavdzuje vykonavatl technicky dozor stavby. Technicky dozor Objednavatela ( TDI)
bude vykonavat' lvan Majling tel. 0905801330. TDI je opravneny kontrolovaf vykenavanie diela, a aj to
¢i sa vykonava podfa dodane] projektove] dokumentacie, podmienok dohodnutych touto zmiuvou,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v sttade s rozhodnutiami verejnopravnych organov.,

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat technicky dozor stavby. Technicky dozor Zhotovitela { TDi ) bude
vykonavaf ing. Anton Holly tel. 0907 851 457. TDI je opravneny kontrolovat' vykonavanie digla, a aj
to &i sa vykonava podla dodanej projektove] dokumentacie, podmienck dehodnutych touto zmiuvou,
technickych noriem a inych pravnych predpisov a v stilade s rozhodnutiami vergjnopravnych
arganov.

Stavbyveduci za zhotovitela:
+ Julius Herman, tel.: 0908 901 666
Zhotovitel dpine vyprace stavbu do 14 dni od odovzdania a prebratia diela.

cL. 11
Zmiuvné pokuty

. Za nedodrZzanie dohodnutého terminu ukondenia realizécie diela podla &l 3 bod 3.1., zavinenim

Zhotovitela, mdZe Objednavatel vyuctovat Zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
podia bodu 4.1. diela za kazdy deft omeskania, nasledujlci po uplynuti tejto doby. V  pripade
necdstranenia  reklamovanej vady alebo nedorobku Zhotovitelom v dohodnutej lehote, zaplati
Zhotovitef Objednavatelovi, zmluvnd pekutu vo vyske 50 EUR, za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel nevyprace stavbu do 20 pracovnych dni po vyzve objednavatefla, zavazuje sa zaplatit
zmluvnt pokutu aZ do vysky 100,- Euro za kazdy def omedkania.

. Zmiuvna pokuta musi byt uplatnena pisomne, s lehotou splatnosti 14 dni od doru¢enia uplatnenia.

Ak objednavatel nezapiail riadne vystavene a prevzaie fakidry od zhotovitefa, zholovitel je opravneny
pozadovat zaplatenie Uroku z omedkania v zmysle zékona €. 513/1991 Zb.
Cl. 12
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli, e zavazok Zhotovitela z tejto zmiuvy je spineny riadnym ukonenim a
odovzdanim diela Objednavatelovi na zaklade oboma zmiuvnymi stranami podpisaného protokolu



12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

14.1.

,Protokol o odovzdani a prevzati-diela* vratane odstranenia vad a nedorobkov, ktoré brania vydaniu
kolaudad&ného rozhodnutia prisludnym stavebnym Uradom.

Odovzdanie dokongeného prevadzkyschopného diela sa uskutodni v termine pinenia podia &l. 3 tejto
zmluvy na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela doruéenej Objednavatelovi.

Objednavatel je povinny prevziat' aj dielo vykonané riadne, ale odavzdané oneskorene, jeho prava
kiore stvisia s omeskanim Zhotovitela tymto nie st dotknuté.

Ak Zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavate! dielo prevziat' aj v skorsom ako dohodnutom termine.

Objednavatel sa zavézuje prebrat od Zhotovitela dielo podfa bodu 12.1., ak vady a nedorobky
vyspecifikovane v protokole o odovzdani a prevzatl diela nebudi branit kolaudacii a riadnej a
bezpeénej prevadzke diela. Tieto vady a nedorobky sa spisu do protokolu, v ktorom sa  Zhotovitel
zaviaze K ich odstraneniu v.dohodnutom &ase.

Sucastou ,Protokolu o odovzdani a prevzati diela” budu nasledovné doklady ktoré predloZi Zhotovitel:

e predpisané certifikaly materidlov a kondtrukcii

» vietky kopie uzatvorenych stavebnych dennikov 1x

o sOpis zmien v prevedeni oproti Specifikdcii odsthlasengj v ramci zmluvy, odsuhlasenych
Objednavatelom

+ diastotné odovzdavacie protokoly, vratane sipisu vad a nedorobkov sterminmi na ich
odsiranenie :

» rekapitulacia finan&éného vyrovnania

» projekt skufo&ného vyhotovenia

Ak sa Objednavatel a Zhotovitel nedohodn( na nie€om inom, spisuje sa zéapisnica o prevzatl diela
alebo jeho prevadzkyschopnych &asti, ktora obsahuje najmé :

Zhodnotenie akost vykonanych prac, supis zistenych nedorobkov avad, dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstréanenie, pripadne o dohodnutej zlave. z ceny diela alebo inych pravach zo
zodpovednosti za vady, a ak nedodlo k dohode, stanoviska Zhotovitela, Objednavatela a projektanta,
ako aj vyhlasenie Objednavatela, Ze odovzdané dielo alebo jeho Cast prebera. Ak Objednavatel
odmietne dodavku prevziat, spisu obe strany zapisnicu, v kiorej uvedld svoje stanoviskd aich
odévodnenie,

V pripade, Ze Cbjednavatel dielo neprevezme dohodni si zmluvné strany v Zapisnicio  odovzdani a
prevzati diela novy termin preberacieho konania.

CL13-
Nahrada Skody

Zmluvné strany st opravnené pozadovat nahradu Skody popri zmluvnej pokute.

Objednavate! je opravneny okamzite adstlpit’ od zmluvy bez narcku zhotovitela na odmenu:
a.) prinedodrZani terminov zavinenych zhotovitefom uvedenych v &L 3 bod 3.1.,
b.) nepretrzitétho odovzdavania diela svadami anedorobkami, & napriek upozorneniam
objednavatefa.

Ci.14
Stavebny dennik

Zhotovite! je povinny odo dia prevzatia stavby viest stavebny dennfk. V stavebnom denniku
budu uvedene mena vedlceho realizacie prac a jeho zastupcu. Stavebny dennik bude vedeny
nasledovne:
a) Citatelné zdznamy vykonaval genne (1 ariginal + 2 kKopie)
b) zaznamy budu obsahovat vSetky skutodnosti rozhodujice pre pinenie zmluvy, najma:
» datum, podet pracovnikov, dizka pracovnej doby
(daje potrebné pre kvantifikaciu vykonane] prace
zdévodnenie odchylky od technologickeho postupu
vonkajsia teplota v °C
popis druhu vykonavanej prace
lidaje nutné pre posiidenie prac organmi Statnej spravy
‘termin a obsah vykonavanych kontrol na kvalitu a bezpeénost prace



14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

15.1.
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15.3.

15.4

15.5

e jednoznacnl identifikaciu akcie - - : o

s poZiadavky na spolupracu Objednavatela (tleto znadat s dostatocnym predstlhom)

» fechnické pripomienky resp. stanoviské k realizovanému diefu zo strany Zhotovitefa, GP,TDI,
Objednavatefa

Objednavatel vykondva kontrolu stavebného dennika a tute potvrdzuje svojim podpisom, pricom
ohdrzi jednu kopiu.

Sposob riedenia poZiadaviek a zaznamov oboch zmluvnych stran bude do 7 pracovnych dni
zaznaGeny v stavebnom dennlku. Ak nie je do 7 pracovnych dni zaznatena odpoved v
stavebnom dennlku, obe zmluvné strany povazujl tito skutoénost za prejav sthlasu s obsahom
pisomného zaznamu, resp. poZiadavky.

V stavebnom denniku nie je moZné odsthlasit zmeny, ktoré by boli v rozpore s &lankami tejto
Zmiuvy,

Povinnost  predkiadat stavebny dennik je na sirane  Zhotovitela. Zhotovitel zabezpesi
archivovanie stavebného dennika po dobu stanovent platnymi pravnymi predpismi.

¢l. 15
Ostatné ustanovenia

Zhotavitel bude informovat’ Objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach,
ktoré bude Zhotovitel organizovat raz za 7 dni. Omegkanie Zhotovitela so spinenim si svojich
povinneosti vyplyvajacich zo zapisov z porad nema odkladny ddinok na terminové plnenie jednotlivych
casti predmetu zmluvy.

. Objednavatel a Zhotovitel sa zavézuijld, z& cbchodné a technické informacie, kioré im boli zverené

zmiuvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu a Ze tieto informacie

" nepouZijl pre iné Ucely ako pre pinenie podmienck tejto zmiuvy.

Zhaotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmiuvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat v8eobecné zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovite! sa
bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych oséb zmluvnych stran.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi véetky Udaje a informacie potrebné pre realizaciu
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, pricom vSetky odovzdané informacie buda v pisomnej forme.

Zhotovifel je opravneny vyuZit' subdodavatela, pricom Zhotovitel ruél za prevedené ¢asti diela {ak,
ako by dotyénu &ast diela realizoval sam a je zodpovedny za pripadné chyby a vady subdodavatela.
Zhotovitel odovzda Objednavatelovi pri podpise tejto zmiuvy zoznam svojich zamy$fanych
subdodavatelov.

15.6 QObjednavatel sa zavazuje poskyinut Zhotovitefovi spolupdsobenie potrebné na zabezpedenie riadneho

16.1.

vykonavania diela, obsah ktorého urdi vidy Zhatovitel v Ziadosti podfa konkrétnegj situacie tak, aby to
nebolo v rozpore so zasadami poctivého obchodného styku, dobrych mravov, tejto zmluvy
a zakonnych ustanoveni. Zhotovitel pri Ziadosti o spolupdsobenie neméze na Objednavatela prenasat
svoje pavinnosti.

CL. 16
Bezpetnosiné opatrenia

Zhotovitel zodpoveda vzmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov {(zakony, vyhladky,
nariadenia vlady) v plnom rozsahu za zabezpeCovanie Uloh a povinnosti v oblasti BOZP a OPP.
Zhotovite! poverl dohliadanim na mbezpeccwame wioh a povinnosti v obfasti BOZP autorizovaného
bezpecnostného tfechnika. Zhotovitel poveri dehliadanim na zabezpefevanie dloh a povinnost
v oblasti OPP technika poZiarnej ochrany.

16.2. Zhotovitel je povinny dodrziavat vsetky protipozZiarne a bezpetnostné predpisy, zabezpedit' kolenie

svojich pracovnikov z prevadzkovych, bezpeénostnych a protipoZiarnych predpisov. Zhotovite!
zodpoveda za dodrfiavanie zékazu pouZivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok na
stavenisku, ako aj za skody, ktoré by v pripade ich pouZivania vznikli.
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16.4.

Zhotovitel' je povinny-udrZiavat' na pracovisku poriadok; urychlene odstrafiovat odpady, ktoré pri j-e'ho
ginnosti vznikaju.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri svojej ¢innosti zasady BOZP v stilade so:

Zakonom NR SR €. 124/2006 Z.z. ¢ BOZP a o doplnenl niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, .

Vyhlagku SUBP &. 59/1982 Z.z., ktorou sa urcuju zaktadné poziadavky na zaistenie bezpeénostt prace
a technickych zariadeni vzneni vyhlasky SUBP a SBU & 374/1990 Z.z. o bezpednosti prace
a technickych zariadent pri stavebnych pracach,

Vyhlagkou MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie BOZP
s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povaZujil za vyhradne technické zariadenia,

Zakonom NR SR &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poZiarmi, ktory sa meni a doplha zakonom NR SR

16.5.

€. 199/2009 Z.z.,

Vyhlaskou MV SR €. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii, v znani vyhlasky & 591/2005 Z.z., ktord
meni a doplfa vyhl. &. 259/2009 Z.z., :

Objednavatel ma pravo pri zisteni, resp. oznamenl porugavania predpisov BOZP vyvodit prisluéné
postihy. Napr. za ka2dé zistenie nepouzivania predpisanych OOPP pracovnikmi zhotovitela ma pravo

- uplatnit’ postih 30,00 Eur, za kazdé zistenie pozitia alkoholickych napojov pracovnikmi subdodévatefa

16.6.

»
5

ma pravo uplatnif’ postih v sume 300,00 Eur. Objednavatel mé& pravo vyvodit’ prislusné posthy aj za
hrubé a opakovane poruSovanie predpisov BOZP. Finanéné postihy a odplaty budl realizované
vystavenim faktiry pre zhotovitela, ktord je povinny uhradit do 14 dni. Objednavatel si vyhradzuje
pravo primeranych postihov aj pri zisteni inych poru3eni predpisov BOZP. V pripade opakovaného
nedodréania predpisov BOZP je objednavatel opravneny jednostranne zmluvu vypovedal s okamZitou
platnostiou. :

Zabezpetenie Uloh obsiahnutych v tomto lanku, na useku BOZP v zmysle § 5 Vyhlasky SUBP a SBU
g. 374/1990 Z.z., riedia vzajomne vztahy, zavézky a povinnosti v oblasti BOZP a boli so zhotovitefom
prerokované. Zhotovitel bude na stavbe vykonavat' prace €innosti:

Kvalifikovanymi a odborme spdsobilymi pracovnikmi,
Zdravotne spdsobilymi na vykonavanie prace a ¢innosti,

Skolenymi v zmysle Vyhlasky SUBP a SBU &. 374/1990 Z.z., pripadne podPa vykonu prace / zvaradi,
viazadi, ledenari, strojnici a pod.),

Vybavenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami v rozsahu vykonavanych prac
a dinnosti.

V zaujme bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany je zhotovite! povinny:

» Dodrziavat pravne predpisy na zaistenie BOZP-PO a ostatné predpisy stvisiace s pracovnéu

¢innostou na stavbe ( pripadne vydanymi internymi smernicami objednavatela ),

> Dodrziavat zasady bezpetného spravania sa na stavenisku-pracovisku,

> Dodriiavatl uréené technologicke a pracovné postupy, s kforymi musia byt pracovhic! zhotovitefa

riadne oboznameni,

> NepoZivaf alkoholické napoje a ineé omamné latky v pracovnom ¢ase a nastupovat' pod ich vplyvem

do prace,

» DodrZiavat' zakaz fajéenia v priestoroch stavby,
» Zabezpedit jednotné oble¢enie a viditelné oznacenie logom firmy, pracovnou obuvou a pritbou,

> PInif ohlasovaciu povinnost' podla Vyhlagky SUBP a SBU &.111/1975 Z.z., v znen] Vyhlasku

e

—_—

483/1990 Z.z. vpripade vzniku mimoriadnych udalosti adrazov —oznami neodkladne a
objednavatelovi s ciefom zabezpedit objektivne vySetrovanie,

» Zohradfiovat' usmernenia a odstrafiovat' zistené nedostatky koordinétorom bezpeénosti,

» Pred za¢atim jednotlivjch prac zabezpelit odborne spésobiiou osobou Skolenie konkrétnych

zamestnancav a vykonat o tom zapis,

> Vykondavat prace tak, aby neohrozovali sami seba a ostanych udastnikov stavby.



16.6.2. V pripade poru$enia povinnosti vyplyvajlcich .z predchadzajliceho bodu,. pripadne daldich zisteni

-16.8.3.

17.1.

17.2.

17.3.

a skutoCnosti je opravneni koordindtor bezpe&nosti zistené nedostatky a skutoénosti zapisat do
stavebného dennika zhotovitela.

Vpripade nedodrZania uvedenych pravidiel bude zhotovitelovi udelena finanéna pokuta
v nasledovnom rozsahu:

> NepoZivanie predpisanych QOPP { pracovna obuv, oblegenie, prilba a pod.) - 33,19 Eur,
¥ Fajéenie v zakazanych priestoroch - 33,19 Eur,

> Pozivanie alkoholickych napojov ainych omamnych latok v priestoroch staveniska, z ktorych po

zisteni bude postihnuty pracovnik ckamzite vykazany ~ 331,94 Eur,

> Neporiadok a nedodrZiavanie distoty na svojom pracovisku — 165,97 Eur,
> Zdrziavanie sa mimo vyhradenych pracovisk svojho pracoviska - 33,19 Eur,

Pri opakovanych zisteniach a neredpektovani predpisov BOZP a PO bude zhotovitefovi zadrzang
10% z mesatnej faktiry.

CL17
Ukongenie zmiuvy

Zmiluva bude ukonéend tpinym spinenim povinnosti a zavazkov zmluvnych stran.

Pred splnenim predmetu zmluvy méZe byt platnost a udinnost tejto zmluvy o dielo ukonéena len
adstipenim od zmluvy podla ustanoveni tejto zmluvy a obchodného zakonnika alebo vzajomnou
dohodou zmiluvnych stran.

Objednavatel méZe odstipit od zmluvy pri podstatnom porudeni zmluvy Zhotovitelom, tj. v tychto
pripadoch ;

¢ ak Zhotovitel vlastnym zavinenim meska s odavzdanim diela ¢ viac ako 60 dni

s 2k Zhotovite! preukazatelne opakovane nepint dohody, opakovane nepini technické normy,
vieobeche zavdzné predpisy ainé normy, predpisy azavizky podlfa tejfo zmluvy.
Objednavatel musl pred odsttipenim od zmluvy pisomnou formou Zhotovitela na opakované
porusenie zmiuvy upozornit a dohodnit s nim primerani lehotu pre dojednanie napravy, podla
povahy poruenia.

17.4. Zhotovitel méze odstipit’ od zmluvy pri podstatnom porueni zmiuvy Objednavatefom, t. v tychto

17.5.

17.6.

pripadoch :

» Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy pri oneskoreni splatnej platby o viac nez 40 dni oprofi
dohodnute] splatnosti faktiur podla zmluvy.

» Zhatovitel mézZe odstupit od zmluvy, pokial Objednavatel trva na vykonavani diela s pouzitim
nevhodnych materialov alebo podfa nevhodnych pokynov vrozpore s projekiovou
dokumentaciou, resp. platnymi technickymi normami, napriek tomu, 2e na ich nevhodnost bol

. zo strany Zhotovitela upozorneny a takymio postupom by nebolo moZné dielo vykonat riadne a
véas.

» Bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo zamietnuty navrh na vyhlasenie
konkurzu alebo bola povolena restrukturalizacia alebo vstapil do likvidacie, prigom
Objednavatel je povinny tuto skutodnost bezodkladne oznamit’ Zhotovitelovi.

Odstupujici prejav musl byt uskuto&neny v plsomnej forme. Odstlipenie od zmluvy je voci druhej
zmluvnej sfrane G&inné odo dila, kedy jej bolo dorucené.

Naroky zmiuvnych stran v pripade odstipenia od zmluvy jednou z nich sa spravuju prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v zmysle § 344 a nasl.

¢l. 18
Zavereéné ustanovenia



18.1. Vsetky: -oznamenia, resp. kereSpondencia odovzdana: podia- tejto zmluvy - musi byt doruéena

osobne, postou, zasielatelskou spoloénostou, e-mailom alebo faxom na adresu prisludnej strany,
za predpokladu, Ze kazda sprava bude potvrdend listom v lehote 2 dnl po jej odostani,
DoloZka doruéenia: V pripade, Ze sa pisomnosti podla tejto zmluvy nepodari doruéit’ druhej zmluvng;
strane, zasielka bude opétovne podana na poStové doruCovanie. Pri opakovanom podani tejto
zasielky sa povaZuje zasielka za doru¢enl druhej strane momentom jej podania na postové
dorudovanie.

18.2. Zmluva sa uzatvara v 2 vyhotoveniach, pricom kazdé z nich ma platnost origindlu. Kazda
zmluvna strana obdrZi po jednom vyhotoveni.

18.3. Zmluva moze byt zmenena alebo doplnend iba &islovanymi dodatkami peodpisanymi oboma
zmluvnymi stranami,

18.4. Pokial akakolvek &ast’ zmliuvy bude na zaklade zmeny préavnych predpisov prehldsena za neplatnt,
dalsie ustanovenia zmluvy zostavajl v platnosti. Zmluvné strany st povinné uviest Casti zmluvy
prehiaseng za neplatné do siladu s platnymi pravnymi predpismi bez zbytotného odkladu.

18.5. V pripade rozporu medzi zmiuvou a jej prilohami, pokial tiefo st jej nedelitelnou sutastou, plati
ako rozhodujuci, text zmluvy.

18.6. Zmluvne strany prehlasujd, ze s0 vzajomne viazaneé [en textom tejto zmluvy a jej priloh, ktoré sa
podfa rozhodnutia zmiuvnych stran jej nedelitelnou sOgastou. Véetky predchadzajice dohovory
zmluvnych strén sa stavaji neplatné.

18.7. Ak tato zmiuva neupravuje bliziie prava a povinnosti zmluvnych stran, spravujl sa vzfahy medzi
zmluvnymi stranami ustanoveniami Obchodngho zakonnika &. 513/1991 Zb. v platnom zneni,
Obcianskeho zakonnika ¢&. 40/1984 Zb. v platnom znenl a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ktoré sil svojim obsahom Gprave zmluvného vztahu najblizsie. '

18.8. Zmluvné strany vynaloZia vSetko usilie, aby priatelsky ptiamym neformalnym jednanim  vyriedili
dohodou akékolvek nezhody alebo spory vzniknuté medzi nimi v slvislosti s touto zmluvou.

18.9. Zmluvné strany prehlasujl, Ze si zmluvu pred jej podpisom preéitali, Ze ju uzatvarajl na
zaklade svojej prave] a slobodnej vole, ich prejavy si urité a zrozumitelné. Svojimi podpismi
potvrdzuju spravnost' obsahu a pravost zmluvy.

18.10. Zmiuva nadobtda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a uéinnost’ dhom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrainom registri zmlav.

18.11. Neoddelitelnou sugastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &. 1 — Ponuka /oceneny vykaz vymer/ Zhotovitela zo diia 27. oktébra 2011

Priloha &.2 — ¢asovy harmanoegram postupu prac

Priloha &.3 — vypis z OR zhotovitela

V Banskej Bystrici, dha 31.okidbra 2011 V Banskej Bystrici, dha 31.oktobra 2011
ey TECHNOLOGY spol.sro. e
-~ Havranské 11 - i
~ 974 G4 BANSKA BYSTRICA —
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