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Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/003608-001 
uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-027 z 30. 10.  2019 

(ďalej len „Realizačná zmluva") 
 

 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
 
 
 
Poskytovateľ služieb: PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. 
   
Sídlo:    Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpený:  Ivo Doležal, konateľ a partner 
IČO:    45980144 
DIČ alebo IČ DPH:  SK2023176485 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
BIC/SWIFT kód:.  TATRSKBX 
 
(ďalej len „Poskytovateľ služieb“) 
 
 
 
a 
 
 
 
Klient: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
  
Sídlo Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika 
Zastúpený: Mgr. Tomáš Oparty, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky MV SR, na základe plnomocenstva 

č. SL-OPS-2021/001914-045 zo dňa 07.04.2021 
IČO:  00 151 866 
Bankové spojenie:   
IBAN:   
BIC/SWIFT kód:  SPSRSKBA 
 
 (ďalej len „Klient“) 
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Článok II 
Predmet Realizačnej zmluvy 

 
2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu služieb, ktoré sa Poskytovateľ služieb 

zaviazal poskytovať podľa Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-027 
z 30.10.2019 (ďalej len „Dohoda“), lehoty ich poskytovania, odmena Poskytovateľa služieb za ich 
poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou. 

2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto 
Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak. 

 
 

Článok III 
Rozsah služieb 

 
3.1. Vecný rozsah služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto 

Realizačnej zmluve.  
 
 

Článok IV 
Odmena Poskytovateľa služieb 

 
4.1. Odmena Poskytovateľa služieb je určená v prílohe č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.  

 
 

Článok V 
Záverečné dojednania 

 
5.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 (jeden) 

rovnopis Poskytovateľ služieb. 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným 
zákonníkom. 

5.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitného zákona v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR.  

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez 
časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali. 

5.5. Audítor je povinný: strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: Riadiaci orgán pre príslušný Operačný program a ním 
poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR, úrad vládneho auditu, certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané týmito 
orgánmi. 

Výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
Realizačnej zmluvy, a to oprávnenými osobami a inštitúciami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im 
všetku potrebnú súčinnosť. 
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5.6. Prílohami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú 

a) Príloha 1: Špecifikácia plnenia 
b) Príloha 2: Odmena Poskytovateľa služieb 
c) Príloha č. 3 Menný zoznam expertov 

  

 
Klient: 

 

 

Podpis: _________________ 

Meno: Mgr. Tomáš Oparty   

Funkcia:  generálny riaditeľ SE MV SR 

Dátum podpisu: 

Poskytovateľ služieb:  

 

 

Podpis: _________________ 

Meno: Ivo Doležal  

Funkcia:  konateľ a partner 

Dátum podpisu: 
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Príloha č. 1 Špecifikácia plnenia 
 

Názov predmetu zákazky: „Mapovanie procesov národného projektu "Optimalizácia procesov vo verejnej správe" 
1/2021 
 

1. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je tvorba podkladov a výstupov pre podporu reformy verejnej správy, poskytovanie odborných 
poradenských služieb, vrátane audítorských, poradenských a konzultačných služieb, asistencie, vypracovanie 
metodických materiálov a štúdií, odborných stanovísk, v zastupovaní klienta v pozícií experta na stretnutiach 
s tretími osobami a poskytovaní ostatných audítorských služieb a uisťovacích služieb v zmysle prílohy č.1 Opis 
predmetu zákazky Rámcovej dohody  o poskytovaní služieb č. OVO2-2019/000463-025,026,027,028 a ktoré sú 
bližšie špecifikované v bode 2 – rozsah a obsah plnenia zákazky tejto prílohy. Jednotná metodika optimalizácie 
procesov VS je k dispozícii na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?np-
optimalizacia-procesov-vo-verejnej-sprave 
 

2. Rozsah a obsah plnenia zákazky 
Cieľom predmetu zákazky je realizácia 2 aktivít pre určený zoznam životných situácií a procesov, ktoré sú 

špecifikované v bode 3 Špecifikácia predmetu realizácie aktivít 3 a 4 tejto prílohy.  
Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia 

procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácia procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, 
revízia príslušnej procesnej dokumentácie, poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými 
internými systémami a kontrolnými mechanizmami.  

 
Špecifikácia aktivít:  

Aktivita 3: Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií 
verejnej správy.  
 

Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia 
procesov v organizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, 
revízia príslušnej procesnej dokumentácie podľa špecifikácie nižšie. 
Cieľom aktivity je: 

- Zistiť informácie o procese prostredníctvom interview, monitoringu; 
- Zdokumentovať aktuálne vykonávanie procesu prostredníctvom procesných máp, workflow diagramu; 
- Analyzovať proces (diagnostika problémov, hľadanie koreňových príčin, odhadovanie potenciálu na 

zlepšenie) na základe získaných informácií. 

 Realizácia Aktivity č. 3 bude zahŕňať nasledovné činnosti:  

1. Analýza súčasného stavu procesov zvolenej životnej situácie s jej jasným ohraničením 

Analyzovať výkon procesov na základe legislatívnych podkladov a dokumentov. Pri analýze súčasného stavu 
zohľadniť relevantnosť všetkých dostupných podkladov popisujúcich aktuálny stav ako: 

 existujúce procesné karty, 
 podklady týkajúce sa organizačného členenia inštitúcií, 
 merateľné ukazovatele definujúce stav vykonávania procesov, a iné. 

Hlavným cieľom tejto činnosti je získať komplexnú znalosť procesov z hľadiska: 
 spôsobu realizácie; 
 organizačného zabezpečenia realizácie procesov; 
 internej a externej legislatívy na úrovni procesov; 
 medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov; 
 vstupov a výstupov procesov; 
 pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT. 
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Analýza súčasného stavu bude realizovaná a overovaná prostredníctvom pracovných mapovacích stretnutí so 
zamestnancami, ktorí vykonávajú procesy  a pracovných stretnutí s odbornými garantmi jednotlivých životných 
situácií. 
Súčasťou tejto činnosti je stanovenie východiskových hodnôt výkonnosti procesov. Ak je možné vykonať prvotné 
meranie, tak by malo obsahovať najmä informácie o typoch dopytov realizácie procesu, frekvencii dopytov, počte 
realizátorov procesu. Východiskové hodnoty procesov sú potrebné taktiež pre sledovanie zlepšenia počas a po 
optimalizácii procesov. 

Následne, po zistení východiskového stavu bude úlohou identifikovať slabé miesta v rámci výkonu procesov. 
Súčasťou identifikácie príležitostí je návrh odporúčaní zlepšenia výkonu procesov na základe vopred zistených 
nedostatkov. 

Výstupom činnosti Analýza súčasného stavu procesov bude aktuálna karta procesu, ktorá bude obsahovať 
komplexné hodnotenie stavu vykonávania procesov a organizačného zabezpečenia procesov pre každú zvolenú 
ŽS: 

- spôsobu realizácie vrátane obslužných kanálov; 
- organizačného zabezpečenia realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar); 
- internej a externej legislatívy na úrovni procesov; 
- medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov; 
- vstupov a výstupov procesov; 
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT; 
- kompetenčného pokrytia a informačných povinností v rámci výkonu životných situácií (okrem iného na 

základe legislatívneho rámca);  
- spôsobu riadenia organizácií VS. 

 
2. Sumarizácia optimalizačných príležitostí 

Na základe realizovaných analýz vytvoriť zoznam optimalizačných príležitostí vyplývajúcich zo zisteného stavu 
výkonu procesov a organizačného zabezpečenia riešenia životných situácií v súčasnom stave. Zoznam bude slúžiť 
ako základný podklad pre následnú Aktivitu č. 4, t. j. definovanie príležitostí pre dizajn inovovaných procesov VS.  
Predpokladaný počet hodín vychádza z počtu procesov (63 procesov) podľa bodu 3 Špecifikácia predmetu 
realizácie aktivít 3 a 4 tejto prílohy, pričom priemerná dĺžka na analýzu 1 procesu je 2,75 dňa (22 hodín) stanovená 
na základe empirických skúseností z predchádzajúcich aktivít objednávateľa. Predpokladaný počet procesov 
v rámci jednotlivých okruhov je stanovený na základe aktuálneho katalógu životných situácií.  
Výstupy aktivity 3: 
Výstupy budú objednávateľovi odovzdané v elektronickej forme, po vzájomnej dohode formátu dokumentu.  

1. Aktuálna karta procesu pre 63 procesov  

Dokument každý proces bude obsahovať komplexné hodnotenie stavu vykonávania procesov a organizačného 
zabezpečenia procesov: 

- spôsobu realizácie vrátane obslužných kanálov; 
- organizačného zabezpečenia realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar); 
- internej a externej legislatívy na úrovni procesov; 
- medziinštitucionálneho rozhrania na úrovni procesov; 
- vstupov a výstupov procesov; 
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT; 
- kompetenčného pokrytia a informačných povinností v rámci výkonu životných situácií (okrem iného na 

základe legislatívneho rámca);  
- spôsobu riadenia organizácií VS; 
- identifikované miesta merania procesu. 
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2.  Identifikácia optimalizačných príležitostí procesov pre 63  procesov 

Dokument pre každý proces bude obsahovať: 

- zoznam optimalizačných príležitostí vyplývajúcich zo zisteného stavu výkonu procesov a organizačného 
zabezpečenia riešenia životných situácií v súčasnom stave; 

- zohľadnenie procesného, organizačného a legislatívneho aspektu pri identifikácií optimalizačných 
opatrení. 

Aktivita 3 - Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej 
správy  

Položka Požadovaný počet 
osobohodín 

Jednotková cena za 
osobohodinu v EUR 
bez DPH 

Cena celkom bez 
DPH 

Cena celkom s DPH 

Expert 1 47       

Expert 2 91       

Expert 3 45       

Expert 4 46       

Ostatné 
kvalifikované osoby 
(min. 25 osôb) 

1157       

Celkom 1386     
Kritérium na 
vyhodnotenie ponúk 

 
Aktivita 4: Dizajn a implementácia inovovaných procesov 

Predpokladaný rozsah činností je poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho 
jednotlivých častí, poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami 
a kontrolnými mechanizmami podľa nižšie uvedenej špecifikácie. 

- Dizajn procesu (Modelovanie to-be stavu, návrh alternatív, potrebná zmena legislatívy); 
- Implementácia procesu (pričom projekt implementovaný v rámci OP EVS realizuje organizačné zmeny, 

navrhuje a realizuje právne úpravy a projekty realizované v rámci OP II realizujú IT podporu procesu). 

Realizácia Aktivity č. 4 bude zahŕňať nasledovné činnosti: 

1. Dizajn a testovanie budúceho stavu 

Dizajn, resp. redizajn budúceho stavu procesov v rámci zvolených životných situácií bude vychádzať predovšetkým 
z identifikovaných optimalizačných príležitostí zistených v  Aktivite č. 3. Konkrétne kroky dizajnu budú vychádzať 
z prijatej metodiky optimalizácie procesov. 

V rámci dizajnu budúceho stavu bude proces definovaný vo vhodnom detaile pre následnú fázu implementácie 
akými sú: 

- aký je „high level“ proces a čo vykonáva; 
- kto je iniciátorom procesného toku; 
- ktoré aktivity by mal procesný tok obsahovať; 
- kto bude vykonávať úlohy, a komu by mali byť následne odovzdané;  
- aká je dotknutá legislatíva. 
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Súčasťou dizajnu budúceho stavu procesov bude aj: 

- určenie organizačného zabezpečenia a obslužných kanálov; 
- návrh podpory prostriedkami IT/IKT, spôsob dohľadu realizácie IT/IKT a spôsob ich testovania (ako vstup 

pre projekty OP II); 
- definovanie predpokladov pre úspešnú implementáciu redizajnovaného procesu;  
- testovanie dizajnu budúceho stavu procesu a jeho prípadné korekcie; 
- zmeny v oblasti legislatívy (ak je nutné); 
- vytvorenie manuálov a školiacich materiálov pre špecifické vzdelávanie zamestnancov pre implementáciu 

konkrétneho optimalizačného opatrenia.  

Po definovaní dizajnu bude vytvorený akčný plán implementácie optimalizačných opatrení vrátane definovania: 
- štruktúry tímu pre riadenie zmien, 
- zodpovednosti za vykonanie jednotlivých optimalizačných opatrení (vlastník, harmonogram realizácie 

vrátane míľnikov), 
- plán pre testovanie a vyhodnotenie optimalizačných opatrení,  
- plán pre dohľad a testovanie IT/IKT (realizované OP II), 
- plán a spôsob realizácie legislatívnych zmien, 
- plán školení riadiacich pracovníkov v oblastiach:  

 metodiky využívanej pre procesné riadenie za účelom následného zlepšovania a udržiavania kvality 
procesných modelov v organizácií resp. rezorte, 

 výkonu inovovaného procesu, 
 realizovaných  legislatívnych zmien, 

- plán školení pracovníkov v oblasti nových postupov práce a smerníc, 
- plán PR kampane a komunikácie zmien. 

Optimalizačné opatrenia, v rámci ktorých je potrebná zmena organizačného zabezpečenia a nie sú potrebné ďalšie 
zmeny napr. v oblasti legislatívy resp. podpora v oblasti IT budú realizované v rámci podaktivity č. 2. Optimalizačné 
opatrenia, kde je nevyhnutným predpokladom zmena legislatívy, podpora z hľadiska IT a pod. budú realizované až 
po vykonaní potrebných krokov, ktoré budú priebežne kontrolované podľa Plánu dohľadu a testovania IT/IKT 
a Plánu a spôsobu realizácie legislatívnych zmien (súčasť akčného plánu implementácie optimalizačných 
opatrení).  

2. Implementácia akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení  

Realizácia akčného plánu implementácie optimalizačných opatrení, ktoré boli stanovené v podaktivite č.1. 
V akčnom pláne bude ku každému optimalizačnému opatreniu priradený vlastník, ktorý bude zodpovedný za 
realizáciu opatrenia.  

Akčný plán bude implementovaný plošne naprieč celou organizáciou, prípadne viacerými organizáciami. 

Implementácia optimalizačného opatrenia bude sledovaná prostredníctvom dodržiavania harmonogramu 
a napĺňania stanovených míľnikov implementácie. 
Predpokladaný počet hodín vychádza z počtu procesov (63 procesov) podľa bodu 3 Špecifikácia predmetu 
realizácie aktivít 3 a 4 tejto prílohy, pričom priemerná dĺžka na analýzu 1 procesu je 14 dní (112 hodín) stanovená 
na základe empirických skúseností z predchádzajúcich aktivít objednávateľa. Predpokladaný počet procesov 
v rámci jednotlivých okruhov je stanovený na základe aktuálneho katalógu životných situácií. 
Výstupy aktivity č. 4: 
Výstupy budú objednávateľovi odovzdané v elektronickej forme, po vzájomnej dohode formátu dokumentu.  
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Spustený aktualizovaný procesný model životnej situácie  

Výstupom bude aktualizovaný procesný model životnej situácie, ktorý po realizácii podaktivity č. 2 sa stane 
aktuálnym procesným modelom životnej situácie. 

Aktuálna karta procesu pre 63 procesov, ktorá graficky zobrazí nasledovné informácie: 

- spôsob realizácie vrátane obslužných kanálov; 
- organizačné zabezpečenie realizácie procesov (subjekt, rola, organizačný útvar); 
- medziinštitucionálne rozhranie na úrovni procesov; 
- vstupov a výstupov procesov; 
- pokrytie realizácie procesov prostriedkami IT/IKT; 
- identifikované miesta merania procesu. 

Akčný plán implementácie optimalizačných opatrení vrátane definovania: 

- štruktúry tímu pre riadenie zmien, 
- zodpovednosti za vykonanie jednotlivých optimalizačných opatrení (vlastník, harmonogram realizácie 

vrátane míľnikov), 
- plán pre testovanie a vyhodnotenie optimalizačných opatrení,  
- plán pre dohľad a testovanie IT/IKT (realizované OP II), 
- plán a spôsob realizácie legislatívnych zmien, 
- plán školení riadiacich pracovníkov v oblastiach:  

 metodiky využívanej pre procesné riadenie za účelom následného zlepšovania a udržiavania kvality 
procesných modelov v organizácií resp. rezorte, 

 výkonu inovovaného procesu,  
 realizovaných  legislatívnych zmien,  

- plán školení pracovníkov v oblasti nových postupov práce a smerníc, 
- plán PR kampane a komunikácie zmien. 

Nový dizajn životnej situácie  

Dokument bude obsahovať aktualizované resp. doplnené väzby životných situácií na: 
- Spúšťacie udalosti, 
- Výsledok životnej situácie, 
- Procesy životnej situácie, 
- Účastníci životnej situácie, 
- Používané nástroje, 
- Meranie životnej situácie. 

Manuály a školiace materiály pre potreby špecifického vzdelávania zamestnancov počas implementácie 
konkrétneho optimalizačného opatrenia  

Predpokladaný obsah: 
- Predstavenie optimalizačného opatrenia (ciele a úlohy), 
- Premietnutie optimalizačného opatrenia do dennej práce v danej agende,  
- Použité optimalizačné metodiky a ich predstavenie, 
- Procesný model životnej situácie,  
- KPI, požadované hodnoty, spôsob ich merania a vyhodnocovania, 
- Pracovné pozície a ich úlohy/povinnosti v rámci optimalizačného opatrenia vrátane nových prípadne 

zmenených IT nástrojov – premietnutie na lokálne podmienky, 
- Predstavenie prostriedkov a spôsobu na podávanie spätnej väzby na zavedené optimalizačné opatrenia. 
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Biznis požiadavky pre návrh automatizácie a elektronizácie výkonov životných situácií ako podklad pre vytvorenie 
štúdie realizovateľnosti v rámci projektov OP II. Dokument bude obsahovať: 

- vysokoúrovňový popis príkladov použitia (use cases); 
- vysokoúrovňová špecifikácia e-služby;  
- logický dátový model. 

 

Aktivita 4 -Dizajn a implementácia inovovaných procesov  

Položka 
Požadovaný počet 
osobohodín 

Jednotková cena za 
osobohodinu v EUR bez 
DPH 

Cena celkom bez DPH Cena celkom s DPH 

Expert 1 233       

Expert 2 468       

Expert 3 233       

Expert 4 233       

Ostatné 
kvalifikované 
osoby 
(min. 25 osôb) 

5889       

Celkom 7056     
Kritérium na 
vyhodnotenie ponúk 

 
Dodávateľ predloží výstupy aktivity 3 a 4 elektronicky kontaktnej osobe  po ukončení okruhu životnej situácie pre 
účely kontroly súladu s požiadavkou objednávateľa. Objednávateľ vyznačí pripomienky formou komentárov do 
textu. Dodávateľ zapracuje pripomienky a predloží opravené plnenie do 5 pracovných dní.  
Na základe prevzatia finálnych výstupov objednávateľom, dodávateľ  predloží objednávateľovi faktúru. 
Výstupy budú využívané podľa potreby objednávateľa a iných subjektov zapojených do realizácie národného 
projektu, v rámci ktorého sú výstupy vypracované. 
 
Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky je refundovaný z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu v rámci operačného 
programu Efektívna verejná správa 2014 – 2020, z projektu s názvom: „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“. 
 
Lehota plnenia zákazky: 
najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Realizačnej zmluvy. 
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1. Špecifikácia predmetu realizácie aktivít 3 a 4 

  

Okruh ŽS Opis Počet procesov 

FTE (AS IS) 
(2,75) 
Analýza 
súčasného 
stavu 

FTE (TO BE) 
(14) 
Dizajn 
a implementáci
a inovovaných 
procesov 

Plánovaný počet 
hodín analýza 
súčasného 
stavu aktivita 
3+4   

Balík I 
ekonomika  

CSB v oblasti 
systemizácie 

Okruh obsahuje procesy súvisiace so 
systemizáciou funkčných služobných miest, 
určovaním platového zaradenia, prípravy a 
spracovania podkladov k rôznym výpočtom a 
hodnoteniam k priznaniu nárokov, výkazníctva, 
tvorba plánov, dohody a zmluvy, ako aj vydanie 
rozhodnutí a usmernení v oblasti vzdelávania.  

13 286 1456 1742 spolu 13 
procesov 

Balík I. 
ekonomika  

CSB v oblasti 
tvorby a správy 
rozpočtu 

Procesy súvisiace s prijatím až po riešenie 
požiadavky na správcov rozpočtových kapitol, 
analýzy, prípravy podkladov, plánov rozpočtov 
a nákladov komoditných skupín, kontroly 
v súvislosti s rozpočtom, čerpaním a rôznymi 
dokladmi. Ďalej ide o procesy súvisiace so 
stanovovaním limitov, úpravami rozpočtu, 
s ukončením rozpočtového roka. S časti ide aj 
o procesy súvisiace s prevodmi, či 
vystavovaním objednávok. 

30 660 3360 4020 spolu 30 
procesov 

Balík I. 
ekonomika  

CSB v oblasti 
účtovníctva 

Procesy súvisiace s vedením účtovníctva 
(účtovanie  na príjmovom účte a samostatnom 
účte,  účtovaním o prijatej platbe a výdavku, 
úhradami, zábezpekami, faktúrami, 
pohľadávkami a i.) 

20 440 2240 2680 
spolu 20 
procesov 
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Príloha č. 2 Odmena Poskytovateľa služieb 
 

Štruktúrovaný rozpočet ceny 
 
Obchodné meno uchádzača: PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.  
Adresa/sídlo uchádzača: Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 45980144 

P. č. Položka 

 
Predpokladaný rozsah 

(osobo/hodín) 
poskytovaných  

služieb 
 

Odmena za 
osobo/hodinu 

poskytovaných 
služieb 

 v EUR bez DPH 

 
 

Sadzba 
DPH v 

%, 
 

Výška 
DPH za 
v EUR 

Odmena za 
osobo/hodinu 

poskytovaných 
služieb v EUR s 

DPH 

 
Celková odmena za 

predpokladaný počet 
osobo/hodín poskytovaných 

služieb v EUR  bez  DPH 

 
Celková odmena za 

predpokladaný počet 
osobo/hodín 

poskytovaných služieb 
v EUR s  DPH 

1. 
Odmena za 
poskytovanie služieb 
Expertom č. 1 

280 55,00 20% 11,00 66,00 15 400,00 18 480,00 

2. 
Odmena za 
poskytovanie služieb 
Expertom č. 2 

559 50,00 20% 10,00 60,00 27 950,00 33 540,00 

3. 
Odmena za 
poskytovanie služieb 
Expertom č. 3 

278 55,00 20% 11,00 66,00 15 290,00 18 348,00 

4. 
Odmena za 
poskytovanie služieb 
Expertom č. 4 

279 57,00 20% 11,40 68,40 15 903,00 19 083,60 

5. 
Ostatné 
kvalifikované osoby 
(min. 25 osôb) 

7 046 44,00 20% 8,80 52,80 310 024,00  372 028,80 

Celková navrhovaná cena 
za celý predmet zákazky 8 442 XXX XXX XXX XXX 384 567,00 461 480,40 

Celková navrhovaná cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH  ako aj všetky ceny uvedené v štruktúrovanom rozpočte ceny musia zahŕňať všetky náklady spojené s poskytovaním 
služieb uvedených  Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky Všetky ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo presunu osobo/hodín identifikovaných kvalifikovaných expertov v prípade, ak hodinové sadzby za jednotlivých kvalifikovaných expertov, medzi ktorými na 
základe potreby verejného obstarávateľa dôjde k presunu osobo/hodín, budú v rovnakých, resp. obdobných cenových hladinách a uvedené nebude mať vplyv na princípy verejného obstarávania.  

Za rovnakú, resp. obdobnú cenové hladinu sa považuje cena v EUR bez DPH, ktorá je v rozpätí 10 % z hodnoty osobo/hodiny.



12 
 

 
 

Menný zoznam expertov 
 
 
Obchodné meno uchádzača: PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.  

Adresa/sídlo uchádzača: Karadžičova 2, 815 32 Bratislava, Slovenská republika 

IČO: 45980144 

 

p. č. 
MENO A PRIEZVISKO 

EXPERTA TYP EXPERTA 
VZŤAH 

K POSKYTOVATEĽOVI 
SLUŽBY 

1.  Expert č. 1 Iná osoba 

2.  Expert č. 2 Zamestnanec 

3.  Expert č. 2 Zamestnanec 

4.  Expert č. 3 Zamestnanec 

5.  Expert č. 5 Zamestnanec 

 
 
 
 
 
 
       ................................................................. 
            Ivo Doležal 
                    konateľ a partner 

 

 


