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Oprava oploteni na diatniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Ramcova dohoda

¢islo zhotovitefa:

¢islo objednavatefa: ,?/VM/WJ{?

Oprava oploteni na diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.
pre Cast’ &.2: SSUD 4 Trenéin, SSUD 5 PovaZska Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD 8 Liptovsky
Mikulas, SSUR 2 Nova Baiia, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca

uzatvorena podra § 83 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO*) a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika v platnom zneni (dalej len ,Ramcova dohoda“ alebo ,Dohoda®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Zhotovitefom
‘. Nazov: AF-CAR,s.r.0.
Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym,
zapisana v obchodnom registri Okresny std Zilina, Oddiel Sro,
Vlozka &. 12979/L

Sidlo: Okolitianska 65 . 031 04 Liptovsky Mikulas
Bankoveé spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

SWIFT kéd:

1€0: 36 399 621

I€ DPH SK 20201275825

DIC: 2020127582

Statutarny orgéan: Frantisek Cenka, konatef

Osoby opravnené rokovat’
- vo veciach zmluvnych:
- vo veciach cenovych:

vo veciach technickych:

Tel./Fax:

(dalej len ,zhotovitel”)

a

2. Objednavatefom
Nazov: Narodna diaPni¢na spoloénost, a.s.
Pravna forma: akciova spolo¢nost,

zapisana v obchodnom registri Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa,
Viozka ¢&. 3518/B

Sidlo: Dubravska cesta 14, 841 04 Bratislava

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN):

SWIFT koéd:

I€O: 35919 001

I€ DPH SK 2021937775
DIC: 2021937775
Statutarny organ: predstavenstvo

Ing. Juraj Tlapa, predseda predstavenstva
Mgr. Jaroslav Ivanco, podpredseda predstavenstva

*01061717*
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Osoby opravnené rokovat”

vo veciach zmluvnych:

vo veciach cenovych: I
pre skusanie a kvalitu:

vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel a spolo&ne so zhotovitefom aj ako ,zmluvné strany*)

11

1.2

1.3

14

21

22

2.3

24

Clanok 1
Predmet Dohody

Predmetom Dohody je zavazok zhotovitefa vykonavat pre objednavatefa diela ~Oprava
oploteni na diafniciach a rychlostnych cestich vsprave NDS, as., Cast' 2: SSuUD 4
Trenéin, SSUD 5 Povazska Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD 8 Liptovsky Mikulas, SSUR 2
Nova Baria, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca“ v stlade s Ramcovou dohodou, sttaznymi
podkladmi a pisomnymi objednavkami objednavatefa a diela dokondené riadne a véas
odovzdat objednavatefovi a zavézok objednavatefa zaplatit zhotovitefovi za vykonané diela
cenu podfa &l. 3 tejto Dohody.

Dielom sa vzmysle Ramcovej dohody rozumie Oprava oploteni na diaFniciach
a rychlostnych cestach v sprave NDS, as., Cast’ 2: SSUD 4 Trengin, SSUD 5 PovaZska
Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD 8 Liptovsky Mikula$, SSUR 2 Nova Baita, SSUR 3 Zvolen,
SSUR 6 Cadca na zaklade a v rozsahu konkrétnej objednavky (dalej len ,dielo”).

Specifikacia druhu a rozsahu prac na diele, miesto plnenia, diela, terminy pinenia a dalsie
podmienky pinenia budi 3pecifikované v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatefom pocas trvania zmluvného vztahu, ktoré budi neoddelitefnou st&astou
Ramcovej dohody.

Ak sa pri realizacii diela vyskytne poziadavka naviac prac oproti vystavenej objednavke,
akakolvek takato zmena rozsahu diela musi byt pisomne odsuhlasena objednavatefom formou
zapisu v stavebnom denniku. V pripade potreby naviac prac sa nasledne zmluvné strany
zavazuju zacat rokovanie o doobjednani naviac prac. Ak sa zmiuvné strany dohodnu na naviac
pracach, objednavatel doruéi zhotovitefovi ,doobjednavku® k prislusnej objednavke.

Clanok 2
Miesto, ¢as a podmienky plnenia

Za objednavatefa ma pravo vystavit objednavky prevadzkovy riaditel. Objednavatel dorudi
objednavku zhotovitefovi doporugenou postou na adresu zhotovitefa uvedent v zahlavi tejto
Dohody. Zhotovitel sa zavazuje potvrdit prijatie objednavky na jej kopii, ktord dorugi spat
objednavatelovi do 7 dni asu&asne oznami objednavatelovi zastupcov (osoby) zhotovitefa
zodpovedné za pinenie Ramcovej dohody a to hlavného stavbyvediceho a zastupcu (osobu)
zhotovitefa povereného riadenim prac v ramci prislu$nej objednavky.

Miestom pinenia su diafnice a rychlostné cesty (dalej len ,cesty*) v sprave a drzbe objednavatefa,
pricom konkrétny Usek cesty bude uvedeny v prislusnej objednavke vystavenej objednavatefom
(dalej len ,miesto pinenia*“).

Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu uréiti ato na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti tejto Ramcovej dohody.

Termin resp. lehota vykonania diela bude $pecifikovana v pisomnych objednavkach vystavenych
objednavatefom poc&as ucinnosti Dohody.
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33
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3.5

41

4.2

4.3

Zhotovitel je povinny pisomne zapisom v stavebnom denniku oznamit’ ukon&enie stavebnych prac
na diele objednavatefovi. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutolni najneskér do 15 dni od
pisomného oznamenia zhotovitefa o ukon&eni stavebnych prac podfa predchadzajucej vety.

Osoby objednavatefa, opravnené rokovat vo veciach technickych, su opravnené vykonavat
kontrolu a preberanie diela.

Zhotovitefl je povinny bez zbyto&ného odkladu, najneskor do 24 hodin, pisomne zapisom do
stavebného dennika oboznamit objednavatefa o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje realizaciu diela s doésledkom predizenia zmluvnej lehoty vykonania diela podfa
konkrétnej objednavky. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela zo strany zhotovitefa nie
je dotknuta povinnost zhotovitefa uhradit zmluvni pokutu za omeskanie v zmysle ¢l. 6 tejto
zmluvy okrem pripadov, ked k omeskaniu dolo z dévodov vy$8ej moci.

Objednavku je mozné ukongit dohodou, odstupenim alebo vypovedou. Na ukonCenie
objednavky sa primerane aplikuju ustanovenia ¢l. 11 tejto Ramcovej dohody.

Clanok 3
Celkova cena diela v zmysle Ramcovej dohody a jednotkové ceny

Celkova cena za vykonanie diela v zmysle Rdmcovej dohody sa stanovi ako sucet cien za jednotlivé
diela, ktorych vyska sa stanovi ako sucet sucinov objednanych mnozstiev azmluvnych
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &. 1 Jednotkové ceny tejto Ramcovej dohody pre Cast 2.

Jednotkové ceny v objednavkach predstavuji jednotkové ceny podra Prilohy &.1 Jednotkové ceny
tejto Ramcovej dohody pre Gast 2. Jednotkové ceny tejto Ramcovej dohody, vyhotovenej na
zéklade ponuky zhotovitefa v rdmci postupu verejného obstaravania a pokryvaju v8etky zmluvne
zavazky a vetky naleZitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podfa
tejto Ramcovej dohody, sutaznych podkladov a vystavenych objednavok.

Jednotkové ceny uvedené v ponuke zhotovitefa su pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto
Ramcovej dohody.

Celkova cena diela v zmysle ramcovej dohody potas celej doby trvania Ramcovej dohody nesmie
prekrogit sumu 398 745,45- EUR bez DPH pre Cast 2 v zmysle Prilohy &. 1 Jednotkové ceny tejto
Ramcove] dohody pre Cast 2.

Cena za vykonanie diela je stanovena v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky
& 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhiasky MF SR ¢&.87/1996 Z.z,
ktorou sa vykonava zakon o cendch. Cena za vykonanie diela méze byt upravena podfa
skutotne realizovaného mnozstva a druhu prac v sulade so zaznamami v stavebnom denniku.

Clanok 4
Platobné podmienky
Zhotovitefovi prisiiicha Uhrada len za skutotne vykonané prace na diele.

Fakturacia bude uskutolfiovana pre kazdé dielo samostatne, pricom zhotovitel je opravneny
vystavit' fakturu za vykonanie diela po odovzdani a prebrati diela podfa &l. 8 Dohody.

Podkladom pre fakturaciu bude, opravnenymi osobami objednavatefa poverenymi kontrolou
a preberanim diela, potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac na diele vyhotoveny na zaklade
rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku. Podkladom pre sUpis skuto&ne vykonanych prac
(dalej len ,supis*) bude geodetické zameranie skuto&ne zrealizovaného oplotenia pre konkrétnu
vystavenu objednavku. Na Gcely fakturécie sa za defi plnenia predmetu Dohody povaZuje defl
odovzdania a prevzatia diela podfa &l. 8 Dohody. Supis potvrdeny opravnenymi osobami
objednavatelfa poverenymi kontrolou a preberanim diela je zhotovitef povinny doloZit ako
prilohu ku kazdej fakture.
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Prace, ktoré zhotovitef vykona bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatefa alebo
odchyIne od sutaznych podkladov a konkrétnych objednavok, nebudd uhradené.

Splatnost faktdr je 30 dni od ich doporuéeného dorugenia bez nedostatkov do sidla objednavatefa.

Faktura musi obsahovat obligatérne naleZitosti podfa ustanovenia § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPH"). Fakttra
musi obsahovat aj nasledovné Udaje: odvolavku na &islo Ramcovej dohody, objednavky, popis
plnenia v zmysle predmetu Dohody, bankové spojenie v zmysle Ramcovej dohody a musia byt
k nej prilozené pozadované prilohy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH musi faktura obsahovat' aj &iselny kéd a popis pinenia v zmysle sekcie F Nariadenia
Komisie (EU) &. 1209/2014 z 29. oktobra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pis. j) Zakona o DPH je zhotovitel povinny tato skuto&nost na fakture vyslovne uviest. Ak
faktra nebude obsahovat vy3sie uvedené Gdaje alebo k nej nebudu prilozené pozadované
prilohy, objednavatel je opravneny takuato fakturu vratit zhotovitelovi spolu s oznaéenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
preruSuje a nova lehota splatnosti za&ne plynat diiom nasledujticim po dni doporuéeného
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury. Zmluvné strany bera na vedomie, e za spravnost
Udajov na fakture je zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevratenie faktury zo strany
objednavatefla sa v Ziadnom pripade neméze povaZovat za potvrdenie spravnosti tdajov na nej
uvedenych. V pripade, Ze spravca dane udeli objednavatefovi akukolfvek sankciu vyplyvajucu z
nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona o DPH, je objednavatel opravneny
na nahradu takto vzniknutej $kody od zhotovitefa v plnom rozsahu.

Clanok 5
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady
Zaru€na doba na dielo je 60 mesiacov.

Zhotovitef zodpoveda za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté viastnosti a ze zodpoveda
technickym predpisom a normam uvedenymi v Dohode, a #e nema vady.

Zarutna doba na dielo zatina plynut ditom pisomného prevzatia diela objednavatefom od
zhotovitefa na zaklade odovzdavacieho - preberacieho protokolu podfa &lanku 8 bod 8.3 tejto
Dohody. Potas zdaruénej doby zodpoveda zhotovitel za vady diela a je povinny ich na
poZiadanie objednavatefa odstranit do 30 dni odo dfia doru&enia reklamacie na svoje naklady,
ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnu inak.

Vady diela je objednavatel povinny uplatnit najneskdr do konca zarutnej doby.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitef povinny pisomne potvrdit do 7 dni odo dfia
dorucenia reklamécie, prit¢om v pripade neuznania reklamovanej vady, je zhotovitel povinny
objednavatefovi oznamit' v rovnakej lehote odmietnutie uznania vady spolu s odévodenim.

Ak zhotovitel napriek vyzve objednavatefa neodstrani vady v dohodnutej lehote, je objednavatel
opravneny dat' vady odstranit na naklady zhotovitela tretej osobe.

V pripade, Ze pri preberani diela alebo podas plynutia zarucnej doby objednavater zisti vady
diela spocivajuce v nedodrzani kvalitativnych parametrov urenych pre vykonanie diela podfa
tejto Dohody, je objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitefa okrem zakonnych narokov aj
prediZenie zarucnej doby primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné prediZenie zaruénej
doby na dielo sa vykona uzavretim dodatku k tejto Dohode.

Clanok 6
Zmluvné sankcie
V pripade, Ze zhotovitel nedodri termin zalatia vykonavania diela ur€eny podfa &l. 2 Ramcovej

dohody, mé objednavatefl narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH
danej rozsahom pinenia na z&klade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zataty dert omeskania.
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V pripade omeskania zhotovitefa spo¢ivajicom v nedodrZani terminu resp. lehoty ukon¢enia
prac na diele uréenej podra &l. 2 Ramcovej dohody ma objednavatel narok na zmluvn( pokutu
0,05% z ceny diela, t. j. z ceny danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky, za
kazdy defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek inu povinnost uvedenu v tejto Dohode okrem
povinnosti uvedenych v bode 6.1 a 6.2 tohto &lanku, ma objednavatel narok na zmluvn( pokutu
vo vyske 0,02% z ceny danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy
den, dokiaf porusenie povinnosti trva a to za kazdé porusenie samostatne.

V pripade omegkania objednavatefa so zaplatenim faktur ma zhotovitef narok na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej sumy za kazdy def omeskania.

Zaplatenim zmluvnej pokuty tiez nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu $kody v pinej
vyske, ktordA mu vznikla, napr. pripravou a zabezpetenim miesta pinenia pozostavajicou
v osadeni doZasného dopravného znaZenia, pripadne inymi na vykondvanie diela
nadvazujucimi &innostami. Vy&isleny a odévodneny narok je zhotovitef povinny uhradit.

V pripade, ak potas vykonavania diela objednavatel zisti, Zze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre uréené na dielo podfa technicko-kvalitativnych podmienok, objednavatel ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 2% zceny danej rozsahom pinenia na zaklade konkrétnej
objednavky za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa vykonat dielo v stlade s touto Ramcovou dohodou. V pripade, ak si objednavatef
neuplatni zmluvni pokutu, je opravneny poziadat zhotovitefa o predizenie zaruénej doby
primerane podfa povahy nedostatku. Pripadné predizenie zarugnej doby sa vykona pre dielo
uzavretim dodatku k tejto R&mcovej dohode. Ustanovenie 6.5 tohto &lanku tym nie je dotknute.

V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitefa, budu zmluvné strany postupovat
podra ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

Clanok 7
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast' diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname
subdodavatefov, ktory tvori Prilohu & 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 2. Suhlas
objednavatefa s vykonanim diela prostrednictvom subdodavatefa nezbavuje zhotovitela
povinnosti a zodpovednosti za vsetky prace a ginnosti subdodavatefa.

Ak sa na zhotovitefa ajeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podfa zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného
sektora a o zmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,2akon o registri partnerov
verejného sektora“), potom je zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia povinny dodrzat tito
povinnost po celu dobu trvania tejto Dohody, pricom zhotovitel sa zavazuje zabezpecit spinenie
tejto povinnosti aj zo strany subdodavatefov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podia
predchadzajucej vety, méa objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100,- Eur za kazdy
den porusenia, pricom poru$enie uvedenej povinnosti, ktoré trva dihsie ako 30 dni sa povazuje
za podstatné porusenie tejto Dohody.

Potas trvania Ramcovej dohody je zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v Prilohe &. 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 2 Dohody vyluéne na zaklade dodatku k tejto
Dohode. Novy subdodavatel musi splitat povinnost zapisu v registri partnerov verejného
sektora podfa zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost
70 zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva. Objednéavatel ma pravo odmietnut
podpisat dodatok a poziadat zhotovitefa o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné
dévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
podfa zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo
zakona o registri partnerov verejného sektora vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatefom na predchadzajucich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu
subdodavatela atd). Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatefa podfa predchadzajucej vety
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bezodkladne vyhoviet a navrhnut iného subdodavatefa, pricom tento subdodavatef musi
spiat’ povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podfa zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zékona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha &. 4 tejto Ramcovej dohody pre Cast 2 Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok k tejto zmluve obsahuje aktuaine a Upiné Udaje v zmysle ustanovenia § 41
ods. 3, 4 a6 zZVO. Udaje vzmysle § 41 ods. 3 ZVO su udaje o vsetkych znamych
subdodéavatefoch v rozsahu obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania, 1CO, zapis do
prisluSneho registra a Gdaje o osobe opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje*). Zmenu Udajov akéhokolvek
aktualneho subdodavatefa je zhotovitef povinny bezodkladne pisomne oznamit
objednavatelovi, pritom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, 2e na zmenu Udajov nie je
potrebné uzatvorit dodatok k zmluve. V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitefa v zmysle
predchédzajucej vety ma objednévatel narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za kaZdy
neoznameny zmeneny (daj, ako aj nahradu $kody, ktora objednavatelovi v tejto suvislosti
vznikne. V dodatku k R&mcovej dohode, ktorym sa meni pbvodny subdodavatef, je zhotovitel
povinny uviest aktualne a tpiné Udaje nového subdodavatela.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok u&asti podfa § 33 ZVO inou osobou,
je povinny pri plneni zmluvy skuto&ne pouzivat zdroje osoby, ktorej postavenie vyuZil na
preukazanie finantného a ekonomického postavenia. V pripade, ak zhotovitel preukazoval
spinenie podmienok ugasti podfa § 34 ZVO inou osobou, je povinny pri plneni Ramcovej
dohody skutogne pouzivat kapacity osoby, ktorej spésobilost vyuZiva na preukazanie technickej
spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti.

Zatatie a ukonCenie prac dohodne zhotovitel vopred s prislusnym SSUD, SSUR (kontakt bude
uvedeny v objednavke ku kazdej &asti).

Pred zatiatkom vykonavania diela je zhotovitef povinny pisomne upozorit' objednavatela formou
zépisu v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu za&atiu
s pracami, ak takéto nedostatky existujd.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred
terminom zacatia vykonavania diela a zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani
aprevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis o odovzdani a prevzati staveniska, ktory
podpiSu za objednavatefa osoby opravnené rokovat vo veciach technickych aza zhotovitefa
hlavny stavbyveduci aosoba zhotovitefa poverena riadenim prac. Odo dfa zapisni&ného
odovzdania a prevzatia staveniska znaa nebezpegenstvo $kody na diele zhotovitel.

Odo dfa prevzatia staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik podfa Zakona &.
50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musl byt trvale pristupny
GcCastnikom vykonavania diela a kontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe.
Vedenie stavebného dennika sa kon&i diom, ked s odstranené véetky vady a nedorobky.
Zaznamy v stavebnom denniku v§ak nepredstavuiju sthlas, potvrdenie, schvalenie, rozhodnutie,
oznamenie alebo poziadanie, nakolko takato komunikacia musi byt realizovana v zmysle
ustanovenia Cl. 9 bodu 9.1 ateda nezakladaju pravo zhotovitefa na realizaciu platieb, vykon
zmien alebo uplatiiovanie si narokov na naviac prace.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych préac trvale pritomny zastupca (osoba)
zhotovitela povereny riadenim prac.

Zhotovitel sa zavazuje nevykonat Ziadne zmeny prac bez pisomného suhlasu osoby
objednavatefa opravnenej rokovat vo veciach technickych. Objednavatel je opravneny
kontrolovat vykonavanie diela.

Zmiuvne nedohodnuté prace, nevyhnutné pre vykonanie diela je zhotovitef na poziadanie
objednavatefa povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin odovzdania diela a cenu, a to vsetko v stlade s ustanoveniami tejto Dohody.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov
a zamestnancov subdodavatela na stavenisku vsulade s platnymi predpismi a planom
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP®) na stavenisku, za ohrozenie
bezpe&nosti premavky na dialnici a rychlostnej ceste a v3etky pripadné $kody, zavinené svojou
ginnostou. Pri uskuto&hovani prac je zhotovitef povinny dodrziavat vSetky suvisiace predpisy 0
ochrane zdravia a bezpeé&nosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane Zivotného prostredia ako aj o bezpelnost premavky na diafnici a rychlostnej ceste
vyplyvajice zo Zakona ¢&. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v zneni neskorsich predpisov a
vyhlagky MV SR &. 9/2009 Z.z,, ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a vykonavat
najma, no nie vylutne vzmysle Nariadenia viady SR & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,nariadenie viady €. 306/2006 Z.z.). Ochranu zdravia a bezpecnosti pri praci je
zhotovitel povinny vykonavat v stlade s Gginnymi v&eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a
aktualizovanym planom BOZP. Zhotovitel je povinny od datumu zacatia prac a pocas celej
realizacie vystavby dodrziavat aktualizovany plan BOZP ako aj dalsie povinnosti zhotovitefovi
ustanovené v nariadeni viady SR & 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe&nostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko (dalej len “NV”).

Zhotovitel nesmie obmedzit premavku na jednotlivych Castiach diafnic a rychiostnych ciest. V
pripade potreby kratkeho obmedzenia, nepresahujiceho 2 (dve) hodiny, poziada
v dostatonom predstihu vediceho prislusného SSUD alebo SSUR o jeho zabezpelenie —
zakrytom pracoviska signalizatnym vozikom. Zhotovitel je povinny zabezpelit si na vlastné
naklady vstupy na cudzie pozemky (v pripade potreby). V pripade potreby dihsieho obmedzenia
dopravy v trvani viac ako 1 (jeden) defi poziada zhotovitel na vlastné naklady, v dostatotnom
gasovom predstihu o uréenie doasneho dopravného znacenia a povolenie tiastognej uzavierky
na nevyhnutne potrebnu dobu v zmysle z&kona &. 135/1961Zb. o pozemnych komunikaciach
(cestny zékon) v zneni neskorsich predpisov. Vyznatenie obmedzenia dopravy zabezpedi
prislusné stredisko SSUD alebo SSUR.

Zabezpedenie a udrzba dotasneho dopravného znatenia pre usmernenie dopravy potas
vykonavania prac nie je si&astou dodavky zhotovitefa. V pripade, ak z viny zhotovitefa nebude
vyuzity &as trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotovitefom), objednavatel ma
narok na uhradu nakladov za prenajom prenosnych dopravnych znaciek zhotovitefom, a to za
dobu trvania prestoja. Tato skutotnost bude uvedena v stavebnom denniku.

V pripade vzniku akychkoivek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitef zodpovedny za
nakladanie s tymito odpadmi a v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej iba ,zakon o odpadoch®) je
povinny plnit vSetky povinnosti, ktoré prisluchaju drZitefovi odpadu v zmysle prislu$nych
ustanoveni zakona o odpadoch. Jedna sa najma nie vsak vyluéne o povinnosti drZitefa odpadu
podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi suvisiace povinnosti drzitefa odpadu.

Zhotovitel je zaroveri povinny dodrZiavat véetky povinnosti v zmysle Vyhlasky 366/2015Z. 2. 0
evidené&nej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, Vyhlagky ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje
Katalég odpadov a Vyhlasky €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia
zakona o odpadoch, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s
odpadmi.

Zhotovitef je povinny uchovavat vsetky doklady preukazujlice spdsob nakladania s odpadom av
zmysle Vyhlasky &. 366/2015 Z. z. je povinny viest evidenciu odpadov ha Evidenénom liste
odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek Casti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
pinenia je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat v3etky doklady preukazujice mnoZstvo
odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni tejto
Dohody, vratane Eviden¢nych listov odpadov podfa vyhlasdky €. 366/2015 Z. z. Doklady o
mnozstve a spdsobe nakladania s odpadmi podfa tohto bodu je zhotovitel objednavatefovi
povinny predloZit alebo odovzdat aj kedykofvek na vyZiadanie objednavatefa. Zaroven je
zhotovitel v&etky doklady podra tohto bodu vztahujlce sa k nakladaniu s odpadom pocas celého
kalendarneho roka odovzdat objednéavatefovi po ukon&eni kazdého kalendarneho roka
najneskér véak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.
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7.19

7.20

7.21

8.1

8.2

8.3

84

8.5

Zhotovitel je povinny organizovat' prace a zo staveniska vypratat materidly a mechanizmy tak,
aby nesposobil zbyto&né obmedzenie premavky dialnice a rychlostnej cesty.

Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat
na svoje naklady odpady a negistoty vzniknuté jeho pracami.

Zhotovitel sa zavazuje, 2e nebude v suvislosti s predmetom Dohody resp. v suvislosti
s vykonavanim &innosti, ktora je predmetom Dohody zamestnavat zamestnancov v rozpore
s pravnymi  predpismi Slovenskej republiky upravujticimi nelegalnu pracu a nelegalne
Zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eur6pskej Unie, a to najma v rozpore so zakonom &.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegélnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej préaci‘), v spojeni so zakonom & 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a dopinenl niektorych zakonov, zakonom &. 461/2003 Z. z.
o0 socialnom poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, zakonom &. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES
z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuja minimélne normy pre sankcie a opatrenia voci
Zamestnavatefom $tatnych prislugnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Gzemi
Clenskych Statov. V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegélnej prace a nelegaineho
zamestnavania zisti poruenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j. porusenie zakazu
prijat’ pracu alebo sluzbu, ktoru objednavatefovi na zaklade Dohody dodava alebo poskytuje
poskytovatel siuzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktor nelegalne zamestnava, v nadvaznosti
na o bude objednavatefovi uloZena pokuta, ktort objednavatel uhradi, objednavater si uplatni
jej nahradu u poskytovatefa a zhotovitel sa zavazuje tato pokutu objednévatefovi nahradit.

Clanok 8
Preberanie diela

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu zamestnanca (osoby) objednavatela
povereného kontrolou a preberanim diela azhotovitel sa zavazuje umoznit tejto osobe
skontrolovat' akukofvek &ast diela pred jej zakrytim. O prevzati jednotlivych &asti diela pred ich
zakrytim budd vykonané zaznamy v stavebnom denniku, ktoré potvrdi svojim podpisom
zamestnanec (osoba) objednavatela poverena kontrolou a preberanim diela, &o viak nezbavuje
zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady, nedostatky alebo nedorobky.

Za riadne vykonané dielo sa povaZuje dielo ukontené riadne avéas, bez vad av sulade
s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na dielo podfa zmluvy, technicko-kvalitativnymi
podmienkami v zmysle sataznych podkiadov, technickych noriem avzmysle konkrétnej
objednavky.

O odovzdani a prevzati diela (prebera sa naraz cela dizka uvedena v konkrétnej objednavke)
spiSu zmiuvné strany preberaci protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (preberaci
protokol), ktory podpisu za objednavatela osoby objednavatefa opravnené rokovat vo veciach
technickych aza zhotovitefa hlavny stavbyveduci a zastupca (osoba) zhotovitefa povereny
riadenim prac. Dilom podplisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatela nebezpe&enstvo vzniku Skody na diele.

Najneskor pri preberacom konani pred protokolérnym odovzdanim a prebratim diela podfa bodu
8.3 tohto ¢&lanku Dohody, zhotovitel odovzda objednavatefovi na kontrolu stavebny dennik s
rekapituldciou vymer skuto&ného realizovania prac ageodetické zameranie skuto&ne
realizovaného oplotenia.

Zhotovitel po ukon&eni preberacieho konania, pred fakturaciou, odovzda objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach certifikaty a skusky pouZitych materialov (certifikat a skasky pouzitého
betonu, certifikaty pouzitych stipikov, vzpier, pletiva).

Clanok 9
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10.1

10.2

10.3

11.4

Doruéovanie

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podfa tejto Dohody alebo v sQvislosti
s touto Dohodou sa bude dorugovat doporutene postou, kuriérom alebo osobne, ak tato
Dohoda neustanovuje inak. Za defi doru¢enia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade,
ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za defi doruenia sa povazuje defi odmietnutia
prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloznej lehote na
poste, za deh dorutenia sa povaZuje posledny defi Uloznej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost vrati odosielatefovi s oznatenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa
odstahoval* alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den dorucenia sa povazuje def
vratenia zasielky odosielatefovi.

Clanok 10
Spolupraca zhotovitefa s objednavatefom na stavbe

Zhotovitef potvrdi prijatie objednavky na jej kopii, ktort doru¢i spéat objednavatefovi do 7 dni
a stdasne oznami objednavatefovi zastupcov (osoby) zhotovitela zodpovedné za plnenie
Dohody a to hlavného stavbyveduceho a zastupcu (osobu) zhotovitefa povereneho riadenim
prac, ktori sG opravneni zastupovat zhotovitefa pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani
skutodne vykonanych prac, na kontrolnych diioch, odovzdani diela resp. jeno ucelenej Casti
a vystaveni faktur.

Osoby objednavatefa opravnené rokovat vo veciach technickych menovite uvedené v zapise
o odovzdani a prevzati staveniska budl zastupovat objednavatefla pri odovzdani staveniska,
zistovani skuto&ne vykonanych prac, na kontrolnych ditoch, odovzdani diela resp. jeho ucelenej
&asti a kontrole vystavenych faktdr.

Zmeny v poverenych osobach zhotovitela zodpovednych za pinenie Dohody a to hlavného
stavbyvediceho a zastupcu (osobu) zhotovitefa povereného riadenim prac v ramci prislusnej
objednavky a zamestnancov (osoby) opravnené rokovat vo veciach technickych st obe strany
povinné si pisomne oznamit do 5 dni odo dita zmeny.

Clanok 11
Ukonéenie Dohody

Tato Dohoda zanikne okrem spinenia v3etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim od Ramcovej dohody, pisomnou
vypovedou objednavatefa alebo vy&erpanim maximainej celkovej ceny uvedenej v bode 3.4 ¢l
3 Dohody.

V pripade zaniku Dohody dohodou zmluvnych stran, tato zanika ditom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,deft zaniku Dohody dohodou*). V tejto Dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou
zmiuvnou stranou ku ditu zaniku Dohody dohodou.

V pripade odstipenia od Dohody sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 344 anasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od Dohody musi mat pisomny formu, musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a jeho U&inky nastavaju diiom dorucenia
zmluvnej strane, ktoréa svoju povinnost porusila.

Objednavatefl je opravneny okamzite odstupit od tejto Dohody v pripade podstatného porusenia

Dohody zhotovitefom, a to najma v pripadoch:

a) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie tejto Ramcovej dohody, predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdive,
neuplné alebo skreslené udaje,

b) ak zhotovitel porusi ustanovenie bodu 2.6, 7.1 a2 7.6, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16 az
7.21,12.2,
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11.5

11.8

11.9

C) ak je zrejmé, ze z dévodov na strane zhotovitefa dielo nebude vykonané v&as alebo riadne,
d) ak zhotovitel nepotvrdi objednavku podfa bodu 2.1 &lanku 2 Dohody,

e) opakovanych nedostatkov v kvalite diel,

f) v dal8ich pripadoch uvedenych v Dohode.

Objednavatef je opravneny okamzite odstupit od Dohody tieZ v pripade,ak zhotovitef vstapil do
likvidécie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany néavrh na vyhlasenie konkurzu na
jeho majetok, ak existuje dovodna obava, Ze plnenie z&vazkov zhotovitela v zmysle tejto
Dohody je vaZne ohrozené, ako aj vpripade, 2e na miesto zhotovitefa vstlpi ind osoba
nasledkom pravneho nastupnictva. Objednavatel je tiez opravneny odstupit od Dohody aj
v pripadoch uvedenych v ZVO.

Nepodstatnym porusenim Dohody zo strany zhotovitefa je najma:

a) ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonévania diela podfa tejto Dohody, sutaznych
podkladov amenej zavazné vady zistené objednavatefom potas vykonavania diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a dohodnutym spésobom.

V pripade nepodstatného porusenia Dohody st zmluvné strany opravnené od Dohody odstupit
po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhe; zmluvnej strany na
odstranenie konania v rozpore s Dohodou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou v Zmysle
predchadzajlcej vety je 10 dni.

V pripade, ak nastant pravne skuto&nosti majlice za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitefa (napr. zmena pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitefa)
alebo akakofvek ina zmena majuca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitef
povinny oznamit tieto skutonosti objednavatefovi najneskér do 10 dni odo dna, kedy tieto
skutoCnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za $kodu spdsobenu objednavatefovi v désledku
porusenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo odstupit od Dohody. Za akukolvek inu
Zmenu sa povazuje aj zmena bankového spojenia zhotovitefa, pritom k tejto informacii predloZi
aj potvrdenie prislusnej banky.

Objednavatel je opravneny vypovedat Dohodu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat
pisomnd formu. Vypovedna lehota je 30 kalendarnych dni a zag&ina plynut dfiom nasledujicim
po dni doru¢enia vypovede zhotovitefovi.

11.10 V pripade vypovede Dohody podrla bodu 11.9 ma zhotovitel narok, aby mu objednavatel zaplatil

12.1.

12.2.

12.3

Cast ceny diela podra &lanku 3 tejto Dohody zodpovedaijticu vykonanym pracam na diele ku diu
uplynutia vypovednej lehoty. Do 14 dni odo dfia uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitef
povinny odovzdat objednavatelovi dielo, resp. &ast diela vratane suvisiacej dokumentacie
v stave zodpovedajlicom vykonanym pracam na diele ku diu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie v zmysle tohto bodu sa uskuto&ni podpisanim preberacieho protokolu
osobami opravnenymi konat v technickych veciach.

Clanok 12
Zavereé&né ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupraveneé v tejto Ramcovej dohode sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych a G&innych v Slovenskej republike.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohfadavky (préva) vyplyvajlce z tejto Dohody
na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa.

Menit' alebo dopliat’ ustanovenia tejto Dohody je moZné len pisomnymi &islovanymi dodatkami
a dohoda o skon&eni tejto Dohody musi byt pisomna. Dodatok k Ramcovej dohode ako aj
dohoda o ukon&eni Dohody musia byt podpisané opravnenymi zastupcami zmiuvnych stran,
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pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v opagnom pripade sa ma za to, Ze k uzatvoreniu
dodatku k Ramcovej dohode alebo dohody o skon&eni Ramcovej dohody nedoslo.

12.4 Dohoda je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi dva (2)
rovnopisy.

12.5 Tato Dohoda nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmiuvnymi stranami. Uginnost
Dohoda nadobuda dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom viady Slovenskej republiky podfa ustanovenia § 47a ods. 1 Obtianskeho
zakonnika v spojeni s ustanovenim § 5a ods. 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) v zneni
neskor$ich predpisov.

12.6 Neoddelitefnou st&astiu zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 Jednotkové ceny

Priloha &. 2 Navrh na plnenie kritéria

Priloha &. 3 Kontaktné osoby

Priloha &. 4 Zoznam subdodavatefov a podiel subdodavok

12.7 Sutastou Dohody su sutazné podkiady objednavatela, ponuka zhotovitefa a vysvetlenia
sutaznych podkiadov. V pripade, ak vysvetlenia sutaznych podkiadov menia alebo dopliaju
ustanovenia Dohody, v takom pripade maji pred tymito ustanoveniami Dohody prednost
aplatia vysvetlenia sutaznych podkladov. Sucastou Dohody su tiez objednavky a ich
potvrdenia vystavené na zaklade tejto Dohody.

V Bratislave, dita 17. SFP 20N V Liptovske—-Mikulasi dita 22.03.2021

za objednavatefa , «<a Zhpwvugia

|né$wé] Tlapa Frantisek Cenka, koriae!

predseda predstavesisva

Mgr. Jaroslav lvanco

podpredseda 'predstavenstva



Priloha ¢. 1 Jednotkové ceny k Ramcovej dohode na Opravu oploteni na dialniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.
Cast' 2. SSUD 4 Trengin, SSUD 5 Povaiska Bystrica, SSUD & Martin, SSUD 8 Liptovsky Mikuias, SSUR 2 Nova Bana, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca

. - Jednotkova
Porado ey 5 . 5
radove Cislo polozky Nazov polozky Mema cena v Eur bez
cislo jednotka
DPH
1 451112 101010301 Odstranenie krovitych porastov do obvodu kmena 200mm m2 0,96

Odstranenie krovitych porastov do obvodu kmena 200mm, v $irke
Popis polaZky: |750mm na obidve strany od osi oplotenia vratane odvozu na skladku
8 poplatku za skladku

2 [45.11.41. J05030407 1 DemontaZ pletiva m 4,35
Demonta2 pletiva a napinacich (vodiacich) drétov wratane odvozu na

P oloZk
OFIS POIZKY. | skisku & poplathu za sktadku
3 451111 [050304072_ |odstranenle ocefavého stipika ks 2,51
Popis polozky Ods(re:menie ocelového stipika vratane odvazu na skladku a poplatky
2a skladky
4 [4511.11 J05030401 Odstranenie betonového stipika ks 713
Popis polazky. Ods(rénenie beténoveho stipika vratane odvozu na skiadku a poplalkd
2a skladky
5 [4511.11 [05010104 Odstranente zakladove] patky stipika ks 2,39
Popis polazky. Odstranenie 2akladovej pitky stipika vykopom vratane odvozu na

skladku a poplatku za skladku

6 [45.11.12 [0108020201.1 |Uprava terénu pred betonazou m 114
Uprava terénu v osi oplotenia, zasypanie priehibin, vyrovnanie
Popis polaZky: inerovnosti, whibenie rvhy pre pletivo do hibky 200mm. v irke
200mm a zésyp ryhy

7 45.11.20. ]0103010202 1_1Vykop jamy pre zakladovi patku stipika m3 69,20
Vykop jamy pre zakladovu pétku stipika, razmer jamy: 400x400mm
Popis polozky: |aiebo @400mm, hibka jamy 800mm, rozprestretie vykopku, 75%
vykopov realizovanych strojovo a 25% ruéne

8 145.11 20. [0103010202 2 |Vykop jamy pre 2akladovu pitku vzpery stlplka m3 65,00
Vykop jamy pre zakladovi pétku vzpery slipika. rozmer jamy na dne
vykopu: 250x400mm, rozmer jamy na teréne: 1050x400mm. hibka
jamy 800mm, rozprestretie vykopku, 75% vykopov realizovanych
strojovo a 25% ruéne

5 [45.21.10. [1101020107.1 |Betonaz patky stipika m3 69,20
Betonaz piitky stipika, rozmer patky: 400x400mm elebo@400mm,
Popis polazky: [vyska patky 600mm, betén patky C25/30 XF2, X0 (SK)-Cl.1,0-
Dmax32

10 [4521.10. [1101020107.2 |Betonaz patky vzpery stipika m3 69,20
Betona2 péatky vzpery slipika, rozmer patky na dne vykopu:
250x400mm, razmer patky vo vyske 600mm od dna vykopu
850x400mm, vyska patky 600mm, betdn patky C25/30 XF2, X0 (SK)
—Cl. 1,0 - Dmax32

" I45,34 20. 1103043201.1 | Dodavka a montaz ocel'ového stiplka ks 20,00
Dodavka a montaZ ocelového pazinkovaného stipika kruhového
Popis polozky: |prierezu minimalne & 48mm, hrubka steny minimalne 1,5mm, [dka
minimalne 2600mm, Uroven pozinkovania minimalne 240g/m2

Popis polazky:

Popis polozky:

12 l45 34.20. 11103043201.2 |Dodavka a montaz ocefove) vzpery stipika ks 16,00
Dodavka a montaz ccefovej pazinkovanej vzpery stipika kruho_vého
Popis polazky: |prierezu miniméine @ 38mm, hribka steny minimaine 1,5mm, kdka
minimaine 2500mm, Uroveri pezinkovania minimalne 240g/m2

13 [45.34.20. [1103043101.1 | Dodavka a montaZ beténovaho stipika ks 21,06
Dodavka a montéaz betonového stipika s prierezom minimalne
Popis polozky: {100x100mm z predpétého beténu C25/30 XF2, X0 (SK) - CI. 1,0,
dizka minimalne 2800mm

Dodavka a montaz betonového stipika uréeného pre montaz ks 27,06
vzpier

Dodavka a montaz betonového stipika uréeného pre montaZ vzpier s
Popis poloZky: |prierezom minimalne 100x100mm z predpétého beténu C25/30 XF2,
X0 (SK) - Cl. 1,0, dizka minimalne 2800mm

15 [4534.20 [11030431013 |Dodavka a montaZ beténove] vzpery stiplka ks 20,00
Dodavka a montaz beténovej vzpery stipika s prierezom minimalne
Popis polozky: |100x100mm z predpatého betonu C25/30 XF2, X0 (SK) = CI. 1,0,
dizka minimalne 2500mm
Dodavka a montaz ocefového uzlového pletiva na betonové

m 3,45
stiplky
Dodavka a montaz ocefového pozinkovaneho uzioveho pletiva vysky
2000mm, tolerancia £ S0mm, hrubka drétu minimalne 1,8mm,
rozostup vodorovnych drétov minimalne 12x50mm (1 1rad),
5x100mm (¢ 1rad), 2x150mm (¢ 1rad), 3x200mm (z 1rad), razostup
2vislych drétov maximalne 150mm. Groved pozinkovania minimalne
240g/m2

14 145‘34 20 |1103043101v2

16 I45.34.20 [5711010801

Popis poloZky:

17 '45 34.20 ‘671 1010802 Dodavka a montaz ocelového uziového pletiva na ocefové stipik m 3,45

Dodévka 8 montaz ocelového pozinkovaného uziového pletiva vysky
2000mm, tolerancia + 50mm, hrubka dréty minimalne 1,8mm,
razostup vodorovnych drétov minimalne 12x50mm (¢ 1rad),
5x100mm (& 1rad}, 2x150mm (z 1rad), 3x200mm (¢ 1rad), rozostup
zvislych drétov maximaine 150mm. Groved pozinkovania minimalne
240g/m2

18 [45.34.20. [671102 Dodavka a monta napinacisho drétu m 0,16
Dodavka a montaZ oceloveho pazinkovaného napinacieho
{vodiaceho) drétu minimalne@3mm

19 l45 34.20 ]67110502 1 Dodévka a montaz jednokridlovej branky Sirky 1000mm ks 175,76
Dodévka a montaz jednokridiovej branky sirky 1000mm, vyska
1700mm, toterancia £ 50mm, 2 ocefovych pazinkovanych kruhovych
profilov, sutastou dodavky a montaze branky budu dva ocelové
Popis poloZky: |pazinkované stlpiky minimalne@60mm, dizky 2600mm, hribka steny
minimélne 1,5mm, vypin brénky z ocelového pozinkovaného uzlovéhd
pietiva, grovedi pozinkovania minimalne 240g/m?2, protiplech, §titky,
kfuky, zamok vioZkovy, univerzainy ki@

20 [45 34.20. |67110502.2 Dodévka a montaz drojkridiove] Brénky Sirky 2000mm ks 561,18
Dodavka a montaz dvoikridiovej branky $irky 2000mm - dve rovnaké
kridia, vy$ka 1700mm, tolerancia t+ 50mm, z ocefovych
pazinkovanych kruhovych profilov, suéastou dodavky a montaze
branky budi dva ocelové pozinkovaneé stipiky miniméalne280mm,
dizky 2600mm, hribka steny minimalne 1,5mm, vypid branky z
ocelového pozinkovaného uzlového pletiva, Uroveft pozinkovania
minimaine 240g/m2, protiplech, stitky, kfuéky, zamok Viozkovy,
univerzainy kfu¢

Popis polodky:

Popis polozky:

Popis polazky:




21

[¢534.20 T67110502 3

Dodavka a montaz drokridlove] branky $irky 3000mm

561,18

Popis polozky

Dodavka a montéz dvojkridiovej branky $irky 3000mm - dve rovnake
kridia. vyska 1700mm. tolerancia ¢+ 50mm, z ocefovych
pazinkovanych kruhovych profilov, stidastou dodavky a montaze
branky budu dve ocefové pozinkované stipiky minimaline@100mm,
dizky 2600mm, hrabka steny minimalne 1,5mm, vwplA branky 2
ocelového pazinkovaného uzlového pletiva, trover pezinkovania
minimaine 240g/m2, protiplech, $titky, kfutky, zémok vioZkovy,
univerzalny kiué

22

[45.34 20 [67110502.4

Dodavka a montaz drojkridiove) branky Sirky 4000mm

650,00

Popis polagky.

Dodavka a montaZ dvojkridiove] branky 3irky 4000mm - dve Fovnake
kridia, vyska 1700mm. tolerancia + 50mm, z ocelovych
pozinkovanych kruhovych profilov, sudastou dodavky a montaze
branky budu dva oceloveé pozinkované stlpiky minimaine@100mm,
dizky 2600mm, hrubka steny minimalne 1,5mm. vypin branky z
ocelového pozinkovaného uzlového pletive, roven pozinkovania
minimalne 240g/m2. protiplech, $titky. kfueky. zamok vioZkovy,
univerzainy kg

23

J45 1112 Jo108020201.2

Uprava terénu po uko&eni prac

m2

0,34

Popis polozky

Uprava terénu po ukonéeni prac, odstranenie kameriov, rozprestretie
zeminy v irke 0,75m na obidve strany od osi opiotenia




Priloha €. 1b k ¢asti A.2

Navrh na pinenie kritéria
Oprava oploteni na diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Cast' 2: SSUD 4 Trengin, SSUD 5 Povaiska Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD 8
Liptovsky Mikulas, SSUR 2 Nova Baiia, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca

Navrh na pInenie kritéria Navrh uchadzaca
P (EUR bez DPH)
Celkova cena 398 745,45
DPH 20% (v EUR) : 79 749,09
Celkova cena vratane DPH (v EUR) : 478 494,54
Uchadzaé uvedie skutoénost’ &i je / nie je platcom DPH: som platca DPH

V Liptovskom Mikulasi dna 22.03.2021

podpis opravnenej
osoby uchadzata




Priloha ¢. 3 k Ramcovej dohode na Opravu oploteni na
diafniciach a rychlostnych cestach v sprave NDS, a.s.

Kontaktné osoby pre Cast’ 2: SSUD 4 Trengin, SSUD 5 Povazska Bystrica, SSUD 6 Martin,
SSuUD 8 Liptovsky Mikulas, SSUR 2 Nova Baria, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca

SSUD 4 Tren&in I
SSUD 5 Povazska Bystrica }
L SSUD 6 Martin ‘
SSUD 8 Liptovsky Mikulas L
SSUR 2 Nova Baria ,
SSUR 3 Zvolen ,
SSUR 6 Cadca N t




Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok pre Castj
Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUD 8 Liptovsky Mikulas, SSU
6 Cadca

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verej
uspesného uchadzaca, aby najneskér v case uzav
1.

Priloha ¢.2b k éasti B.3

2: SSUD 4 Trentin, SSUD 5 Povazska
R 2 Nova Baria, SSUR 3 Zvolen, SSUR

nom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od
retia zmluvy uviedol:

Udaje vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusného obchodného registra

2. udaje oosobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zakazky zabezpecovany subdodavatelom.
p. €. | Subdodavate!l Udaje 0 0sobe Predmet % podiel subdodavok
opravnenej konat | subdodavky
za subdodavatela
Zemné prace ,
1 LESEL plus,s.r.o. montaz
' Velehradska 33 821
08 Bratislava
2,
3.

V Liptovskom Mikulasi dfia 23.03.2021

Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby uchadzada:




