ZMLUYVA ¢ 0028-PRB/2017
o poskytnuti dotacie na obstaranie technickej vybavenosti
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku  Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel”

Mesto Sabinov

Sidlo: 083 01 Sabinov, Nam. Slobody 57
Okres: Sabinov

Kraj: Presovsky

Statutérny zastupca : Ing. Peter Mol¢an, primator mesta
ICO: 00327735

IC DPH :

bankové spojenie :
IBAN :
(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S§tatneho rozpoctu formou dotéacie
podla zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdcidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon) na ucel obstarania technickej vybavenosti podla § 5
pism. a) zakona, Specifikovanej v ¢lanku Il zmluvy, 2z rozpoCtovej kapitoly ministerstva
v rozpoctovom roku 2017.
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Clanok I
Udaje o stavbe

Dotacia sa poskytuje na vystavbu technickej vybavenosti (dalej len ,stavba®) podmienujicu
vystavbu 16 (slovom: Sestnast’) ndjomnych bytov, s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: TV k16 Db.j.

b) mesto/obec: Sabinov

¢) okres: Sabinov

d) stavebné povolenie (¢islo, vydal): 662/2016 - 418/Va
Razinany

e) zhotovitel: IBEG, a.s., IC0:36456861
080 01 Presov, Jilemnického 4

f) termin zacatia stavby: 07/2017

g) termin dokoncenia stavby: 08/2018

h) termin kolaudacie stavby: 11/2018

1) opravnené naklady stavby

vratane dane z pridanej hodnoty: 25 486,13 EUR

j) vlastné zdroje: 14 696,13 EUR

- z toho projektové prace: 800,00 EUR
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR

Stavbou podl'a odseku 1 tohto ¢lanku sa rozumie:

a) miestna komunikacia, vratane verejného osvetlenia;

b) odstavna plocha vybudovana pri obstaravanom ndjomnom byte vratane prijazdu k odstavne;j
ploche z miestnej komunikacie;

Clanok III
Vyska dotacie

Ministerstvo  poskytne Ziadatelovi dotaciu na 1fel wuvedeny v ¢lanku I zmluvy vo vyske
10 790,00 EUR (slovom: desat'tisic sedemstodevitdesiat eur 0 eurocentov) vratane dane =z
pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH*).

Dotéciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozZné zvysit'.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob Cerpania dotacie

Dotaciu podla c¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného tradu v sidle kraja (dalej len ,,OU“) formou bezhotovostnej thrady faktiry vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,,Stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiiuje prenos dainovej povinnosti na
ziadatel'a podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov, dotaciu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU bezhotovostnym prevodom na udet ziadatela po predlozeni
ziadosti o tUhradu DPH vratane prisluchajicej faktiry vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych  prac, ak boli stéastou
opravnenych nakladov stavby a vykonanych stavebnych pric na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 14696,13 EUR (slovom: Strnasttisic SeststodevitdesiatSest eur 13
eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich tihrade.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podl'a ¢lanku IT zmluvy.

Ak ziadatel vykonava stavebné prace svojpomocne, rozsah tychto stavebnych prac musi byt
uvedeny v zmluve so zhotovitelom stavby. VySka vlastnych zdrojov podla odseku 2 tohto clanku
zmluvy sa v tom pripade znizi o cenu stavebnych prac vykonavanych svojpomocne. Prace
vykonavané svojpomocne musia byt realizované priebezne, najdlhSie do vycerpania 90 % vysky
dotéacie.

Svojpomocne  vykonané stavebné prace ziadatel preukdze supisom skutoéne  vykonanych
stavebnych prac, ktorého sucastou je zoznam o0s6b, mnozstvo odpracovaného casu a cena
za vykonané stavebné prace v prisluSnom mesiaci. Supis svojpomocne vykonanych stavebnych
prac overeny poverenym zamestnancom ziadatela, zhotovitelom stavby a osobou, ktord na stavbe
vykonava odborny technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona, predlozi Zziadatel! OU
do 5. dna mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa predklada.

Ziadatel predkladd OU faktary vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zikona. Ziadatel zodpovedad za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nékladov stavby podla &l II
pism. i) zmluvy do ¢asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predloZzeni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o
odovzdani a prevzati stavby ziadatelom. Zapis o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat len v
pripade, Ze na stavbu nebolo vydané samostatné stavebné povolenie.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2019.

Opravnené  naklady stavby vo vyske 25486,13 EUR (slovom: dvadsatpéttisic
StyristoosemdesiatSest’ eur 13 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoctu je mozné
zmenit’ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, modze ministerstvo pocas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnutd dotéciu
vratane Urokov vypoclitanych zo zdkladnej Urokovej sadzby Eurdpskej centrdlnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na ucfet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II ods. 1
pism. e) zmluvy riadne neuhrddza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a
ziadatel' prerokuje tito situdciu so zhotovitelom s cielom zamedzit nezrovnalostiam vo
financovani za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi
ziadatel’ informaciu ministerstvu, najneskér do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel' je povinny predlozit na odsuhlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo k
zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokonéenim vydant stavebnym uradom. Navrh na odsuhlasenie takejto zmeny stavby spolu s
dokumentaciou, ktora sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suthlasmi dotknutych 0s6b
predkladd  Ziadatel ministerstvu  prostrednictvom  prislusného OU. Ministerstvo neodsuhlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmenam podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materidlov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsthlasii OU, pricom
suCastou navrhu musi byt aj suthlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorsit technické parametre
stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.
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Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

1. Ziadatel sa zavizuje, Ze
a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna uc€innosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby

predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy vystavby dohodnuté v ¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudacie stavby
preukdze pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3
(troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v &lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrzani terminu predloZenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouZzije vlastné zdroje, ktorymi preukézal
splnenie podmienky podl'a § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c¢) zdkona,

e) dotaciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa vytvoria podmienky na vystavbu 16 (slovom: Sestnast) najomnych
bytov.

2. Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné
dni stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

3. Ziadatel je povinny OU predkladat faktary najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vSetky nasledky spojené s omeskanim.

4. Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skutoénostiach a zmenach tykajucich
sa zmluvy o =zhotoveni stavby, ktort ziadatel wuzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym
v C¢lanku IT zmluvy.

5. Ziadatel, ktorému vznikla dafova povinnost podla ¢&l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonfeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, dafiové priznanie DPH a doklad o thrade vlastnej datiovej
povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdanovacom obdobi vlastna danova povinnost’
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

v

1. Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obéiansky zakonnik*) od zmluvy odstupit ak:
a) ziadatel nedodrzi niektoru z podmienok dohodnutych v zmluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel' v ziadosti o dotaciu alebo v prilohdch k nej
uviedol nespravne alebo neuplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotécie.
2. 'V pripade, ze ddjde k odstipeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit
dotaciu vratane prislusenstva na i€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.
3. Ziadatel je opravneny od zmluvy odstupit’ iba ak:
a) vopred vrati na ucet ministerstva vycCerpani Cast dotacie uvedenu v Clanku III zmluvy vratane
prislusenstva,
b) nedoslo k erpaniu dotacie.
4. Ministerstvo moze upustit od vymahania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku
zmluvy, ak ziadatel' nemodZze pokracovat’ vo vystavbe z ddvodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

Ziadatel si je vedomy povinnosti vyplyvajucich mu zo zikona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov  verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona
¢. 38/2017 Z. z.
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Clanok VIII
Zaverec¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfom jej podpisania zmluvnymi stranami a GCinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1
a 6 zadkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopiiiat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolauddacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim suvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny stid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdri ziadatel a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpoveda ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Zze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktorti prejavili slobodne, vazne, urcite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Za ministerstvo : Za 7iadatela:

Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Peter Mol¢an
veduci sluzobného tradu primator mesta
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