ZMLUYVA & 0027-PRB/2017
o poskytnuti dotacie na obstaranie najomnych bytov
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotaciach na rozvoj byvania a
o0 socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel”:

Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6

Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, veduci sluzobného tiradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO : 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie : Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel”

Mesto Sabinov

Sidlo: 083 01 Sabinov, Nam. Slobody 57
Okres: Sabinov

Kraj: PreSovsky

Statutdrny zastupca : Ing. Peter MolCan, primator mesta
ICO: 00327735

IC DPH :

bankové spojenie :
IBAN :

(d’alej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo S$tatneho rozpo¢tu formou dotacie
podla zékona ¢. 443/2010 Z. z. o dotdciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon*) na ucel obstarania najomnych bytov podla § 4 ods. 1

zakona, Specifikovanych v ¢lanku II  zmluvy, z rozpoctovej kapitoly ministerstva v rozpoctovom
roku 2017.

Clanok II
I'Jdaje o stavbe

Dotéacia sa poskytuje na obstaranie 16 (slovom: Sestnast) najomnych bytov bezného Standardu
vystavbou (d’alej len ,,stavba“) s nasledovnymi udajmi:

a) nazov stavby: BD 16 b.j.
b) mesto/obec: Sabinov
¢) okres: Sabinov
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d) ¢islo stavebného povolenia: 662/2016 - 418/Va

e) stavebné povolenie vydal : Raziiany

f) zhotovitel: IBEG, a.s., IC0:36456861
080 01 Presov, Jilemnického 4

g) termin zacatia stavby: 07/2017

h) termin dokoncenia stavby: 08/2018

1) termin kolaudacie stavby: 11/2018

j) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty: 632 194,56 EUR

k) vlastné zdroje: 410 934,56 EUR
- z toho projektové prace: 2 200,00 EUR
objem prac vykonanych svojpomocne: 0,00 EUR
Clanok II1

Vyska dotacie

1. Ministerstvo poskytne ziadatelovi dotaciu na ucel uvedeny v Cclanku [ zmluvy vo vyske
221260,00 EUR (slovom: dvestodvadsatjedentisic dvestoSest'desiat eur 0 eurocentov) vratane
dane z pridanej hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

2. Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob cerpania dotacie

1. Dotaciu podla clanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavenej
zhotovitelom stavby pre ziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (dalej len
,»stavebné prace®).

2. Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel stavby uplatiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zédkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskor§ich predpisov, dotaciu vo vySske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet ziadatela po predloZeni
ziadosti o Uuhradu DPH vratane prisluchajucej faktury vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel’a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne ziadatelovi OU.

3. Cerpanie doticie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac a vykonanych
stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov ziadatela vo vyske 410934,56 EUR (slovom:
Styristodesat'tisic ~ devit'stotridsattyri eur 56 eurocentov) a predlozenim dokladu OU o ich
uhrade.

4. Ministerstvo neumozni cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi cast’ opravnenych ndkladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vySke podl'a ¢lanku II zmluvy.

5. Ziadatel' predkladd OU faktury vystavené zhotovitelom stavby za vykonané stavebné prace
po overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktord na stavbe vykonava odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. ¢) zékona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie
so supisom vykonanych stavebnych prac.

6. OU zadrzi sumu predstavujucu 5 % z celkovej vysky opravnenych nékladov stavby podla ¢l II
pism. j) zmluvy do ¢asu, kym ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie
zadrzanej sumy po predlozeni pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia k stavbe, energetického
certifikatu stavby vratane spravy k energetickému certifikitu a fotodokumenticie o umiestneni
informacnej tabule podl'a ¢l. V ods. 1 pism. u) zmluvy ziadatel'om.

7. Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku I zmluvy.
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10.

11.

12.

13.

Dodatkami je mozné dohodnit len takli zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskor 15. decembra 2019.

Oprédvnené naklady stavby vo vyske 63219456 EUR (slovom: Seststotridsat'dvatisic
stodevitdesiatStyri eur 56 eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoltu je mozné zmenit
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, moZe ministerstvo pocCas vystavby
zastavit daldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby FEurdpskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (dalej len ,prisluSenstvo®) na 1ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo  zastavi financovanie stavby, ak zhotovitel stavby uvedeny v ¢l. II pism. f)
zmluvy riadne neuhradza faktiry za dodany materidl alebo vykonané stavebné prace a ziadatel
prerokuje tuto situaciu so zhotovitelom s cielom zamedzit'® nezrovnalostiam vo financovani
za dodany material alebo vykonané stavebné prace. O vysledku rokovania predlozi ziadatel
informaciu ministerstvu, najneskor do desiatich dni od skoncenia tohto rokovania.

Ziadatel je povinny predlozit na odsthlasenie ministerstvu zmenu stavby, ktorou by doslo
k zmene projektového rieSenia a/alebo k zmene stavby vyzadujicej si zmenu stavby pred
dokoncenim vydani stavebnym uradom. N&vrh na odsthlasenie takejto zmeny stavby spolu
s dokumentéaciou, ktord sa tyka zmeny stavby, s posudeniami a suhlasmi dotknutych o0s6b
predklada  Ziadatel ministerstvu prostrednictvom prislusného OU. Ministerstvo neodstihlasi
zmeny, ktorymi by doslo k zmendm podmienok, na zéklade ktorych bola dotacia priznana.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieseni, ktorymi vSak
nedojde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
suCastou ndvrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odstihlasena zmena nesmie zvysit opravnené naklady stavby, zmenit podlahovi plochu bytov,
zhorsit’ technické parametre stavby a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia ucinnosti tejto zmluvy, resp. zacatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudicie stavby preukaze
pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim, ktoré predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch)
mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v ¢lanku II zmluvy; predizenie terminov
vystavby podla ¢lanku II  zmluvy pri  dodrZzani terminu predloZzenia pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia sa nepovazuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

c¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizacie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotéciu pouzije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy,

f) realizaciou stavby sa postavi 16 (slovom: Sestnast’) najomnych bytov,

g) najomné byty v stavbe budii po dobu minimalne 20 (dvadsat) rokov vyuzité vyluéne na ucely
najomného byvania,

h) pocas lehoty uvedenej v pism. g)

1. udrzi nijomné byty v stave spdsobilom na riadne uZivanie a ich vybavenie v stlade
s projektovou  dokumentaciou  skutocného  vyhotovenia  stavby  predlozenou
v kolauda¢nom konani,
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2. ustanovi v internom akte riadenia podmienky upravujice najom podporenych bytov
a tento interny akt riadenia predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od
ukoncenia financovania stavby,

1) ndjomné byty v stavbe prenajme v stlade s § 12 zdkona,

j) najomné byty v stavbe prenajme fyzickym osobam podl'a § 11 ods. 1 pism. a) bod 1. zékona,

k) dodrzi podiel prendjmu nadjomnych bytov podla § 11 ods. 1 pism. a) bod 2. zdkona,

1) predlozi technicko-ekonomické hodnotenie stavby,

m) od buducich nijomcov nebude v suvislosti s pridelenim najomného bytu vyzadovat iné
finanéné plnenia okrem najomného, nakladov spojenych s uzivanim bytu a pripadného
zloZenia financ¢nej zabezpeky podla § 12 ods. 7 zakona,

n) v najomnej zmluve upravi pravo pre vykon kontroly podla § 18 ods. 1 zdkona,

0) vysku ro¢ného ndjomného ur¢i dohodou,

p) vytvori fond prevadzky, udrzby a oprav podla § 18 ods. 2 zakona,

r) na stavbu podla c¢lanku II zmluvy zriadi zalozné pravo v prospech ministerstva na zachovanie
najomného charakteru bytov podla pism. g),

s) podpisany navrh zaloznej zmluvy predlozi ministerstvu najneskdér do 90 (devétdesiatich) dni
od vydania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia stavby v pisomnej aj elektronickej
forme,

t) poda navrh na vklad zalozného prava v prospech ministerstva prislusnému okresnému uradu,
katastralnemu odboru najneskor do 30 (tridsiatich) dni od uzatvorenia zaloznej zmluvy,

u) umiestni na viditelné a verejne dostupné miesto stavby informacénii tabul'u, ktord bude
informovat o tom, Ze najomné byty v stavbe boli financované z dotacie poskytnutej
ministerstvom; vyhotovenie informacnej tabule zabezpe¢i ziadatel na vlastné nédklady a jej
vyhotovenie bude podl'a $pecifikacie poskytnutej ministerstvom.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu a pozyvat ich na kontrolné dni

stavby. Rovnako je povinny umoznit’ pristup na stavbu zamestnancom ministerstva.

Ziadatel' je povinny OU predkladat faktiry najneskér 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich

splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel' je povinny informovat ministerstvo o vSetkych skuto¢nostiach a zmenach tykajucich sa

zmluvy o zhotoveni stavby, ktorti ziadatel uzatvoril so zhotovitelom stavby uvedenym

v clanku II zmluvy.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40

(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovaciecho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,

predlozit OU kontrolny vykaz DPH, danové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafovej

povinnosti za toto zdanovacie obdobie. Ak v zdafovacom obdobi vlastnd dafiovd povinnost
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstupenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obciansky zakonnik*) od zmluvy odstupit ak:
a) ziadatel’ nedodrzi niektori z podmienok dohodnutych v zmluve,
b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukdze, Ze ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie,
c) ziadatel' porusi podmienku zachovat ndjomny charakter bytov v stavbe po dobu uvedenu
v ¢lanku V ods. 1 pism. g) zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu ministerstva.
V pripade, Ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadatel povinny vratit’
dotaciu vratane prislusenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred ozndmi.
V pripade, ak ziadate nezachovd najomny charakter bytov bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu ministerstva a ministerstvo z tohto dovodu odstipi od zmluvy, mdze ministerstvo
upustit od pozadovania prisluSenstva, iba ak k zmene nijomného charakteru bytov doslo
VO verejnom zaujme.
Ziadatel je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:
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a) vopred vrati na ucet ministerstva vyCerpani cast dotacie uvedenu v Clanku I zmluvy
vratane prisluSenstva,

b) nedoslo k ¢erpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymadahania prisluSenstva podla odseku 4 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoze pokrac¢ovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Osobitné ustanovenia

v

Ziadatel' si je vedomy povinnosti vyplyvajucich mu zo zikona & 315/2016 Z. z. o registri

partnerov  verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona

¢. 38/2017 Z. z.

Ziadatel’ suhlasi s tym, Ze

a) stavba modze byt po skolaudovani zaradend do hodnotenia stavieb z pohladu ekonomicke;j
efektivnosti, energetickej  hospodarnosti, cenovej  dostupnosti, dispoziéného  rieSenia
a stavebnej realizacie,

b) na tcely hodnotenia budu udaje o stavbe poskytnuté ¢lenom odbornej poroty,

¢) v pripade vyberu stavby do uZSicho vyberu hodnotenia poskytne sGéinnost’ suvisiacu
so zabezpefenim d’alSicho hodnotenia,

d) v pripade ocenenia stavby budid udaje o stavbe zverejnené v pisomnej aj elektronickej
forme.

Clanok VIII
Zavere¢né ustanovenia

Zmluva nadobida platnost dilom jej podpisania zmluvnymi stranami a U€innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvéznosti na § Sa
ods. 1 a 6 zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k inform4cidm a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii).

Zmluvu mozno menit alebo dopliiat len formou pisomnych ¢&islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde
k prediZeniu terminu kolaudécie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknl v stvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sud Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovend v 7 (siedmich) rovnopisoch, pricom 3 (tri) rovnopisy obdrzi
ministerstvo, 2 (dva) rovnopisy obdrzi Ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dovodu rozporu s pravnymi predpismi, zavidzuju
sa obe zmluvné strany takéto wustanovenie nahradit’ inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu poévodného ustanovenia zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajacich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpoveda ich skutocnej voli, ktort prejavili slobodne, vazne, urite a zrozumitelne, bez omylu,
bez casového tlaku alebo za jednostranne nipadne nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek
psychického alebo fyzického natlaku.

Dna: .....cooovvveee,

Za ministerstvo : Za ziadatel'a:

Mgr. Tibor Simoni, MBA Ing. Peter Mol¢an
veduci sluzobného uradu primator mesta
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