MINISTERSTVO
OBRANY

1.1.

1.2.

SLOVENSKE| REPUBLIKY
C.p.: UplA-EL3/3-191-25/2021 OOSP

Datum nadobudnutia u¢innosti:

¢. IS SAP  : 6400002786
Vytlacok €.

Pocet listov  : 14

Prilohy 213

ZMLUVA O DIELO ¢. 2021/117

uzatvorena podl’a § 536 aZ 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’ :

Zastupeny:

ICO :

IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN

(d’alej len ,,objednavatel)

Zhotovitel’ :

Obchodné meno:
Sidlo:

Konajuci:

Tel.:
e-mail:
ICO:

IC DPH:
IBAN

Clanok I.
Zmluvné strany

Slovenska republika

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8

832 47 Bratislava

Ing. Pavol LISKA

riaditel’ Uradu pre investicie a akvizicie

na zaklade plnomocenstva ministra obrany
¢. KaMO-1-130/2020, zo dna 11. maja 2020
30 845 572

SK2020947698

Statna pokladnica

SK50 8180 0000 0070 0017 1215

SYTELI, s.r.o.

Duklianska 7,

071 01 Michalovce

Ing. Jaroslav JEVCAK, MBA, konatel’ spolo¢nosti
Ing. Jan Zrelak, konatel’ spolocnosti

&
36173975
SK2020038867

Zhotovitel je zapisany v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, oddiel Sro vlozka €. 9391/V

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu ako ,,zmluvné strany*)

ZoD 2021/117 ,,Banska Bystrica, velitel'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD*

1z14



2.1.

2.2.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.3.

2.3.4.

2.4.

2.5.

2. 6.
2.6.1.

Clanok IL
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu
zodpovednost’ vykona pre objednavatela:

a) zameranie skutocného stavu, realizaciu pamiatkového vyskumu, vypracovanie dokumentacie
stavebného zameru, projektovej dokumentacie a vykonanie odborného autorského dohl'adu (dale;
len ,,OAD%) pre stavebné konanie a realizaciu stavby ,Banska Bystrica, velitel'ska budova -
revitalizacia budovy - SZ a PD* v stilade s vydanym rozhodnutim Krajského pamiatkového uradu
so sidlom v Banskej Bystrici (dalej len ,,KPU*) &.: KPUBB-2021/1410-3/4779/LIE, FRA zo diia
21.4.2021, nakol’ko ide o narodnt kultirnu pamiatku (d’alej len ,,NKP*) a

b) poskytne suvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. a 2.6 tohto ¢lanku (d’alej len ,,dielo®).
Nazov diela: ,,Banska Bystrica, velitel'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD*.
Zhotovitel’ sa zaviazuje v |. etape:

vykonat’ zameranie skuto¢ného stavu, inzinierskych sieti a polohopisné a vyskopisné zameranie v rozsahu
potrebnom pre spracovanie pamiatkového vyskumu. (Podorysy jednotlivych podlazi, fasady, pozdizne
a priecne rezy, pohl'ad na dvornu fasadu.) Dokumentacia bude dodana v Styroch vyhotoveniach v tlacene;j
podobe a v styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formatoch dwg a ,,pdf
v strojovo-Citatelnej forme®,

vykonat’ pamiatkovy vyskum architektonicko-historicky a umelecko-historicky, predstihovy, zamerany
na zistenie povodnych, individuadlnych pamiatkovych hodnét (konstrukcie, architektonické detaily
a vytvarné sucasti v interiéri a exteriéri, pouzitic povodnych materidlov a detailov) NKP s navrhom
obnovy textovej a grafickej ¢asti. Dokumentacia bude dodana v Styroch vyhotoveniach v tlacenej podobe
a Vv styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,doc. (resp. docx)*“ a vo
formate ,,pdf v strojovo-¢itatel'nej forme*,

Pamiatkovy vyskum v priebehu spracovania prerokovat s KPU a odovzdat mu jedno vyhotovenie
vyskumnej dokumentacie v tlaéenej podobe, spolu so stanoviskom Pamiatkového uradu SR k vydaniu
zavizného stanoviska.

v

vypracovat a odovzdat stavebny zamer Vzmysle zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
s dokladovou castou obsahujucou vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy vratane statického
posudku stavu stresnej konStrukcie, prieskumu pri¢in vlhkosti a navrh sanacie muriv, architektonickej
studie obnovy NKP a ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov v Styroch vyhotoveniach v tlacenej
podobe av Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosi¢i vo formate ,,pdf
v strojovo-¢itatel'nej forme” a vo formate ,,xIs. (resp. xIsx)“, ktory bude na samostatnom CD/DVD
nosici,

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri projektovej priprave stavebného zameru v rozsahu prerokovania
stavebného zadmeru od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy a zabezpecenia ich sthlasnych
stanovisk, resp. vyjadreni vratane KPU.

Stavebny zdmer podlicha schvéleniu odbornymi zlozkami Ministerstva obrany SR. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze neschvélenie stavebného zameru je rozvdzovacou podmienkou platnosti a ucinnosti
ustanoveni tejto zmluvy tykajtcich sa II. etapy diela, t. j. ak tato skuto¢nost’ nastane, tato zmluva sa ukon¢i
riadnym vykonanim I. etapy diela ajej uhradou. O tejto skutoCnosti bude zhotovitel' informovany
prostrednictvom Sekcie majetku a infrastruktiry Ministerstva obrany SR.

Zhotovitel’ zaéne vykonavat’ II. etapu diela az po vyzvani objednavatel'om na zacatie jeho vykonavania
podl'a ¢lanku II1. bodu 3.2.4. tejto zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel’ za¢ne vykonavat’ Il. etapu diela bez
vyzvania objednavatelom a stavebny zamer nebude schvaleny, nema narok na nahradu ziadnych
nakladov, ktoré mu vznikli v suvislosti s vykonavanim II. etapy diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje v I1. etape:

vypracovat’ a odovzdat projektovi dokumentéciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby (dalej len
,projektova dokumentacia“) v rozsahu podl'a prilohy ¢. 2 a 3 Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych
cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA v platnom zneni v ¢ase jej spracovania (d’alej
len ,,Sadzobnik UNIKA*) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vypracovat’ a odovzdat’ suhrnny
rozpocet s rekapitulaciou nakladov a polozkovy rozpocet stavby v dvoch vyhotoveniach, vykaz vymer
v Styroch vyhotoveniach v tlacenej podobe. Vykaz vymer musi byt spracovany formou figar, ktoré
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2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

zahfnaju vSetky dolezité aritmetické vyrazy a vymery, ktoré sa pocas tvorby rozpoctu vyskytni vratane
odbornej prehliadky a odbornej skuSky vyhradenych technickych zariadeni. Rozpocet musi byt
spracovany podl'a objektovej skladby, pricom jednotlivé profesie nebudil ocetiované v suboroch, ale budi
rozpisané polozkovite a to v matematickom slede. Poradové ¢isla poloziek sa v tej istej profesii nebudu
opakovat’. VSetky polozky v rozpoc¢te musia obsahovat’ poradové cislo, kod, popis, mnozstvo, merna
jednotku, jednotkovu cenu zaokrihlenu na dve desatinné ¢isla, naklady spolu, hmotnost’ v tonach, sut’
v tonach.

Pri spracovavani stavebného zameru aj projektovej dokumenticie pre stavebné konanie
arealizaciu stavby je potrebné uzko spolupracovat’ s KPU v zmysle vydaného Rozhodnutia
¢. KPUBB-2021/1410-3/4779/LIE, FRA zo diia 21.4.2021.

Projektovii dokumenticiu v priebehu jej spracovania je potrebné prerokovat a zaslat KPU
k vydaniu zavizného stanoviska KPU.

Projektovih dokumentaciu odovzdat aj v Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosici vo formatoch dwg a ,,pdf v strojovo-¢itate'nej forme* vratane vykazu vymer a rozpoctu
v uvedenom formate ,,pdf v strojovo-¢itatelnej forme* avo formate ,xls. (resp. xIsx)“. Rozpocet
(sthrnny, polozkovy) vo formate ,,xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnom pamétovom médiu v Styroch
vyhotoveniach.

Projektovi dokumentaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby je potrebné vyhotovit’ tak, aby
bolo mozné oddelit’ realizaciu stavby na dve ¢asti.

1. ¢ast’ - rekonstrukcia strechy a podkrovnych priestorov, kotolne, vyhradenych technickych zariadeni
a vSetkych vnutornych rozvodov tepla, elektriny, Struktirovanej kabeldze vratane pasivnych
technologickych prvkov, vody a odpadu, rekonstrukcia socialnych zariadeni, okien a sklenych vyplni,
vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy.

2. &ast’ - vybudovanie chranenych priestorov kategorie ,,TAINE“ na 3. NP vratane vonkaj$ieho
bezpecnostného kamerového systému, nahradného externého zdroja elektrickej energie a vstupov do
objektu a budovy. Dalej v tejto etape rekonstruovat’ priestory pre vykon dozornej a straznej sluZby
a vybudovanie skladu zbrani.

Cast’ projektovej dokumentacie integrovanych bezpenostnych systémov (d’alej len ,,IBS) objektu bude
spracovana ako utajovana skuto&nost’ stupiia utajenia ,,VYHRADENE®, v stilade 5o zakonom ¢. 215/2004
Z. z. 0 ochrane utajovanych skuto¢nosti a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,zakon ¢. 215/2004 Z. z.) (d’alej len ,,vyhradena ¢ast’ projektovej dokumentacie®).
Vyhradena cast’ projektovej dokumentacie IBS musi byt’ spracovana a odovzdana na zaklade vyhlasky
NBU ¢&. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpecnosti a objektovej bezpe¢nosti v zneni vyhlasky NBU
¢. 315/2006 Z. z. Vyhradena cCast projektovej dokumentacie bude dodana osobitne v Siestich
vyhotoveniach, pricom elektronicka verzia bude dodana na samostatnych CD/DVD nosi¢och v §tyroch
vyhotoveniach. Rozpocet (suhrnny, polozkovy) vo formate ,xls. (resp. xIsx)“ bude na samostatnych
CD/DVD nosi¢och v $tyroch vyhotoveniach.

vypracovat’ v zmysle § 4 ods. 3 zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetickej efektivnosti
budov®) energetické hodnotenie v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdat’ ho v §tyroch
vyhotoveniach v tla¢enej podobe a v Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosici
vo formate ,,pdf v strojovo-citateI'nej forme*. Zhotovitel’ projektovej dokumentacie bude spolupracovat
so zhotovitel'om realizacie stavby pri zabezpeceni vydania energetického certifikatu a energetického
Stitku v zmysle zakona o energetickej hospodarnosti budov k terminu preberacieho konania zrealizovanej
stavby.

vypracovat’ navrh prevadzkového poriadku kotolne v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela aodovzdat’
ho v styroch vyhotoveniach v tlaenej podobe a Vv Styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na
CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-Citatel'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ plan uZivania verejnej prace (d’alej len ,,PUVP*) podl'a § 12 ods. 1 pism. a) bod 6.
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnych
pracach®) tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k ohrozeniu osdb, majetku alebo jej poskodeniu, pripadne
k pred¢asnému opotrebovaniu v $iestich vyhotoveniach v tlacenej podobe a v Styroch vyhotoveniach v
elektronickej podobe na CD/DVD nosic¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)“ a vo formate ,,pdf v strojovo-
Citatel'nej forme*,
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2.6.5.

2.6.6.

2.6.7.

2.6.8.

2.7.

3.1.

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

vypracovat’ a odovzdat’ plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (d’alej len ,,BOZP*) podla § 13 ods.
1 az 3 zakona ¢. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon €. 124/2006 Z. z.*) a § 3 ods. 2 nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko (d’alej
len ,nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.) v Siestich vyhotoveniach v tlacenej podobe
a Vv styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosic¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)*
a vo formate ,,pdf v strojovo-CitateI'nej forme*,

vypracovat’ a odovzdat’ pldn poziarnej ochrany (d’alej len ,,PPO*) ktory bude spracovany podla § 2
vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,vyhlaska ¢. 94/2004 Z. z.*). PPO bude odovzdany v Siestich vyhotoveniach v tlatenej podobe
a v styroch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosié¢i vo formate ,,doc. (resp. docx)*
a vo formate ,,pdf v strojovo-CitateI'nej forme*,

vykonat’ inziniersku ¢innost’ pri priprave projektovej dokumentacie, ktora bude zabezpecena v zmysle
Sadzobnika UNIKA - 3.3. suboru vykonov inziniersko-projektovych ¢innosti (zhotovitel' zabezpeci
sthlasné stanoviska, resp. vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy vratane KPU K projektovej
dokumentacii za i¢elom vydania stavebného povolenia). Originaly dokladov budu vlozené vo vytlacku
¢.1 projektovej dokumentacie. V ostatnych vytlackoch (2 - 6) projektovej dokumentacie budu tieto
doklady vlozené len ako fotokopie. Doklady budu dodané aj v Styroch vyhotoveniach v elektronickej
podobe na CD/DVD nosici vo formate ,,pdf v strojovo-citatel'nej forme* ako skeny,

vykonat' OAD pocas realizacie stavby (odo dna odovzdania staveniska budiicemu zhotovitel'ovi diela do
odovzdania a prevzatia diela preberacim protokolom).

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevezme a zaplati zmluvne
dohodnutt cenu podl'a ¢lanku IV. tejto zmluvy a prilohy €.1 K tejto zmluve, ktora tvori jej neoddelitel'nt
sucast’ a v sulade s platobnymi podmienkami stanovenymi v ¢lanku V. tejto zmluvy.

Clanok II1.
Miesto, ¢as a sposob plnenia

Miesto odovzdania Casti diela podl'a bodov 3.2.1. - 3.2.4. tohto ¢lanku je Ministerstvo obrany SR, Sekcia
majetku a infrastruktary, Odbor infraStruktiry (pracovisko stred), Ul.: CSA ¢.7, 974 01 BANSKA
BYSTRICA.

Miesto plnenia Casti diela podl'a bodu 3.2.6. tohto ¢lanku (OAD) je stavenisko — velitel'ska budova
v Banskej Bystrici. Objekt je narodnou kultrnou pamiatkou a je umiestneny V katastralnom tzemi
801062 Banska Bystrica, parcelné ¢isla 1225/1, 1225/2, 1225/3, 1225/4, 4110/4, 4110/5, 4110/6, 1226/7,
1224/2, 1226/14, 1226/15, 1226/16, zapisany na LV ¢. 355, 7216, 6046.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo riadne vykona a odovzda objednavatel'ovi Vv termine:
I. etapa:

Termin odovzdania zamerania skuto¢ného stavu, inZinierskych sieti a polohopisné a vySkopisné
zameranie v rozsahu potrebnom pre spracovanie pamiatkového vyskumu je do 30 dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Termin vykonania pamiatkového vyskumu a nasledné odovzdanie dokumentécie pamiatkového vyskumu
je do 120 dni odo dna pisomnej vyzvy vyhotovenej objednavatel'om prostrednictvom Sekcie majetku
a infraStruktury Ministerstva obrany SR a dorucenej zhotovitelovi na BJ: XXXXXXXXXXXXXXXX. Za
okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou sa bude povazovat ¢as uspesného
odoslania vyzvy na urenut e-mailovu adresu zhotovitel’a.

Termin odovzdania stavebného zameru vratane statického posudku stavu stresnej konstrukcie, prieskumu
pri¢in vlhkosti a navrh sanacie muriv, architektonickej $tudie obnovy NKP a ekonomickej spravy
s rekapitulaciou vydavkov a zabezpeCenie inZinierskej Cinnosti v rozsahu prerokovania stavebného
zameru od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy a zabezpecenia ich sthlasnych stanovisk, resp.
vyjadreni je do 120 dni odo dna pisomnej vyzvy vyhotovenej objednavatelom prostrednictvom Sekcie
majetku a infrastruktiry Ministerstva obrany SR a doruenej zhotovitelovi na BX: XXXXXXXXX. Za
okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou sa bude povazovat ¢as uspesného
odoslania vyzvy na urenti e-mailovl adresu zhotovitel’a.

ZoD 2021/117 ,,Banska Bystrica, velitel'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD* 4714



3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

I1. etapa:

Termin odovzdania projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a rozpoCtu, energetického
hodnotenia a navrhu prevadzkového poriadku kotolne, PUVP, planu BOZP, PPO a zabezpecenie
inzinierskej ¢innosti je do 180 dni od zacatia vykonavania Il. etapy diela. Den zacatia vykonavania II.
etapy diela bude stanoveny v pisomnej vyzve vyhotovenej objednavatelom prostrednictvom Sekcie
majetku a infrastruktiry Ministerstva obrany SR a dorucenej zhotovitelovi na BJ: XXXXXXXXXX. Za
okamih dorucenia pisomnej vyzvy elektronickou komunikaciou sa bude povazovat ¢as uspesného
odoslania vyzvy na ur¢enu e-mailovu adresu zhotovitel’a.

Ak bude zhotovitel' v omeskani so zacatim vykonavania II. etapy diela, okrem pripadov uvedenych
v ¢lanku X. v bode 10.12. tejto zmluvy, dohodnuty ¢as na vykonanie diela podl'a predchadzajiceho bodu
sa nepredlzuje a bude sa pocitat’ odo dia urceného v prvej pisomnej vyzve na zacatie vykonavania II.
etapy diela.

OAD bude vykonavany priebezne pocas celej realizacie stavby od odovzdania staveniska az do dna

odovzdania aprevzatia diela bez vad anedorobkov vrozsahu podla prilohy ¢. 4 sadzobnika

pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA, najmé vSak v

rozsahu:

= {i¢asti na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi,

= (casti na kontrolnych diioch stavby,

= posudzovani navrhov zhotovitel'a na zmeny a odchylky z pohl'adu dodrzania technicko-ekonomickych
parametrov stavhy,

= (casti na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti vratane komplexného vyskusSania,

= Ucasti na kolaudacnom konani a spoluprica s objednavatelom pri uplatiovani poziadaviek
vyplyvajucich z kolaudacného konania.

Sucastou vykonu OAD je aj spolupraca so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného a
skusobného planu verejnej prace a stanoviska projektanta k dodrziavaniu parametrov STN podl'a §12 ods.
1 pism. a) bod 3. zakona o verejnych pracach. Zhotovitel’ zabezpeci vykonavanie OAD na stavbe v stilade
so zakonom ¢. 124/2006 Z. z. a zodpoveda za plnenie povinnosti vyplyvajucich z tohto zakona a zakona
¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorSich predpisov a predpisov vydanych na ich zaklade,
alebo inych predpisov upravujlicich povinnosti v oblasti BOZP a § 2 az 4 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
Z.z. Cinnost OAD bude koordinovat’ technicky dozor objednavatela.

Zhotovitel' bude zvolavat v priebehu realizacie projektovych prac technické rady, na ktorych bude
zabezpeCena kontrola technického rieSenia projektovych prac v procese rozpracovanosti projektu
vsulade s § 12 ods.1 pism. a) bod 2. zdkona o verejnych pracach - minimalne v tivode, v priebehu
a v zavere projektovych prac (3x). Zhotovitel’ doruéi zastupcovi objednavatel’a listinne na adresu uvedent
v bode 3.1. a na B: xxxxxx pisomnu pozvanku na u€ast’ na technickej rade a to minimalne pat
kalendarnych dni pred ur¢enym terminom jej konania. Zhotovitel' na technické rady bude prizyvat
zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Odboru kontroly, energetickej inSpekcie, poziarneho dozoru
a in§pekcie prace Trenéin a tiez prislu$nikov Vojenského spravodajstva MO SR prostrednictvom Sekcie
majetku a infrastruktary, Odbor infradtruktiry (pracovisko stred), UL: CSA ¢&.7, 974 01 BANSKA
BYSTRICA. Zhotovitel’ na technické rady bude taktiez prizyvat’ zamestnancov Krajského pamiatkového
uradu so sidlom: Lazovska 8, 975 65 Banska Bystrica B=J: XXXXXXX .

Zhotovitel v suhrnnej technickej sprave urci a presne vyspecifikuje nutnost’ osved€eni pre zamestnancov
zhotovitel'a stavby pri realizacii stavebného diela v zmysle zdkona ¢. 124/2006 Z. z. a vyhlasky MPSVaR
SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nejasnosti, nezrovnalosti v projektovej dokumentacii a/alebo ak stav vykonanych prac
nezodpoveda zmluvnym podmienkam alebo nie je v sulade s projektovou dokumentaciou, je osoba
vykonavajuca OAD povinna spolupracovat’ s technickym dozorom za Gcelom vysvetlenia/odstranenia
nejasnosti/nezrovnalosti v projektovej dokumentacii alebo odstranenia vad vykonanych préac.

V pripade akychkol'vek prekazok, ktoré brania riadnemu zhotovovaniu stavby v sulade s projektovou
dokumentéciou je pracovnik vykondvajuci OAD povinny dodat pisomné stanovisko zastupcovi
objednavatela bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktury, Odbor
infrastruktary (pracovisko stred), Ul.: CSA ¢&.7, 974 01 BANSKA BYSTRICA najneskor do 3
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3.7.

3.8.

3.9.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

pracovnych dni od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynalozeni odbornej starostlivosti
0 nich mohol dozvediet'.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovat’ udaje ani
odkazy na konkrétneho vyrobcu, obchodné oznacenie, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyrobny tovar,
ak si to nevyzaduje spracovanie diela. Takyto odkaz mozno pouzit’ len vtedy, ak nemozno tovar opisat’
dostatocne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze dielo v elektronickej podobe na CD/DVD nosici § vypracovanou projektovou
dokumentéciou nebude obsahovat’ dokumenty s podpismi 0sob a odtlackami peciatok, pripadne d’alsie
spresiiujuce alebo dopliiujuce informdcie, nakol’ko pri zverejneni takychto dokumentov by doslo
K poruseniu zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

Objednavatel’ zapozitia zhotovitel'ovi sprievodnii dokumentaciu po dobu vypracovania projektovej
dokumentacie.
Clanok IV.
Cena

Cena za dielo je stanovend dohodou zmluvnych strdn Vv sulade s ustanoveniami zdkona NR SR
¢.18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov. Celkova cena diela zahfia vSetky naklady, ktoré v

suvislosti s jeho vykonanim vzniknu a primerany zisk. Cena za vykonanie diela je stanovena vratane
DPH.

Cena za dielo v zmysle bodu 2.6.8. tejto zmluvy zodpoveda min. 5 % z ¢asti ceny diela uvedenej
v sihrne bodov 1-10 tabulky uvedenej v bode 4.3. tejto zmluvy.

Zmluvné strany dohodli celkovil cenu za dielo nasledovne:

. q Yy TP _ 0y T2 _ @ Cena bez 20% DPH Cena v EUR
,Banska Bystrica, velite’'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD' e —— AR SEE
1. Zameranie skutocného stavu, inZinierskych sieti, polohopisné a vyskopisné zameranie 10 150,00 2 030,00 12 180,00
< 2. Vykonanie pamiatkového vyskumu 17 150,00 3 430,00 20 580,00
al Vypracovanie stavebného zameru vratane statického posudku stavu stresnej konstrukcie,
<] 3 prieskumu pricin vlhkosti a navrh sanacie muriv, architektonickej stidie obnovy NKP a 27 700,00 5 540,00 33 240,00
!.' ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov
=l 4 Inlzmlerslka cmnost] pri pro;ekt.ovej plrlpra\ie st?vebneho za}meru v rozsahu .zal?ezptlecema 12 700,00 2540,00 15 240,00
suhlasnych stanovisk, resp. vyjadreni od vietkych dotknutych organov verejnej spravy
CENA CELKOM v EUR ZA |. ETAPU 67 700,00 | 13540,00 81 240,00
5 Projektova dokumentacia vratane rozpoctu a vykazu vymer 34 650,00 6 930,00 41 580,00
6. Energetické hodnotenie a navrh prevadzkového poriadku kotolne 4 000,00 800,00 4.800,00
7. Vypracovanie PUVP 3 600,00 720,00 4 320,00
. 8. | Vypracovanie PPO 3 850,00 770,00 4 620,00
: 9. Vypracovanie planu BOZP 4100,00 820,00 4 920,00
= InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu
w10, stavby vrozsahu suhlasnych vyjadreni astanovisk k projektovej dokumentacii od 4 000,00 800,00 4 800,00
= vsetkych dotknutych organov verejnej spravy za ti¢elom vydania stavebného povolenia
1-10 | CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE V BODOCH 1 - 10 121900,00 | 24 380,00 146 280,00
Odborny autorsky dohlad
11. N i . 200, 1240, ]
(min. 5% z ceny uvedenej v suhrne predchadzajiceho riadku 1-10) 6 200,00 40,00 7440,00
CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU 60 400,00 | 12 080,00 72480,00
CENA CELKOM v EUR ZA I. a Il. ETAPU 128 100,00 | 25 620,00 153 720,00

Slovom: jedenstopit'desiattritisicsedemstodvadsat’ 00/100 EUR.

Zhotovitel' na poziadanie objednavatel’a doda d’alsie vyhotovenia V listinnej forme alebo elektronickej
podobe na CD/DVD nosi¢i (nad dohodnuty pocet zahrnuty do ceny diela) z akejkol'vek Casti diela v
pozadovanom pocte za osobitni uhradu neprevysSujucu bezné naklady CD/DVD nosi¢a alebo
kopirovacich sluzieb na rozmnozenie diela.

Objednavatel’ neuhradi naklady na ikony zhotovitePa vynaloZené na vykonanie diela v pripade, ak
ide 0 ukony vykonané bez prikazu objednavatela a/alebo rozdielne od dohodnutych podmienok
tejto zmluvy, resp. pripadného dodatku k tejto zmluve.
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5.1

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Clanok V.
Fakturacia a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturacii po Castiach diela v stilade s bodom 5.6. tohto ¢lanku
zmluvy. Objednavatel’ neposkytuje preddavky ani zalohové platby.

Vsetky faktary buda vyhotovené v sulade s § 73 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*) a budu obsahovat udaje podla § 74 ods. 1 tohto
zakona.

Okrem povinnych nalezitosti faktary vyplyvajucich zo zakona o DPH bude fakttra obsahovat’:

a) 1CO, IC DPH - objednéavatela a zhotovitela,

b) nazov diela,

c) cislo tejto zmluvy,

d) datum vyhotovenia, odoslania a den splatnosti fakttry, zdaniteI'né obdobie,
e) fakturovanu zakladnt sumu bez DPH, sadzbu DPH a sumu s DPH,

f)  odtlacok peciatky a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

g) oznacenie penazného tstavu a IBAN, na ktory sa ma platit,

h) rozsah a druh dodanej sluzby.

Zhotovitel' je povinny vyhotovit® faktiry najneskér do 15 kalendarnych dni odo dia odovzdania a
prevzatia Casti diela v stilade s bodom 5.1. az 5.3. tohto ¢lanku zmluvy, ktoré je potrebné doruéit’ v troch
vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, Odbor infrastruktary
(pracovisko stred), Ul: CSA &7, 974 01 BANSKA BYSTRICA. Zhotovitel' je povinny dorugit
objednavatelovi fakturu/faktiry najneskor 15.12. prislusného kalendarneho roka za odovzdané a prevzaté
plnenie, ak sa nedohodnu pisomne inak.

Splatnost’ kazdej faktury zhotovitel'a je do 30 kalendarnych dni. Ak faktiry nebudu obsahovat’ stanovené
nalezitosti, budi inak nespravne alebo neuplné, objednavatel’ ich vrati zhotovitelovi v lehote ich
splatnosti na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktir prestava plynut lehota ich splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynut’ odo diia dorucenia opravenych faktur objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ predlozi samostatné faktiry v silade s bodom 5.1. tohto ¢lanku za poskytnuté plnenie takto:

- prvu fakturu za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela, v rozsahu bodu 2.3.1. tejto zmluvy,

- druhu fakturu za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela v rozsahu bodu 2.3.2. tejto zmluvy,

- tretiu fakturu za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela v rozsahu bodov 2.3.3 a 2.3.4. tejto zmluvy.

- §tvrta faktaru za riadne poskytnuté plnenie Il. etapy diela v rozsahu bodov 2.6.1. az 2.6.7. tejto zmluvy,
- piatu fakturu za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodu 2.6.8. tejto zmluvy.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi SR a technickymi normami a je viazany pripadnymi pokynmi objednavatela.
Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou a dodrziavat' platni
legislativu.

Objednavatel’ ma pravo dohliadat’ na dodrziavanie zmluvnych podmienok. Zhotovitel je pri vykonavani
diela viazany pripadnymi pokynmi objednavatela, ak tieto pokyny budi vhodnymi pokynmi. Na
nevhodné pokyny objednévatel’a je povinny pisomne upozornit’.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky stavebné vyrobky a materialy navrhované v projektovej dokumentacii
spiftaja vlastnosti stanovené zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe podla vyhlasky ¢. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a technické poziadavky na
poziarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla smernice Ministerstva obrany SR ¢. 3/2003 o technickych
poziadavkach na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb vojenskej spravy (d’alej len
»smernica®). Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze bol so Smernicou oboznameny pri podpise tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ stavebny zamer ako aj doklady pre stavebné povolenie a realizaciu
stavby, ktoré musia predstavovat’ skutocny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musia byt v
plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to sprievodnou spravou, vykresovou
cast’'ou, technickou spravou, ekonomickou spravou s rekapitulaciou vydavkov a inymi dokladmi diela.
Vykaz vymer musi predstavovat’ skuto¢ny rozsah objednavatel'om pozadovanych prac a musi byt v
plnom rozsahu v stlade s ostatnou predlozenou dokumentaciou a to vykresovou cast'ou, technickou
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

spravou a inymi castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpovedd v plnom rozsahu za
komplexnost’ vykazu vymer, ktory predloZzil objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny v zmysle § 4 ods. 3 zédkona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o energetickej
hospodérnosti budov*) zahrnit’® minimalne poziadavky na energeticki hospodarnost’ budov do
projektovej dokumentécie na stavebné povolenie a vysledok energetického hodnotenia podl'a § 4a ods. 2
zékona o energetickej hospodarnosti budov a obsahu energetického certifikatu a uviest’ to v technickej
sprave projektovej dokumentacie. Zhotovitel’ projektovej dokumentacie vykona po ukonceni stavby (pred
kolauda¢nym konanim) ukony spojené najmi s § 5 a 7 zakona o energetickej hospodarnosti budov.
Zhotovitel' projektovej dokumentacie bude spolupracovat’ so zhotovitelom realizacie stavby pri
zabezpeceni vydania energetického certifikatu a energetického Stitku v zmysle zakona o energetickej
hospodérnosti budov k terminu preberacieho konania zrealizovanej stavby,

Zhotovitel' je povinny zohl'adnit' pri spracovani projektovej dokumentacie stavby a Vv jej zmenach
vSeobecné zasady tykajlice sa poziarnej ochrany podla § 9 a § 11 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z. z. 0 poziarnej prevencii
v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb v
zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny zahrnut' do technickej spravy informacie o zodpovednosti za stavebny odpad
v zmysle zakona ¢.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, predovietkym povinnost’ zhotovitel’a stavby dokladovat’ nakladanie s odpadmi (vyhlaska MZP
SR €. 366/2015 o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov).

Zhotovitel' zodpoveda za vytvorenie bezpecnosti a ochrany zdravia pracovnikov a bezpecny vykon ich
prace v rozsahu spravnosti vypracovania planu BOZP, ktorym sa ustanovia pravidla na vykonavanie prac
na stavenisku. Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ pravidiel na vykonavanie prac na stavenisku
uvedenych v plane BOZP aza zabezpeCenie odborného vykonu funkcie koordinatora projektovej
dokumentacie a koordinatora bezpe¢nosti v podla § 3 az 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel' nezodpoveda za poruSenie povinnosti zhotovitel'a stavby v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré mu ako zamestnavatel'ovi vyplyvaju zo zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace
Vv zneni neskorsich predpisov, zo zakona €. 124/2006 Z. z. a Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. pokial
zhotovitel” stavby nebude postupovat’ v stilade s planom BOZP a nebude plnit’ a dodrziavat’ poziadavky
a usmernenia koordinatora bezpec¢nosti. Hlavny inzinier projektovej dokumentacie bude povereny na
koordinaciu projektovej dokumentacie z hl'adiska BOZP.

Zhotovitel’ (aj jeho subdodavatelia tvoriaci ¢ast’ projektovej dokumentacie s oznaGenim IBS) musi byt
pocas celej doby platnosti aucinnosti zmluvy drzitelom platného potvrdenia o priemyselnegj
bezpecnosti vydaného NBU podl'a zakona &. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecénosti podnikatel'a musi obsahovat
opravnenie na oboznamovanie sa, na postapenie a navytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne
stupnia utajenia VYHRADENE. So zhotovitelom (aj jeho subdodavatelmi tvoriaci &ast’ projektove;
dokumentacie s oznacenim IBS)) bude uzatvorena pri plneni predmetu tejto zmluvy za ucelom
postupenia utajovanych skutocnosti a zabezpecenia ochrany utajovanych skuto¢nosti v zakonom
pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatel’a k utajovanym skuto¢nostiam (d’alej len ,,ZoPUS*).

Zhotovitel musi poskytnut’ objednavatel'ovi sicinnost’ v procese verejného obstaravania zhotovitel'a
realiza¢nych prac az do podpisania zmluvy o dielo a taktieZ pocas celej doby trvania predmetu zakazky.

Sac¢innostou sa rozumie komunikacia medzi Zhotovitelom a Objednavatelom, ktorej obsah sa
vzt'ahuje na predmet zakazky. Komunikacia moze prebiehat’ pisomnou formou a to v elektronickej, alebo
listinnej podobe. Pisomnou sac¢innost'ou sa rozumie odpoved’ postou do 5 pracovnych dni od dorucenia
ziadosti o sac¢innost’, alebo prostrednictvom elektronickej komunikacie do 3 pracovnych dni od dorucenia
ziadosti 0 sucinnost.

Objednavatel’ je povinny poskytnut’ zhotovitel'ovi primeranti sucinnost’ pri plneni predmetu zmluvy.
Zhotovitel ma povinnost oboznamit sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne

objednavatel’, overit’ si ich spravnost’ a v pripade pochybnosti o ich spravnosti alebo aktualnosti pisomne
upozornit’ objednavatela do piatich dni od kedy tato pochybnost’ vznikla.

Zhotovitel' a objednavatel musia taktiez poskytnat su¢innost KPU, ktory bude vykonavat §tatny
pamiatkovy dohlad.
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Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni povinnost’ vykonat’ dielo, resp. jeho ¢ast’ v rozsahu podl'a ¢lanku II. bodov 2.3. a 2.6.
tejto zmluvy, riadnym ukonéenim a odovzdanim diela po ¢astiach objednavatel’'ovi v mieste odovzdania
diela v zmysle ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy a v termine podl'a ¢lanku III. bod 3.2. tejto zmluvy osobe
opravnenej na prevzatie diela uvedenej v ¢lanku XIV. bod 14.1. pism. b) tejto zmluvy.

O odovzdani a prevzati diela resp. Casti diela bude spisany protokol o odovzdani a prevzati verejnej
prace/Ciastkovy protokol o odovzdani a prevzati verejnej prace (d’alej len ,,preberaci protokol®), ktory
potvrdia podpismi zastupcovia zmluvnych stran. V' preberacom protokole objednavatel’ zhodnoti uplnost’
a kvalitu vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela/ Casti diela s urCenim terminu na ich odstranenie.
Obsahom preberacieho protokolu je vyhlasenie objednavatel’a, Ze odovzdané dielo/ Cast’ diela prebera,
inak uvedie dovody neprebratia diela/ Casti diela. Zhotovitel’ odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné
naklady v sulade s § 12 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo v rozsahu podl'a ¢lanku II. bod 2.6.8. tejto zmluvy jeho
riadnym vykonanim v mieste realizacie stavby. O splneni povinnosti zhotovitel’a vykonat’ dielo v rozsahu
podl’a ¢lanku II. bod 2.6.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zapis o vykonani OAD, ktory potvrdia
podpismi opravnené osoby zmluvnych stran.

Vykonané dielo musi zodpovedat’ prislusnym platnym technickym normam apredpisom (vratane
technickych noriem platnych pre jednotlivé prace akonstrukcie) a musi byt vstlade s prislusnymi
pravnymi aktmi EU a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za vypracovanie
diela v rozsahu podla ¢lanku II. bodov 2.3.1. az 2.3.4. 2 2.6.1. az 2.6.7. tejto zmluvy, za jeho Uplnost’,
spravnost’, realizovatel'nost’ a hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii.

Dielo resp. jeho cast' je povazované za vykonané, ak je riadne ukonéené, odovzdané a prevzaté
podl’a prilohy ¢.3 k vyhlaske MVaRR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach v zneni zakona ¢. 260/2007 Z. z. preberacim protokolom.

Clanok VIIL
Dohoda o licencii a prava k autorskému dielu

Ak zhotovitel’ na zaklade tejto zmluvy vytvori autorské dielo udel'uje objednavatelovi v zmysle § 65
anasl. zakona ¢. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Autorsky
zakon*) vyhradna licenciu v neobmedzenom rozsahu na pouZitie autorského diela (projektova
dokumentdcia, resp. jej Cast’) podla tohto clanku.

Objednavatel’ je opravneny na pouzitie autorského diela vytvoreného podla tejto zmluvy na Gzemi
Slovenskej republiky ako aj v zahrani¢i v neobmedzenom ¢asovom, uzemnom a vecnom rozsahu na
vSetky zname sposoby pouzitia diela v ¢ase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 ods. 4 Autorského
zakona.

Objednavatel’ je opravneny pouzivat’ autorské dielo kedykol'vek pocas trvania autorskopravnej ochrany
zhotovitel’a a tretich os6b (subdodavatel'ov) sposobom, ktory neznizuje hodnotu autorského diela a s
ohl'adom na dobré meno zhotovitel’a.

Zhotovitel’ touto zmluvou dava objednavatel'ovi neobmedzeny suhlas na udel'ovanie sublicencie , a to ¢i
uz v celosti alebo len jednotlivych ¢iastkovych opravneni.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje zabezpecit, ze jedinou osobou opravnenou pouzivat
autorské dielo je objednavatel’. Zhotovitel’ sa d’alej zavdzuje, Ze nebude sam autorské dielo pouzivat, ani
neumozni ich pouzivanie tretim osobam a neposkytne tretim osobam rovnaké alebo obdobné dicla za
icelom akéhokol'vek pouzitia. Dalej sa zavizuje, Ze neprevedie prava udelené touto zmluvou
objednavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ sa zavizuje autorskopravne vysporiadat’ vSetky vykony a majetkové naroky autorov, ktorych
pouzije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah prav k predmetnym dielam prevedenych na
zhotovitel'a nebol mensi ako rozsah prav prevadzanych na objednavatel’a podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' tymto d’alej vyhlasuje, ze v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zakona vylucuje kolektivnu
spravu jeho prav podla tejto zmluvy a vyhlasuje, Ze pisomne informoval organizaciu kolektivnej spravy
o vyluceni kolektivnej spravy svojich majetkovych prav pred uzavretim tejto zmluvy.

Zhotovitel’ udel'uje objednavatel'ovi vyhradnu licenciu zmluvy bezodplatne.
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9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka a reklamacie

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo podl'a tejto zmluvy bude mat’ v dobe prevzatia diela objednavatel'om
zmluvne dohodnuté vlastnosti, e nebude v rozpore svydanym Rozhodnutim KPU & KPUBB-
2021/1410-3/4779/LIE, FRA zo dna 21.4.2021 a s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi,
pravnymi aktmi ES/EU a technickymi predpismi a normami SR/EU.

Zhotovitel zodpoveda za vypracovanie diela, za hospodarnost’ vyuzitia verejnych investicii a plnost’
vsetkych pisomnosti. Zhotovitel’ zodpoveda za tplnost’ a spravnost’ diela a jeho realizovatel'nost’.

Zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu za komplexnost’ vykazu vymer, ktory predlozil objednavatel'ovi.
Vykaz vymer predstavuje skutocny rozsah objedndvatelom pozadovanych prac a je v plnom rozsahu v
sulade s ostatnou predlozenou dokumentéciou, a to vykresovou Castou, technickou spravou a inymi
castami projektovej dokumentacie. Zhotovitel zodpoveda za zvySenie nakladov pri realizacnych
stavebnych pracach v pripade a v dosledku nedostatkov, nesuladu alebo netplnosti v nim predlozenych
rozpoctovanych nakladov, vykresovej alebo ostatnej projektovej dokumentécie.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania diela. Zhotovitel’ zodpoveda aj za vSetky
vady, ktoré boli objednéavatel'ovi sposobené zanedbanim odbornej starostlivosti pri vykone ¢innosti podl'a
¢lanku II. bod 2.3. a bod 2.6. tejto zmluvy. Zhotovitel’ poskytuje zaruku na dielo do doby uplynutia zaruky
na stavbu realizovanu podla projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela,
ak ten i napriek upozorneniu zhotovitel'a na ich nevhodnost’, trval na ich pouziti.

Pre pripad vad diela ma objednavatel’ pravo pisomne (e-mailom, postou,) bez zbyto¢ného odkladu od
zistenia vady, najneskér do uplynutia zarucnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto ¢lanku pozadovat
a zhotovitel' povinnost’ poskytnut’ bezplatné odstranenie vad. Za okamih doruenia reklamacie sa v
e mailovej komunikacii povazuje Cas uspesného odoslania reklamacie zhotovitelovi na urcenu
e-mailovi adresu. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do dvoch pracovnych dni od jej
dorucenia, t.j. zacat’ odstranovat’ vady a odstranit’ ich v o najkratSom technicky moznom case najneskor
do piatich pracovnych dni od uplatnenia reklamacie.

Reklamaciu vady je objednéavatel’ opravneny uplatnit’ pocas zaruénej doby v zmysle bodu 9.4. tohto
¢lanku. Za vcas uplatnentl reklamaciu sa bude povazovat’ reklamacia dorucend zhotovitel'ovi pocas
zarucnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vyluceni aplikacie § 428 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik®).

Naroky objednavatel’a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika.

Clanok X.
Sankcie a pred¢asné ukoncenie zmluvy

Ak zhotovitel' neodovzda dielo/Casti diela (I.etapa, Il.etapabody 2.3. a 2.6.) riadne a v¢as, je povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela/ prislusnej casti diela
s DPH podra tejto zmluvy a to za kazdy zacaty den omeskania, aZ do jeho prevzatia objednavatel'om,
pricom za prvy den omeskania s odovzdanim zamerania skuto¢ného stavu, dokumentécie pamiatkového
vyskumu, stavebného zameru alebo ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov Vv sulade s ¢lankom
I11. bod 3.2.1-3.2.3. tejto zmluvy, je povinny zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 2000,- EUR, pri omeskani
s odovzdanim projektovej dokumentacie v stlade s ¢lankom III. bod 3.2.4. tejto zmluvy je povinny
zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 8 000,- EUR. Zmluvna pokuta sa nezapocitava do nahrady skody.

Ak zhotovitel nevykona riadne odborny autorsky dohlad v stGlade s touto zmluvou, zaplati
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 25 % z ceny OAD s DPH podTa tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky uvedené v preberacom protokole v dohodnutom termine,
zaplati zhotovitel' zmluvnil pokutu 500,- EUR denne, az do odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela poc¢as zaru¢nej doby riadne a v¢as, zaplati zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny prislusnej Casti diela s DPH podla tejto zmluvy, ato za kazdy zacaty den
omeskania az do ich odstranenia.

Ak bude objednavatel’ v omeSkani s thradou bezchybnych faktur, je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi trok
z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.1.

11.2.

11.3.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z celkovej ceny diela s DPH, a to v
pripade, ak dojde k zvySeniu celkovych realizaénych nakladov stavby v dosledku nedostatkov projektove;
dokumentacie (napr. nesulad projektovej dokumentacie a vykazu vymer) o 5 % a viac. Zhotovitel
prednostne zisti moznost’ zdmeny realizacnych prac upravou projektového rieSenia tak, aby nedoslo k
znizeniu kvality a bezpecnosti stavby a toto rieSenie nebolo v rozpore so stavebnym povolenim.

Dohodnuté sankcie uhradi povinna strana opravnenej strane do 30 kalendarnych dni odo ditia dorucenia
ich pisomného vyuctovania nezavisle na tom, ¢i a v akej vySke vznikne druhej strane skoda. Zmluvné
pokuty sa nezapocitavaji na nahradu $kody.

Objednavatel’ a zhotovitel’ st opravneni odstpit’ od tejto zmluvy v stlade s prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi byt oznamené pisomne, priCom v lom musi byt
uvedeny dovod, pre ktory zmluvnd strana od zmluvy odstupuje. V pripade odstipenia od zmluvy
ktoroukol'vek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadaji vzdjomné ndroky z uz vykonaného
plnenia v sulade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Vykonané prace musia byt
oductované podla zmluvnych cien fakturou.

Objednavatel’ je opravneny v zmysle povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bode 6.9. tejto zmluvy
odstapit’ od zmluvy pocas jej platnosti a ucinnosti a to aj v pripade zaniku platnosti potvrdenia o
priemyselnej bezpec¢nosti zhotovitel'a (resp. subdodavatela tvoriaceno ¢ast’ projektovej dokumentacie
s oznacenim IBS) bez vydania nového alebo pri neo¢akavanom zaniku (zruseni) vydaného potvrdenia o
priemyselnej bezpeénosti.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od zmluvy aj v pripade, ak objednavatel’ preukazateI'ne odmietne
poskytnut’ potrebné spolupdsobenie a plnenie jeho povinnosti z tejto zmluvy, ktoré by podstatnym
sposobom znemoziovalo zhotovitel'ovi plnit’ si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti
musi zhotovitel' podrobne dokladovat’ a $pecifikovat’.

Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje nedodrzanie terminu pre odovzdanie
diela/Casti diela a/alebo porusenie povinnosti postupovat’ privykonavani dielas odbornou starostlivost'ou
a/alebo nedodrzanie predpisanych technickych predpisov, technickych a pravnych noriem a d’alSich
povinnosti uvedenych v ¢lanku VI. v bodoch 6.1.a 6.9. av tomto ¢lanku v bode 10.9. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani sterminom vykonania a odovzdania
diela/Casti diela po dobu, po ktort nemohol plnit' svoje povinnosti, v dosledku okolnosti na strane
objednavatel'a alebo vis maior (napr. zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk, v priebehu
nepredvidaného nalezu). V tomto pripade méa zhotovitel' pravo na prediZenie lehoty na vykonanie a
odovzdanie diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu na veciach a pisomnych dokumentoch prevzatych od objednavatel’a v
suvislosti s vykonanim diela podla tejto zmluvy, ibaze tito Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak sa vykonanie zmluvnych zaviazkov zhotovitel'a stane objektivne nemoznym, je zhotovitel' povinny
zaslat’ objednavatel'ovi pisomné oznamenie o tejto skutocnosti bez zbyto¢ného odkladu.

CL. XI
Subdodavatelia

(Znenie clanku zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ v predlozenej ponuke uviedol podiel zdkazky, ktory mad
v umysle zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavate/ov, alebo su v ¢ase uzavretia tejto zmluvy
subdoddvatelia zhotovitelovi znami)

V Prilohe ¢.2 tejto zmluvy su uvedené udaje o vsetkych subdodavatel'och zhotovitel'a, ktori su znami
Vv Case Uzavretia tejto zmluvy a daje 0 osobe opravnenej konat' za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatelovi akukol'vek zmenu udajov uvedenych
v bode 11.3. tejto zmluvy 0 subdodavatel'och.

V pripade zmeny subdodavatel’a pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny pisomne oznamit’
objednavatel'ovi kazdi zmenu subdodavatel’a, a to najneskor desat” pracovnych dni pred diom, kedy ma
zmena subdodavatel’a nastat’ a predlozit’ objednavatel'ovi nasledovné udaje:

a) podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ navrhovanému subdodavatelovi,
b) predmet subdodavky,
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11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

¢) informacie 0 novom subdodavatel'ovi v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania

a ICO subdodavatela,

d) udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu

a datum narodenia,

e) informaciu o skutognosti, e novy subdodavatel' spina, alebo najneskor v &ase plnenia zmluvy

f)

bude spinat podmienky wcasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods.l e)zakona o
verejnom obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylucenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ si splnenie tychto podmienok podl'a zakona o
verejnom obstaravani u navrhovaného subdodavatela overi na Urade pre verejné obstaravanie, v
informacnych systémoch verejnej spravy podla § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani (pozn.: iba
v pripade, ze subdodavatel’ bude mat’ sidlo v SR), pripadne si vyziada relevantné doklady od zhotovitel'a
resp. navrhovaného subdodavatel'a. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej lehote nebude spinat
tieto podmienky, objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodavatela. Uvedené sa vztahuje aj na
nového subdodavatel’a, ktory nebol znamy v ¢ase uzavretia zmluvy.

subdodavatel’ tvoriaci Cast’ projektovej dokumentacie s oznacenim IBS musi byt pocas celej doby
platnosti a u¢innosti zmluvy drzitefom platného potvrdenia o priemyselnej bezpecnosti vydaného
NBU podl'a zikona ¢&. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych skutoénosti a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Potvrdenie o priemyselnej bezpecnosti podnikatela musi obsahovat' opravnenie
na oboznamovanie sa, na postapenie a na vytvaranie utajovanych skuto¢nosti minimalne stupna
utajenia VYHRADENE. So subdodavatelom bude uzatvorena pri plneni predmetu tejto zmluvy za
ucelom postapenia utajovanych skuto¢nosti a zabezpecenia ochrany utajovanych skuto¢nosti
v zakonom pozadovanom rozsahu zmluva o pristupe podnikatela k utajovanym skutoc¢nostiam (d’alej
len ,,ZoPUS®).

g) V pripade, ak navrhovany subdodavatel’ ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného

z

sektora podla zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného
sektora“), informaciu o skutoénosti, ze navrhovany subdodavatel’ spiiia alebo bude najneskér v dase
plnenia spinat’ podmienku zapisu do registra partnerov verejného sektora podla zakona o registri
partnerov verejného sektora. Objednavatel’ si splnenie podmienky podra tohto zakona u navrhovaného
subdodavatel’a overi v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovany subdodavatel’ v stanovenej
lehote nebude spiiat’ tato podmienku, objednavatel’ nebude akceptovat’ tohto subdodavatera.

mluvné strany sa dohodli, Ze do zmluvy buda formou dodatku doplnené tdaje o vsetkych tych

subdodavatel'och, ktorych objednavatel’ akceptoval pri zmene subdodavatela, alebo po akceptovani
novych subdodavatelov v rozsahu obchodné meno alebo nazov, sidlo, miesto podnikania a ICO
subdodavatel’a, idaje 0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na zaklade tejto zmluvy
realizoval sam. Zhotovitel' zodpoveda za odbornu starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za
vysledok ¢innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodavke.

Clanok XI|.
Zmena zmluvnych podmienok

Tato zmluvu nie je mozné podstatne zmenit. Podstatnou zmenou tejto zmluvy sa rozumie taka zmena,
ktorou sa najma:

a) meni povaha alebo rozsiruje rozsah tejto zmluvy,

b) dopiiaju alebo menia podstatnym sposobom podmienky, ktoré by v pdvodnom postupe zadavania

zakazky umoznili ucast’ inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umoznili prijat’ inii ponuku
ako povodne prijata ponuku,

€c) meni ekonomickd rovnovaha v prospech zhotovitel'a spOsobom, ktory pdévodna zmluva

neupravovala, alebo

d) nahrddza povodny zhotovitel’ novym zhotovitel'om inak, ako podl'a § 18 odseku 1 pism. d) zakona

¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravané a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon 343/2015 Z. z.%).

Tato zmluvu je moZné menit v sulade spodmienkami stanovenymi v Obchodnom zakonniku

a

s podmienkami stanovenymi tejto zmluve, najma v ¢lanku X. bode 10.12. tejto zmluvy.
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12.3.

13. 1.

13. 2.

13. 3.

14. 1.

14. 2.

14. 3.

14. 4.
14.5

14. 6.

14.7.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny kontaktnych tidajov ako su sidlo podnikania, ¢islo uc¢tu zmluvnych
stran, nazvy organiza¢nych zloziek zmluvnych stran a zmena opravnenych osdb zmluvnych stran nie st
zmenami podliehajicimi suhlasu zmluvnych stran. Zmluvné strany zmenu tychto kontaktnych tudajov
bezodkladne oznamia druhej zmluvnej strane jednostrannym pisomnym oznamenim, podpisanym
opravnenym zastupcom, doru¢enym dotknutej zmluvnej strane na kontaktnt adresu uvedenu v ¢lanku I.
tejto zmluvy postou alebo e-mailom v zmysle ¢lanku XIII. tejto zmluvy.

Clanok XIII.
Dorucovanie

Dorucenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana. Za den dorucenia
pisomnosti prostrednictvom posty zasielanej ako doporucena zésielka sa povazuje takisto den,

a) v ktory sa dostala do dispozi¢nej sféry adresata (t.j. kedy zamestnanec posty na odbernom listku
vyznacil datum uloZenia zasielky, alebo adresat odmietol zasielku prevziat’) alebo

b) v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznac¢ena poznamka, ,,adresat sa odstahoval®, ,,adresat
je neznamy* alebo ind poznamka, ktora znamena nedoruditel'nost’ zasielky.

Pisomnosti doru¢ované e-mailom sa povazuju za doruc¢ené v dei ich Gspesného odoslania na prislusnu e-
mailovu adresu, aj ked’ si ich druhd zmluvna strana neprecitala. Zmluvné strany su povinné za ucelom
elektronického dorucovania pisomnosti ako aj d’alSej elektronickej komunikacie nastavit’ v kontaktnych
e-mailovych adresach automatické generovanie potvrdenia o doruceni spravy. Uvedené potvrdenie nema
vplyv na dohodnuty okamih dorucenia.

Zmluvné strany su povinné navzajom si pisomne oznamit' zmenu adresy na doruCovanie a zmenu
elektronickej adresy (e-mail) najneskor v defi ich zmeny. Ak zmluvna strana v stanovenej lehote druht
stranu o zmene neinformuje, povazuje sa dorucenie pisomnosti za riadne vykonané na posledni znamu
adresu.

Clanok XIV.
Zaverecné ustanovenia
Opravnené osoby objednavatela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii je:
Ing. Alena DUGOVA, B: XxxXXXXXX T: XXXXXX

b) Osoba opravnena na prevzatie vykonaného diela:
Petr VOLEK, ¢ BE: XxxxxX T&: XXXXXXXX

c) Kontaktna osoba za SPO Zvolen, ktora umozni obhliadku objektu, ak nemozno ustanovit’ jej presna
technicktl Specifikaciu: vedici SPO Zvolen, Borovnianska 59/28, 960 01 Zvolen, Ing. Pavel
TOMASOVIC, XXXXXXX B XXXXXXX.

Opravnené osoby zhotovitela:

a) Osoba opravnena konat’ vo veciach faktura¢nych a technickych ukonov a reklamacii:
Ing. Marian Petrik, XXXXXXXXX, +XXXXXXXX

b) Osoba opravnena na odovzdanie vykonaného diela:
Ing. Jan Zrelak, XXXXXXXX, FXXXXXXX

Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa pravne vztahy znej vyplyvajuce a vznikajlce
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z., Obchodného zakonnika, zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik Vv zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,Obc¢iansky zakonnik*) a suvisiacimi
platnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vsetky ¢lanky a body tejto zmluvy, vratane priloh je potrebné vykladat’ vo vzajomnej suvislosti.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, pricom kazdé vyhotovenie zmluvné strany
vyhlasuji za original, z ktorych po podpise je péat vyhotoveni uréenych pre objednavatela a jedno
vyhotovenie pre zhotovitela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st opravnené tito zmluvu podpisat, Ze si ju preéitali a sthlasia s jej
obsahom a na znak suhlasu uvedenu zmluvu vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a u¢innost’
ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade s § 47a Ob¢ianskeho zakonnika.
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14.8. Tato zmluva sa povinne zverejiiuje v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a0 zmene adoplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorsich predpisov.

14.9. Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy je:

Priloha¢. 1: Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investicnt akciu: ,,Banska Bystrica, velitel'ska
budova - revitalizacia budovy - SZ a PD* - kalkulacia ceny 0 po¢te 2 listy formatu A-4

Priloha &. 2: Udaje o subdodavatel'och o poéte 1 list formatu A-4

V Michalovciach dna ........cccccooviiiininnnn, V Bratislave diia ..........c.cc........
Za zhotovitel’a: Za objednavatel’a:
Ing. Jaroslav JEVCAK, MBA Ing. Pavol LISKA
konatel” spolo¢nosti riaditel

Ing. Jan Zrelak
konatel” spolo¢nosti
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Vypracovanie projektovej dokumentacie pre investicnu akciu:

Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&. 2021/117

»,Banska Bystrica, velitelska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD“ - kalkulacia ceny.

Cena za zameranie skutocného stavu, inZinierskych sieti, polohopisné a vyskopisné zameranie:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 50,00 90 4 500,00 900,00 5 400,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 70 2 800,00 560,00 3 360,00
narocné prace 30,00 45 1350,00 270,00 1 620,00
menej naro¢né prace 25,00 35 875,00 175,00 1 050,00
pomocné prace 25,00 25 625,00 125,00 750,00
Spolu: 12 180,00

Cena za vykonanie pamiatkového vyskumu:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 80,00 80 6 400,00 1280,00 7 680,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 70,00 65 4 550,00 910,00 5 460,00
narocné prace 60,00 50 3 000,00 600,00 3 600,00
menej naro¢né prace 50,00 40 2 000,00 400,00 2 400,00
pomocné price 40,00 30 1200,00 240,00 1 440,00
Spolu: 20580,00

Cena za vypracovanie stavebného zameru vratane statického posudku stavu streSnej konstrukcie, prieskumu pricin

vlhkosti a navrh sanacie muriv, architektonickej stidie obnovy NKP a ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 50,00 200 10 000,00 2 000,00 12 000,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 180 7 200,00 1440,00 8 640,00
narocné prace 30,00 150 4 500,00 900,00 5400,00
menej naro¢né prace 25,00 140 3 500,00 700,00 4 200,00
pomocné price 25,00 100 2 500,00 500,00 3 000,00
Spolu: 33 240,00

Cena za inZiniersku &innost pri projektovej priprave stavebného zdmeru v rozsahu zabezpeéenia suhlasnych

stanovisk, resp. vyjadreni od vietkych dotknutych organov verejnej spravy:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v _EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 50,00 90 4 500,00 900,00 5 400,00
velmi ndroc¢né a koncepcné 40,00 70 2 800,00 560,00 3 360,00
narocné prace 30,00 80 2 400,00 480,00 2 880,00
menej naro¢né prace 25,00 70 1750,00 350,00 2 100,00
pomocné price 25,00 50 1250,00 250,00 1500,00
Spolu: 15 240,00

Cena za projektovi dokumentdaciu pre stavebné konanie a realizaciu stavby vratane rozpoctu a vykazu vymer:

»Banska Bystrica, velitel'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD“

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 50,00 250 12 500,00 2 500,00 15 000,00
velmi ndroc¢né a koncepcné 40,00 200 8 000,00 1 600,00 9 600,00
narocné prace 30,00 230 6 900,00 1380,00 8 280,00
menej naroc¢né prace 25,00 190 4 750,00 950,00 5700,00
pomocné price 25,00 100 2 500,00 500,00 3 000,00
Spolu: 41 580,00

Cena za vypracovanie energetického hodnotenia a navrhu prevadzkového poriadku kotolne

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 50,00 38 1900,00 380,00 2 280,00
vel'mi ndroéné a koncepéné 40,00 25 1 000,00 200,00 1200,00
narocné prace 30,00 20 600,00 120,00 720,00
menej naroc¢né prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
pomocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
Spolu: 4 800,00

Cena za vypracovanie PUVP:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcné 50,00 30 1500,00 300,00 1 800,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 25 1000,00 200,00 1 200,00
narocné prace 30,00 20 600,00 120,00 720,00
menej narocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
pomocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
Spolu: 4320,00




10.

11.

Cena za vypracovanie PPO:

Priloha ¢. 1 k ZoD ¢&. 2021/117

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena

v EUR bez DPH hodin v _EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 50,00 35 1 750,00 350,00 2100,00
velmi ndro¢né a koncepéné 40,00 25 1 000,00 200,00 1200,00
naroc¢né prace 30,00 20 600,00 120,00 720,00
menej naro¢né prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
pomocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
Spolu: 4 620,00

Cena za vypracovanie planu BOZP:
a-n Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
Kategéria a /v

v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepéné 50,00 40 2 000,00 400,00 2 400,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 25 1 000,00 200,00 1 200,00
naroc¢né prace 30,00 20 600,00 120,00 720,00
menej narocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
pomocné prace 25,00 10 250,00 50,00 300,00
Spolu: 4920,00

Cena za inZiniersku ¢innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu stavby v rozsahu

suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy za

ucelom vydania stavebného povolenia:

Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
& v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcéné 50,00 25 1250,00 250,00 1 500,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 25 1000,00 200,00 1 200,00
narocné prace 30,00 25 750,00 150,00 900,00
menej narocné prace 25,00 25 625,00 125,00 750,00
pomocné prace 25,00 15 375,00 75,00 450,00
Spolu: 4 800,00
Cena za odborny autorsky dohlad:
Kategéria Hodinova sadzba Pocet kalkulovanych Spolu cena DPH vo Spolu cena
& v EUR bez DPH hodin v_EUR bez DPH vyske 20 % v EUR s DPH
vysokokvalifikované koncepcéné 50,00 60 3000,00 600,00 3 600,00
vel'mi ndrocné a koncepéné 40,00 40 1 600,00 320,00 1920,00
narocné prace 30,00 20 600,00 120,00 720,00
menej naroc¢né prace 25,00 20 500,00 100,00 600,00
pomocné price 25,00 20 500,00 100,00 600,00
Spolu: 7 440,00
Celkova rekapituldcia ceny:
,Banska Bystrica, velite'ska budova - revitalizacia budovy - SZ a PD* Cena bez 202 DR G ORI
DPH v EUR v EUR s DPH
1. Zameranie skutocného stavu, inZinierskych sieti, polohopisné a vySkopisné zameranie 10 150,00 2 030,00 12 180,00
< 2. Vykonanie pamiatkového vyskumu 17 150,00 3 430,00 20 580,00
al Vypracovanie stavebného zameru vratane statického posudku stavu stresnej konstrukcie,
<] 3 prieskumu pricin vlhkosti a navrh sanacie muriv, architektonickej stidie obnovy NKP a 27 700,00 5 540,00 33 240,00
!.' ekonomickej spravy s rekapitulaciou vydavkov
=l 4 Inlzmlerslka cmnosli pri pro;ekt.ovej plrlpra\ie st?vebneho za’meru v rozsahu .zat.)ezpt?cenla 12 700,00 2540,00 15 240,00
suhlasnych stanovisk, resp. vyjadreni od vSetkych dotknutych organov verejnej spravy
CENA CELKOM v EUR ZA |. ETAPU 67 700,00 | 13 540,00 81 240,00
5. Projektova dokumentacia vratane rozpoctu a vykazu vymer 34 650,00 6 930,00 41 580,00
6. Energetické hodnotenie a navrh prevadzkového poriadku kotolne 4 000,00 800,00 4 800,00
7. Vypracovanie PUVP 3 600,00 720,00 4 320,00
< 8. Vypracovanie PPO 3 850,00 770,00 4 620,00
: 9. Vypracovanie planu BOZP 4 100,00 820,00 4 920,00
= InZinierska &innost pri projektovej priprave stavby pre stavebné konanie a realizaciu
w10 stavby vrozsahu suhlasnych vyjadreni a stanovisk k projektovej dokumentacii od 4 000,00 800,00 4 800,00
= vsetkych dotknutych organov verejnej spravy za ti¢elom vydania stavebného povolenia
1-10 | CENA CELKOM ZA VYKONANIE CASTI DIELA UVEDENE V BODOCH 1-10 121900,00 | 24 380,00 146 280,00
Odborny autorsky dohlad
11. . . P . 200, 1240, ]
(min. 5% z ceny uvedenej v suhrne predchadzajiceho riadku 1-10) 6 200,00 40,00 7440,00
CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU 60 400,00 | 12 080,00 72 480,00
CENA CELKOM v EUR ZA I. a Il. ETAPU 128 100,00 | 25620,00 153 720,00
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Udaje o subdodavatel’och

Subdodévatel’ ¢é.1:
Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov: JEGON, s.r.o.
Sidlo alebo miesto podnikania:
ICO: 36 200 336

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno: Jozef

Priezvisko: Gonos

Adresa pobytu: X

Datum narodenia: X

Predmet prac: Projekt stavebnej Casti

Podiel na celkovom obrate diela (%) 35,00

Subdodz’watel’ ¢.2:

Udaje o subdodavatel'ovi:

Obchodné meno alebo nazov: MONARSs. r. 0.
Sidlo alebo miesto podnikania:

ICO: 46 118 497

Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a:

Meno: Elena

Priezvisko: Sabadosova

Adresa pobytu:

Datum narodenia:

Predmet prac: architektonicko-historicky vyskum, umelecko-historicky vyskum

Podiel na celkovom obrate diela (%) 12,00

(v pripade viacerych subdoddvatelov sa vudaje doplnia aj o tychto subdoddvateloch v rozsahu uvedenom vyssie
- ako U subdoddvatela ¢.1)



