

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Dobudovanie kanalizácie v obci Kopčany	
Kód ITMS	24110110087	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu	
Prioritná os	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd	
Operačný cieľ		
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
46 Spracovanie vody (<i>odpadová voda</i>)	100	SF01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
EA 09 Zber, čistenie a rozvod vody	100	UZ05 Vidiecke oblasti

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Západné Slovensko
NUTS III	Trnavský kraj
Okres	Skalica
Obec	Kopčany
Ulica	Marxova, Masarykova, Športová, Štefánikovo námestie, Slnecná, Bratislavská,
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu v obci Kopčany.
Špecifický cieľ projektu 1	Znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľov SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR v zmysle právnych predpisov.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0	2009	5,204	2011
	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít užívajúcich výstupy projektu	počet	0	2009	302,000	2011
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0	2009	1080,00	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smericou Rady 91/271/EHS	počet	0	2009	1,000	2015

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	0,000	2009	5.204	2012
Dopad	Počet ekvivalentných obyvateľov napojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť	počet	0,000	2009	1,050.000	2015
	Počet vyriešených aglomerácií v súlade so smernicou Rady 91/271/EHA	Počet	0,000	2009	1.000	2015

Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet príslušníkov marginalizovaných rómskych komunit užívajúcich výstupy projektu	Počet	0.000	2009	302.00	2012

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Projektová dokumentácia	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	5,204
2	Stavebné práce	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	5,204
3	Stavebný dozor	Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanalizačných prípojok)	km	5,204

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Projektová dokumentácia	06/2008	07/2011
Stavebné práce	06/2010	07/2011
Stavebný dozor	06/2010	01/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	06/2010	01/2012
Publicita a informovanosť	06/2010	01/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637004 Všeobecné služby	1 876,00	0,00	1 876,00	
	1 876,00	0,00	1 876,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	51 016,53	0,00	51 016,53	
	51 016,53	0,00	51 016,53	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	11 844,16	0,00	11 844,16	
	11 844,16	0,00	11 844,16	Projektová dokumentácia
717001 Realizácia nových stavieb	1 775 074,65	0,00	1 775 074,65	
	1 706 629,59	0,00	1 706 629,59	Stavebné práce
	68 445,06	0,00	68 445,06	Stavebný dozor
CELKOVO	1 839 811,34	0,00	1 839 811,34	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Projektová dokumentácia	11 844,16	0,00	11 844,16
2 Stavebné práce	1 706 629,59	0,00	1 706 629,59
3 Stavebný dozor	68 445,06	0,00	68 445,06
Podporné aktivity			
Riadenie projektu	51 016,53	0,00	51 016,53
Publicita a informovanosť	1 876,00	0,00	1 876,00
CELKOVO		0,00	1 839 811,34