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Evidenčné číslo zmluvy 

Zhotoviteľa: 08/2021                    Objednávateľa: 4661367/2021 

 

ZMLUVA O DIELO 

 

Zmluvné strany: 

 

BLADE, s.r.o. 

Bajkalská 13a 

821 08 Bratislava 
registrácia: Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.oddiel Sro, vložka 

64652/B  

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Vladimír Varga, konateľ 

IČO:     45 510 334        

DIČ:    2023023398       

IČ pre DPH:   SK2023023398        

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:  SK 12 0900 0000 0050 6535 5307      

osoba oprávnená rokovať vo veciach 

       obchodných:                             Vladimír Varga      

         technických:                             Vladimír Varga    

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

a  

 

TRANSPETROL, a.s.  

Šumavská 38  

821 08 Bratislava  

 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 507/B   

Štatutárny orgán: Ing. Ján Horkovič, predseda predstavenstva  

  Ing. Milan Rác, MBA, člen predstavenstva  

IČO: 31 341 977  

IČ pre DPH: SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:            vedúci oddelenie diaľkovodov,               

vedúci referátu diaľkovodov                                                                            

(ďalej len objednávateľ) 

 

uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov túto zmluvu o dielo  

na realizáciu diela označenie trasy pri vodných tokoch  

 

Čl. I  
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PREDMET ZMLUVY 
 

1.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre    

objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“)  

v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2  Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať 

a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

1.3  Dielom podľa tejto zmluvy je označenie prechodu ropovodných potrubí  na 104 miestach cez 

vodné toky v úseku od rieky Žitava katastrálne územie Vráble po rieku Morava, katastrálne 

územie Skalica  v súlade so špecifikáciou predmetu plnenia a cenníka - rozpočtu prác podľa 

prílohy č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a predloženého 

cenníka - rozpočtu prác zhotoviteľa a špecifikácie, ktoré tvoria prílohu č. 1 a č. 2 tejto zmluvy. 

Práce je nutné urobiť v súlade s povereniami potrebnými pre realizáciu diela, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými STN, ako aj pokynmi a internými predpismi 

objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.  Súčasťou plnenia je záväzok 

poskytovateľa vykonať ,,inžiniersku činnosť“, t.j. zabezpečiť splnenie povinností v zmysle 

dotknutých platných právnych predpisov  a to najmä vybaviť vstupy na príslušné pozemky, 

zabezpečiť včas všetky potrebné výzvy, oznámenia, ohlásenia a  povolenia, stanoviská a 

uviesť pozemky dotknuté prácami do pôvodného stavu, alebo ak to nie je možné, uhradiť 

vlastníkom (užívateľom) spôsobené škody po skončení prác. Splnomocnenie tvorí prílohu č. 

3 tejto zmluvy.  

 

1.5  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými 

technickými, materiálnymi a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela potrebné. 

1.6  Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela, je možné vykonať iba po 

predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými 

k podpisu zmluvy o dielo. Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku k ZoD, ktorý musí byť riadne podpísaný osobami oprávnenými k podpisu 

ZoD. 

1.7  Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude protokolárne odovzdávané a prevzaté ako celok po 

jeho  riadnom ukončení a bude spísaný záverečný súhrnný preberací protokol o prevzatí diela. 

 

 

Čl. II  

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo do  31.12.2021. 

2.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom omeškania času plnenia, 
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uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. 

2.3 Problémy s dodávkou potrebných materiálov, komponentov resp. výkonov nebudú 

zhotoviteľom uplatňované a objednávateľom zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu 

zhotovovaniu diela a nebudú objednávateľom uznané ako dôvod na zmenu zmluvných 

záväzkov alebo termínov. Vplyv nepriaznivého počasia (mráz, sneh, dlhotrvajúce dažde, 

extrémne vysoké alebo nízke teploty, silný nárazový vietor a pod.), výluky spôsobené 

existujúcou prevádzkou objednávateľa alebo výlučne omeškaním na strane objednávateľa, 

môžu byť zohľadnené ako prekážky brániace riadnemu zhotovovaniu diela s dopadom na 

posun termínu vykonania diela o dobu preukázateľného trvania takýchto prekážok na základe 

zápisu v denníku vykonaných prác odsúhlaseného oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán, t.j. doba trvania takýchto prekážok brániacich riadnemu zhotovovaniu diela 

sa nezapočítava do doby realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný po skončení nepriaznivých 

vplyvov na realizáciu diela prijať také opatrenia (napr. zvýšenie tempa prác, predĺženie 

pracovných smien, nasadenie vyššieho počtu pracovníkov a techniky, zrýchlenie tempa 

dodávok a výkonov a pod.), ktoré budú viesť k odstráneniu prípadného omeškania tak, aby 

mohli byť splnené všetky pôvodné postupové termíny a dielo mohlo byť riadne,                              

v dohodnutom rozsahu a požadovanej kvalite odovzdané v termíne podľa bodu 2.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ nemá nárok žiadať finančnú alebo inú náhradu z dôvodu predĺženia času 

plnenia a to ani z dôvodov uznaných podľa tohto článku zmluvy. 

 

 

Čl. III  

CENA DIELA 
 

3.1   V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov sa zmluvné strany dohodli na celkovej cene za riadne vykonanie diela podľa bodu 

1.3 tejto zmluvy vo výške 26 332,80 € (slovom: dvadsaťšesťtisíc tristotridsaťdva 80/100 eur 

) vrátane DPH, z toho DPH je 4 388,80- eur. Cena diela bez DPH je 21 944,- €.  

Podrobná špecifikácia ceny za dielo  je uvedená v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.2   Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením 

jeho záväzkov podľa tejto zmluvy. 

3.3   Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí 

dohodnutá cena, sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia 

v ponuke zhotoviteľa od ustanovení dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom 

vzťahu neuplatnia (sú neplatné). 

3.4   Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v nasledujúcich prípadoch, a to ak príde počas 

realizácie diela: 

a.) k zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy, 

b.) k zníženiu pôvodne dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

c.) k zmene sadzby dane v čase vzniku daňovej povinnosti. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre DPH 

vo výške určenej platným právnym predpisom v čase vzniku daňovej povinnosti.  

3.5  Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu 

materiálov, dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie 

predmetu zmluvy). V takomto prípade zmluvné strany dohodnú zmenu diela a jej vplyv na 

cenu,  prípadne aj termín plnenia dodatkom k tejto zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať 
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plnenie podľa takto zmenených podmienok. V prípade porušenia ustanovenia bodu 1.6 tejto 

zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým 

spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka). 

 

Čl. IV  

PLATOBNÉ PODMIENKY 
  

4.1   Zhotoviteľ je povinný po ukončení celého diela  objednávateľovi predložiť na každej strane 

podpísaný súhrnný súpis vykonaných prác a dodávok v členení podľa jednotlivých častí diela 

(lokalít) . Súpis vykonaných prác a dodávok po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia 

zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej strane predloženého súpisu prác 

a dodávok. Ak má predložený súpis prác a dodávok vady (nie je vyhotovený zmluvne 

dohodnutým spôsobom), zástupcovia objednávateľa sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento 

súpis na prepracovanie s presným zadefinovaním vád. Súpis vykonaných prác a dodávok 

potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou faktúry. 

4.2   Na základe súpisu vykonaných prác, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku zmluvy a záverečného súhrnného preberacieho protokolu, má zhotoviteľ 

právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami.  

4.3   Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve po riadnom vykonaní celého diela na základe faktúry zhotoviteľa. Faktúra musí byť 

vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH, musí mať všetky 

zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH. Adresa na elektronické 

zasielanie faktúr je faktury@transpetrol.sk .Zmluvné strany sa dohodli, že lehota 

splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak posledný deň 

lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší 

nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach 

obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá 

neobsahuje dohodnutú prílohu alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa zastavuje plynutie lehoty 

splatnosti faktúry. Po doručení riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína 

plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia finančného záväzku sa 

považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú 

používané variabilné symboly uvedené na príslušnej faktúre. Konštantné symboly 

budú používané podľa platných bankových pravidiel. 

4.4   Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi 

vzniknuté z  tejto zmluvy, nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 

 

Čl. V  

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

5.1. Odovzdanie pracoviska 

 

5.1.1   Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v termíne, kedy budú 

splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany 

objednávateľa. Termín odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený 

mailto:faktury@transpetrol.sk
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písomnou formou (e-mailom) na adresu Bajkalská 13a, 821 08 Bratislava najmenej 5 

pracovných dní vopred.  Bezdôvodné odmietnutie prevzatia pracoviska zhotoviteľom 

sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

5.1.2   Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom 

a zváračské práce možno vykonávať len na základe predchádzajúceho 

písomného súhlasu vedúceho oddelenia diaľkovodu resp. jeho oprávneného 

zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy. 

 

                                   5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1   Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých 

použije na výkon prác podľa tejto zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť 

dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2   Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni 

jeho vykonávania. Ak pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, 

majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním 

diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej lehote 

nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

5.2.3   Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich zástupcov sledovať obsah 

denníka vykonaných prác a dodávok, vyjadrovať sa k vykonaným záznamom 

a zapisovať svoje stanoviská.  

5.2.4   Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz 

prerušiť práce, ak je ohrozená bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb 

alebo ak hrozia iné vážne škody a zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je na 

pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný. 

5.2.5   Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo  v rozsahu a kvalite 

dohodnutej touto zmluvou a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a platnými STN, ak sa po jeho úspešnom kvalitatívnom a technickom 

vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané touto zmluvou a príslušnými 

platnými STN. 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 

 

5.3.1   Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle 

príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí trvalé odborné organizovanie, 

riadenie a koordinovanie prác a iných činností na pracovisku a v ich priebehu bude 

zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých podmienok, všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a interných 

predpisov objednávateľa. Počas výkonu zmluvných prác musí byť na pracovisku stále 
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prítomný zodpovedný zástupca zhotoviteľa, ktorý musí byť odborne spôsobilou 

osobou oprávnenou na vykonávanie príslušných činností. 

5.3.2   Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vedenie denníka vykonaných prác a dodávok (ďalej 

len ,,denník“), do ktorého je povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah denníka 

a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa a taktiež 

je povinný okamžite upozorniť zástupcov objednávateľa na závažné zápisy 

v denníku. Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas 

prípadne nesúhlas s obsahom záznamu s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do 

denníka, ani odsúhlasením záznamu zhotoviteľa zástupcami objednávateľa 

nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela. 

5.3.3   Pri schvaľovaní zápisu v denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo 

rozšírenia rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej 

ceny diela a/alebo predĺžením zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné 

postupovať v súlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opačnom prípade schválenie 

predmetnej zmeny resp. naviac práce v denníku nezaväzuje objednávateľa a je 

neplatné. 

5.3.4   Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zriadiť, prevádzkovať, udržiavať, opravovať 

a  po ukončení prác odstrániť zariadenie pracoviska. 

5.3.5   Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov 

týkajúce sa diela. 

5.3.6   Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky 

k vykonaniu diela a zistiť prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela 

dohodnutým spôsobom.  

5.3.7   Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú 

povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.8   Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť, ktoré mu bránia 

zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a 

ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.9   Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí 

diela, alebo tieto sa majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov 

objednávateľa na kontrolu realizácie tejto časti diela a to písomnou formou v denníku 

tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 

umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým 

spojené. 

5.3.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v 

priestore pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 

zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú 

spôsobilosť a oprávnenie na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri 

vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie rozhodnutí príslušných orgánov štátnej 

správy, platných technických noriem, najmä STN, príslušných platných všeobecne 

záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 

práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov 

o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania 
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alkoholických nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia, 

ako aj interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ 

zodpovedá za to, že všetci pracovníci, ktorých použije na vykonanie diela sú 

oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne poučení z predpisov BOZP 

a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými pracovnými 

pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca 

objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež 

právo vyzvať pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške 

na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú 

povinní podrobiť sa kontrole. V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný 

vykázať z pracoviska a vymeniť pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené 

v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa kontrole alebo akékoľvek zmarenie 

kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, uvedené vyššie. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania a 

splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u svojich 

dodávateľov. Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá 

za čistotu a poriadok na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v rámci jeho činnosti pri rešpektovaní 

ekologických, hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, pričom 

musí písomne dokladovať oprávnenie na odvoz a spôsob ich zneškodnenia v súlade 

s právnymi predpismi a bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a 

mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie. 

5.3.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave 

vyhovujúcom predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, 

ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, ochrane vôd, životného prostredia 

a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, zhotoviteľ 

zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a dodržiavanie uvedených predpisov. 

5.3.13 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa 

nachádzajú na pracovisku alebo ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané 

zhotoviteľovi. 

5.3.14 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a menný zoznam svojich 

pracovníkov, resp. pracovníkov subdodávateľov s potrebnými osobnými údajmi 

ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu povolení pre vstup 

do priestorov spoločnosti TRANPETROL, a.s.  (resp. pracovisko) a následnej 

identifikácii pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že 

disponuje právnym základom na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel 

podľa tejto zmluvy pričom sa zaväzuje oboznámiť dotknuté osoby so spôsobom, 

akým objednávateľ spracúva osobné údaje a na požiadanie predloží objednávateľovi 

o tom dôkaz. Informácie, akým spôsobom objednávateľ spracúva osobné údaje 

dotknutých osôb zhotoviteľa, sú uverejnené na webstránke 

https://www.transpetrol.cc/ochrana-osobnych-udajov.  

5.3.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané 

skúšky, ktorými preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN 

a v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ je povinný včas prizvať aj zástupcov 

objednávateľa k účasti na skúškach. 
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Čl. VI  

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1   Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním celého diela objednávateľovi na základe písomného protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných strán, všeobecne záväzné právne 

predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať 

odovzdaniu a prevzatiu  diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany 

preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu. 

Záverečný súhrnný  preberací protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán  bude tvoriť povinnú prílohu faktúry.  

6.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním  diela odovzdať objednávateľovi aj 

všetky doklady, ktoré sa na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä 

osvedčenie o akosti použitých materiálov a záručné listy, doklady o množstvách 

produkovaných odpadov a o ich prevzatí, denník vykonaných prác, doklady 

o dodržiavaní požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy resp. dotknutých 

organizácii. Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za podstatné porušenie 

zmluvy zhotoviteľom a vady diela, brániace riadnemu užívaniu diela s možnosťou 

uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII tejto zmluvy. 

6.3   Zhotoviteľ je povinný každé pracovisko úplne vypratať vždy najneskôr do 

nasledujúceho dňa  odo dňa ukončenia príslušnej časti  diela.   

6.4   Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, najmä 

ak:  

     a.)nie je dodané v požadovanej kvalite; 

     b.)vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy; 

 c.)neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto           

zmluvy. 

 d.)má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva  

alebo je zaťažené inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva). 

6.5   Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela 

objednávateľ zistí, že dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše 

so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. 

Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu 

odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas. 

 

 

 

Čl. VII  

ZMLUVNÉ POKUTY 

7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v dohodnutom termíne podľa 

bodu 2.1 tejto zmluvy alebo odstránením vád diela v termíne podľa bodu 8.6 tejto 

zmluvy alebo vyprataním pracoviska v dohodnutom termíne podľa bodu 6.3 tejto 

zmluvy, je zhotoviteľ povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi 
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zmluvnú pokutu vo výške 300,00 eur za každý deň omeškania. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný na základe uplatnenia zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 1.000,00 eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle 

bodu 5.3.10 tejto zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 a 7.2 tejto 

zmluvy do 14  dní od ich uplatnenia objednávateľom. 

7.4 Zaplatenie  zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za 

spôsobenú škodu, ktorá vznikla z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej 

zmluvnou pokutou a povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. Zaplatené zmluvné 

pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody. 

7.5 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne 

vystavenej a doručenej faktúry zhotoviteľa, zhotoviteľ môže fakturovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z neuhradenej čiastky faktúry 

za každý deň omeškania. 

 

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 

8.1   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

alebo vecí prevzatých od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani 

pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 

alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa, a ten na ich použití písomne trval. 

8.2   Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná 

doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia  diela objednávateľom. Záručná 

doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ. 

8.3   Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby 

spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.4   Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich 

zistení písomne a v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád 

plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu (oznámenie vád) sa považuje aj 

reklamácia podaná faxom a následne doporučenou listovou zásielkou. Doba od 

oznámenia vád zhotoviteľovi až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, 

o túto dobu sa záručná doba predlžuje.  

8.5   Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvolá 

písomnou pozvánkou reklamačné konanie. 

8.6   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 5 dní od 

doručenia žiadosti objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo 

najkratšom čase, najneskôr do 30 dní od reklamácie vady, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú písomne inak. 

8.7   Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.6 tejto zmluvy alebo 

ak vady neodstráni v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť 
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odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo započítať náklady na odstránenie 

vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti nárokom 

zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.8   Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými 

subdodávateľmi v rovnakom rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.9   Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený 

právami tretích osôb. 

8.10   Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, 

zodpovednosť za vznik ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka 

zodpovednosti a znášania nákladov. 

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

9.1   Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo 

tretím osobám v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy. O škodách bude zhotoviteľ 

objednávateľa neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. 

vykonať opatrenia k odstráneniu škôd bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je 

povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú na preverenie 

okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu 

škody a jej uplatnením. 

9.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a odbornú starostlivosť na 

predchádzanie vzniku škôd a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, 

kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k povinnosti predchádzať škodám, obmedzeniu 

ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na odvrátenie 

alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a kontrolovať riadne plnenie svojich povinností 

vyplývajúcich zo záväzkového vzťahu. 

9.3   V prípade, ak v  súvislosti  s plnením podľa tejto zmluvy dôjde k vzniku škody, 

strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku, 

poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku stavu všeobecného ohrozenia, 

uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ 

povinný takto spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4   Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené Poistenie zodpovednosti  za škody spôsobené 

tretím osobám po celú dobu trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, vo výške poistnej 

sumy najmenej  v hodnote ceny plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ 

uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma musí byť vždy najmenej 

vo výške súčtu ceny všetkých plnení poskytovaných zhotoviteľom objednávateľovi 

na základe všetkých zmlúv kumulatívne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti 

preukázať objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania 

zmluvy na požiadanie objednávateľa. Nepredloženie dokladov o uzavretí poistnej 

zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia alebo zánik poistenia počas trvania tohto 

zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje za podstatné porušenie 

tejto zmluvy. 

 

Čl. X 
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VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

10.1   Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2   Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Cena vecí potrebných na vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí potrebných na zhotovenie diela až do 

ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy s výnimkou vecí 

uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), 

ktorých vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3   Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 

zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času  protokolárneho prevzatia  diela 

objednávateľom.  

Čl. XI 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

11.1   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto 

zmluvy, skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy 

navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä skutočnosti obchodnej, výrobnej 

alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne dostupné 

v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, 

poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany 

a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zákonných povinností alebo 

zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

zachovávať obchodné tajomstvo a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice 

č. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol 

oboznámený pri podpise tejto zmluvy. Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú 

dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy. 

11.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané 

dokumenty potrebné na realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba 

oprávneným pracovníkom zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený v nevyhnutnom 

rozsahu poskytnúť za rovnakých podmienok, s povinnosťou podľa bodu 11.1 tejto 

zmluvy, potrebnú časť podkladov svojim subdodávateľom. 

11.3   Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že: 

 nie je v likvidácii; 

 nie je v úpadku a ani mu úpadok nehrozí; 

 riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v 

oblastí daní, odvodov a poistenia; 

 nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto 

návrh sa podľa jeho vedomostí ani nepripravuje; 

 nepoveril správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku; 

 nie je voči nemu vedené žiadne súdne alebo rozhodcovské konanie, v rozsahu 

objektívne ohrozujúcom jeho ekonomické postavenie a podľa jeho najlepších 

vedomostí začatie takéhoto konania ani nehrozí; 

 nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie v rozsahu objektívne 

ohrozujúcom jeho ekonomické postavenie ani akýkoľvek výkon zabezpečovacieho 
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práva a podľa jeho najlepších vedomostí začatie takéhoto konania a/alebo výkonu 

ani nehrozí; 

 neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie 

povinností Zhotoviteľa uvedených v Zmluve v takej kvalite, ktorá by ohrozila 

plnenie Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným 

stykom; 

 nie je on ani žiaden člen jeho štatutárneho orgánu trestne stíhaný; 

 neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie 

registrácie Zhotoviteľa pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z./o 

dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ("Zákon o DPH");  

 sa zdrží  akékoľvek korupčného správania  alebo inej  protispoločenskej činnosti 

a je si vedomý, že objednávateľ má zavedenú silnú protikorupčnú politiku, ktorou 

absolútne  odmieta akúkoľvek formu korupčného správania a učiní všetky kroky 

smerujúce k adekvátnemu vyvodeniu zodpovednosti voči subjektu takého konania. 

 

 Vyhlásenia a záruky uvedené v tomto článku zmluvy sa považujú za opakované 

a trvajúce počas celej doby trvania záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo jej zmene, 

uvedenej v tomto článku zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po celú dobu trvania 

záväzkov zo zmluvy. Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek 

vyhlásenia a záruk zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zakladá 

právo na okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa; nárok 

objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

12.1   Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon. 

12.2   Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

zmluvy alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, 

môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej 

zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po tom, ako sa o 

porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum 

doručenia oznámenia. 

12.3   Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností 

naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy 

odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy 

v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. 

12.4   Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle 

oprávnenej strany druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

12.5   Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie 

záväzku odovzdať dielo v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-

technických podmienok určených touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi 

predpismi alebo platnými STN, neodstránenie objednávateľom reklamovaných vád 

diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne 
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záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej 

ochrany, bezpečnosti pri práci, ochrany životného prostredia alebo predpisov o 

nakladaní s odpadmi. 

12.6   Objednávateľ je oprávnený zmluvu bez ďalšieho kedykoľvek vypovedať aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom doručenia 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu 

sa budú riadiť príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov. 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami 

k tejto zmluve obojstranne riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena 

či doplnenie neplatné. 

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať 

druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, 

sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia a čísla 

účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre 

riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4   Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

dostane dve vyhotovenia. 

13.5   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších 

predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so zverejnením súhlasia. 

13.6   Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a následne ju podpísali na znak súhlasu s jej 

obsahom a toho, že ju pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu. 

 

13.7   Súčasťou tejto zmluvy je: 

 Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu plnenia  

 Príloha č. 2 – Cenník - rozpočet prác 

 Príloha č. 3 - Plnomocenstvo 
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V Bratislave dňa .................    V ....................dňa .................... 

 

 

objednávateľ :                                                           zhotoviteľ :    

 

 

 

 

 

        ........................................   ........................................ 

            Ing. Ján Horkovič                  Vladimír Varga  

       predseda predstavenstva               konateľ 

            TRANSPETROL, a.s.           BLADE, s.r.o 

  

 

 

     .............................................    

           Ing. Milan Rác, MBA            

             člen predstavenstva                      

            TRANSPETROL, a.s.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



               Zmluva o dielo na realizáciu diela: Označenie prechodu ropovodných potrubí  na 104 miestach cez vodné toky 

v úseku od rieky Žitava katastrálne územie Vráble po rieku Morava, katastrálne územie Skalica 

15/18 

 

 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu plnenia 

 

Nakoľko sa v poslednom období stretávame čoraz častejšie na trase ropovodov s 

činnosťou obecných úradov a vodohospodárskych podnikov zameranou na čistenie vodných 

tokov, hlavne menších odvodňovacích kanálov, je potrebné, aby sme tieto v miestach 

prechodu ropovodným potrubím označili, aby nevedomosťou nedošlo k porušeniu našich 

vedení. Predmetom diela bude zadováženie a osadenie výstražných tabúľ so stĺpikom na 104 

miestach prechodu ropovodu cez vodný tok podľa zoznamu v úseku od Hosťovského potoka  

v KU Vráble na trase TBU po rieku Morava v KU Skalica, po dva až štyri kusy na každý 

prechod, podľa priloženého zoznamu. Výkopové práce žiadame vykonať výlučne ručne. 

Stĺpik požadujeme betónový osadený do betónu. Výška stĺpika cca 2m. Na vrchole stĺpika 

osadiť oznamovaciu tabuľku plastovo-kovovú s rozmermi 210 mm x 297 mm (A4), 

s nápisom NEBAGROVAŤ, a menším písmom TRANSPETROL a tel. kontakt.( opis 

predmetu zákazky v rámci procesu obstarávania) Ďalej predmetom diela je inžinierska 

činnosť v rámci ktorej je potrebné počítať aj s komunikáciou so správcami vodných tokov 

a zabezpečiť ich informovanie, resp. súhlasné stanovisko s umiestnením výstražnej tabuľky. 

Je potrebné akceptovať vlastníkov a užívateľov pozemkov, kde pri necenení prác je potrebné 

počítať s odškodnením vlastníkov prípadne užívateľov. Zároveň je potrebné zabezpečiť 

vytýčenie potrubí, aby bolo zrejmé, kde výstražnú tabuľu umiestniť. Aj napriek 

navrhovanému termínu realizácie v období vegetačného pokoja poľnohospodárskej 

produkcie je potrebné rešpektovať príjazdy k potrebným miestam umiestnenia výstražných 

je potrebné počítať s tým, že materiál bude potrebné preniesť ručne.  
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Príloha č. 2 – Cenník - rozpočet prác 

Zoznam lokalít pre umiestnenie označení.   

p.č. 

staničenie 

ropovodu názov toku 

katastrálne 

územie 

počet 

stĺpikov 

Cena za 

lokalitu v 

Eur bez DPH 

1 48,680 Hosťovský potok Vráble 2 422 

2 52,240 potok Močka Paňa 2 422 

3 53,600 Paniansky potok Paňa 2 422 

4 55,470 potok Kadaň Veľký Cetín 2 422 

5 57,880 rieka Nitra Malý Cetín 4 844 

6 60,370 staré rameno Nitry Branč 2 422 

7 

72,410 Prítok Cabajského potoka Nitra 

2 

422 

8 73,500 Cabajský potok Nitra 2 422 

9 78,980 Dlhý kanál Velké Zálužie 2 422 

10 86,460 Potok Rumanová 2 422 

11 90,920 potok Slatina Dvorníky 2 422 

12 93,100 potok Jač Dvorníky 2 422 

13 95,000 rieka Váh H.Zelenice 4 844 

14 100,090 regulovaný potok Bučany 2 422 

15 101,533 regulovaný potok Bučany 2 422 

16 101,342 rieka Dudváh Bučany 4 844 

17 101,592 regulovaný potok Bučany 4 844 

18 28,829 Dlhý kanál Veľké Zálužie 2 422 

19 29,394 potok Veľké Zálužie 2 422 

20 38,420 potok Rumanová 2 422 

21 45,022 potok Jač Dvorníky 2 422 
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22 101,118 rieka Blava              Malženica 4 844 

23 116,800 potok Trnávka Horná Krupá 2 422 

24 117,500 Krupský potok I. Horná Krupá 2 422 

25 117,620 Krupanský potok Horná Krupá 2 422 

26 119,008 Krupský potok II Trstín 2 422 

27 146,468 potok Trstín 2 422 

28 150,259 potok Jablonica 2 422 

29 150,451 potok Jablonica 2 422 

30 152,943 potok Jablonica 2 422 

31 153,101 rieka Myjava Jablonica 4 844 

32 156,050 kanál Hlboké 2 422 

33 156,699 vodná priekopa Hlboké 2 422 

34 158,842 potok  Hlboké 2 422 

35 160,118 kanál Senica 2 422 

36 160,891 kanál Senica 2 422 

37 161,402 kanál Senica-Sotina 2 422 

38 161,706 kanál Senica-Sotina 2 422 

39 162,924 kanál Senica-Sotina 2 422 

40 166,560 potok Rybky 2 422 

41 169,781 potok Lopašov 2 422 

42 172,343 potok Radošovce 2 422 

43 172,409 Chrapovský potok Radošovce 2 422 

44 174,959 potok Čaňov Radošovce 2 422 

45 184,320 potok Výtržina Vrádište 2 422 

46 186,500 Morava Skalica 2 422 

   stĺpikov spolu 104ks 21944 
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Príloha č. 3                                 
PLNOMOCENSTVO č.  .../2021 

 

Splnomocniteľ: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, IČO: 31 341 977, spoločnosť  

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  odd. Sa, vl. č. 507/B, zastúpená Ing. Jánom 

Horkovičom, predsedom predstavenstva a Ing. Milanom Rácom, MBA,  členom predstavenstva  

 v súlade Zmluvou o dielo na vykonanie diela- označenie prechodu ropovodných potrubí cez vodné toky v 

úseku od rieky Žitava katastrálne územie Vráble po rieku Morava, katastrálne územie Skalica , č. ......./2021 

zo dňa ...... (ďalej len ,,zmluva“)  týmto 

s p l n o m o c ň u j e 

splnomocnenca BLADE, s.r.o., Bajkalská 13a, 821 08 Bratislava, IČO: 45 510 334, zapísaný v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 64652/B  . 

  

aby podľa § 31 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov konal pri zabezpečovaní 

činností v rozsahu zmluvy, pričom je oprávnený  

- vykonávať označenie trasy ropovodu pri vodných tokoch, 

- vykonávať ,,inžiniersku činnosť“, t.j. zabezpečiť splnenie povinností potrebných na riadne plnenie 

zmluvy v zmysle dotknutých platných právnych predpisov  a to najmä vybaviť vstupy na príslušné 

pozemky, zabezpečiť včas všetky potrebné výzvy, oznámenia, ohlásenia a  povolenia, stanoviská a 

uviesť pozemky dotknuté prácami do pôvodného stavu. 

Splnomocnenec nie je v zmysle tohto splnomocnenia oprávnený, s výnimkou úkonov výslovne uvedených 

vyššie, vykonávať akékoľvek právne úkony v mene splnomocniteľa. Právo uzatvárať, meniť alebo rušiť 

zmluvy, v ktorých je splnomocniteľ jednou zo zmluvných strán si splnomocniteľ vyhradzuje pre seba 

a v tomto smere nie je zastupiteľný splnomocnencom. 

Toto plnomocenstvo je udelené na obdobie platnosti zmluvy a zanikne vykonaním úkonov, na ktoré bolo 

udelené alebo odvolaním splnomocniteľom.     

V Bratislave, dňa ........................ 

                                 

 

 ...................................................................  ........................................................... 

Ing. Milan Rác, MBA              Ing. Ján Horkovič 

člen predstavenstva                  predseda predstavenstva 

TRANSPETROL, a. s.         TRANSPETROL, a.s. 

          

 

Svojim podpisom, ako splnomocnenec potvrdzujem, že udelené plnomocenstvo prijímam v plnom rozsahu a 

zaväzujem sa, že neprekročím oprávnenia, ktoré mi z neho vyplývajú. 

 

................................................................. 

Vladimír Varga, konateľ 

BLADE, s.r.o. 

 
 

TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava, telefón: 02/5064 17 01 

IČO: 31341977, DIČ: 2020403715, bank. spoj: Tatra banka, a.s. : č. účtu: 2621021532/1100, 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo : 507/B 


