

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Z-1577/6231/2021
číslo objednávateľa

ZoD 65/2021-CS
číslo zhotoviteľa

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava,

Slovenská republika

Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR)

Zriaďovacou listinou č. 316/M-2005 zo dňa

14.2.2005, zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006 a č. 86 zo dňa 22. 5. 2008

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

00 33 28

2021067785

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach realizácie:

Ing. Ladislav Štulajter, nám. úseku investičnej výstavby
SSC IVSC Banská Bystrica

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava, Slovenská republika

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 240/V

predstavenstvo

Ing. Martin Papala - člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

31651402

SK 2020492111

(ďalej len „zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2 Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – nadlimitná zákazka.

Čl. 3 Predmet zmluvy

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa podľa tejto zmluvy vrátane všetkých jej neoddeliteľných častí, príloh (ďalej len „zmluva“) a ponuky zhotoviteľa vyhotoviť dielo

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/16 Rakytník – R2 Figa

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo a odstrániť prípadné vady diela na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 3.3 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas zhotoviteľom vykonané a dokončené dielo, ktoré bude bez väd a nedorobkov, zaplatiť zmluvnú cenu v čase a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.

Čl. 4 Miesto a čas plnenia zmluvy

- 4.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác – diela: I/16 Rakytník – R2 Figa, v km 331,790 – 335,900; okres: Rimavská Sobota; k. ú.: Bátka, Rakytník, Kaloša, Figa.
- 4.2 Čas plnenia zmluvy: Lehota uskutočnenia stavebných prác – diela: je uvedená v „časti 2.2 Príloha k ponuke“.

Čl. 5 Zmluvná cena

- 5.1 Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

- | | |
|--|-----------------------|
| 5.2 Akceptovaná zmluvná cena (bez DPH) | 2 886 647,50 € |
| DPH | 577 329,50 € |
| Akceptovaná zmluvná cena celkom s DPH | 3 463 977,00 € |

Slovom : Tri milióny štyristošesťdesiatitisícdeväťstosedemdesiatsedem a 0/100 EUR s DPH

Čl. 6 Subdodávateľa

- 6.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávateľa uvedení v Prílohe č.2 ZoD.
- 6.2 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.

- 6.3 Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ŕov podľa bodu 6.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 6.2 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 6.5 Ustanoveniami bodov 6.1 až 6.4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak.
- 6.6 Objednávateľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov (Príloha č. 2), podľa potreby, najneskôr však k 30. 06. a k 31. 12. daného roku.

Čl. 7 Predstavitelia zhotoviteľa

- 7.1 Na plnení tejto zmluvy sa budú podieľať predstavitelia zhotoviteľa – kľúčoví odborníci (vedúci stavby a zástupca vedúceho stavby) uvedení v Prílohe č.3 ZoD.
- 7.2 V prípade zmeny predstaviteľov zhotoviteľa sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

Čl. 8 Záverečné ustanovenia

- 8.1 Časť obsahu tejto zmluvy je určená v súlade s § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov prostredníctvom Prílohy k ponuke, Zmluvných podmienok všeobecných a Zmluvných podmienok zvláštnych. Zmluvnými podmienkami všeobecnými sú pre účely tejto zmluvy všeobecné podmienky „Zmluvných podmienok na výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“, prvé vydanie z roku 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) – tzv. „červená kniha“, slovenský preklad Slovenskej asociácie konzultačných inžinierov – SACE 2008.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 8.3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami po ich vzájomnej dohode, stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.
- 8.4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.6 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy.
- 8.7 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdržia po troch rovnopisoch.

- 8.8 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 8.9. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
- 8.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto zmluvy.
- 8.11. Táto zmluva má štyri strany a jej nedeliteľnou súčasťou je rozpočet (rekapitulácia) a prílohy, ktorými sú dokumenty uvedené pod písmenom b) až m) tohto bodu. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné :
- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list
 - d) Príloha k ponuke
 - e) Zmluvné podmienky zvláštne
 - f) Zmluvné podmienky všeobecné
 - g) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - h) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - i) Cenová časť (F4) vrátane oceneného súpisu položiek
 - j) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy
 - k) Ponuka zhotoviteľa
 - l) Príkaz generálneho riaditeľa č. 3/2019, ktorým sa vydáva smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 - m) Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka – taká je aj jej záväznosť) a inej dokumentácie VO

Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebný dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.

Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali..

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

V Bratislave, dňa

V Trnave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala,
člen predstavenstva

.....
COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš,
člen predstavenstva

Prílohy:

1. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
2. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
3. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa I/16 Rakytník – R2 Figa

uskutočnenie stavebných prác:

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	BRB výroba s.r.o. IČO: 50 928 295	6,7%	Zvodidlá	Martina Beliančinová Petra Belančinová		
2	Eltodo osvetlenie, s.r.o. IČO: 36 170 151	0,7%	Osvetlenie	Ing. Vítězslav Chmelík Marek Frey		
3.	OSFER, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice IČO: 00 691 542	3,6%	Dopravné značenie	Juraj Ostrolucký Róbert Fertály		
4.	GEOVRT s.r.o., Štúrová 27, 040 01 Košice, IČO: 36 201 511	2,9%	Špeciálne zakladanie	Pavel Papáč Ing. Pavol Papáč		
5.	JV INTERSAD, spol. s r.o. IČO: 17 638 348	1,9%	Rekultivačné práce	Ing. Juraj Valent		
6.	GEOSOL s.r.o. IČO: 50 106 660	10,8%	Mikrokoberce	RNDr. Branislav Prelovský ING: Jozef Šňahničan		

Dátum:

Ing. Martin Papala

Ing. Jaroslav Mikuš

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji I. etapa - I/16 Rakytník – R2 Figa

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ján Bédi	stavbyvedúci	Vedúci stavby
Peter Jurčo	vedúci strediska Gemer a Poprad	Zástupca vedúceho stavby

COLAS Slovakia, a.s.

COLAS Slovakia, a.s.