

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 anasl. zák. č. 513/1991 Zb.

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

### I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1. Objednávateľ:

Názov: **Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hány**  
štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR

Sídlo: 059 84 Vyšné Hány 1

tel.: 052/4414 413, fax: 052/4497 715

Zastúpený: Radou riaditeľov, v zložení:

Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ

Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka

MUDr. Alena Gallová, medicínska riaditeľka

Zástupca splnomocnený v technických, realizačných veciach,  
a odsúhlasovania súpisu prác: Mgr. František Ohalek, vedúci TO

IČO: 00227811

DIČ: 2021212622

IČ DPH: SK2021212622

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN)

BIC/SWIFT:

/ďalej označený aj ako „objednávateľ“/

#### 1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: HBSE s.r.o.

Sídlo: Jesenského 222/13, 031 01 Liptovský Mikuláš

tel.: +421944 100 407

Zastúpený: Ing. Michal Kacian

Zástupca vo splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) technických Ing. Michal Kacian

b) zmluvných Ing. Michal Kacian..

IČO: 52 960 307

DIČ: 2121206186

IČ DPH: SK2121206186

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC/SWIFT:

Zapísaný v OR: Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 74233/L

Telefón/Fax: +421944 100 407

/ďalej označený aj ako „zhotoviteľ“, resp. „dodávateľ“/

### II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1. Zmluva je výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“).

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa 28.09.2021

2.2.1. Názov diela : „Rekonštrukcia CT pracoviska - Covid 19“

2.2.2. Miesto: NÚTPCHaHCH Vyšné Hány

2.2.3. Investor: NÚTPCHaHCH Vyšné Hány

2.2.4. Termín zákazky:Začatie: deň nasledujúci po dni prevzatia staveniska zhotoviteľom

Ukončenie:2 mesiace odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom.

### III. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je Rekonštrukcia CT pracoviska - COVID 19 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ponukou a vypracovaným výkazom výmer.
- 3.2. Stavbou sa rozumie zhotovenie stavebnej časti, zariadení, ich montáž, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.
- 3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, daných technických požiadaviek, výkazu výmer, v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia. Dielo vybudované v rozsahu podľa bodu 3.1. bude mať základné akostné technické ukazovatele podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.5. Na základe požiadavky objednávateľa sa rozsah prác podľa tejto zmluvy môže znížiť alebo zvýšiť. Zhotoviteľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa znížiť alebo zvýšiť výmery položiek v rozpočte uvedených alebo neuvedených a dodať aj ďalšie práce alebo dodávky, ktoré neboli súčasťou projektovej dokumentácie v objektoch podľa tejto zmluvy alebo v objektoch v tejto zmluve neuvedených, ktoré vyplynú počas realizácie stavby. Zmluvu možno meniť v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z..
- 3.6. Zníženie rozsahu je pre Zhotoviteľa záväzná na základe písomného vyjadrenia Objednávateľa, spravidla v zápisoch z Kontrolných dní.
- 3.7. Zvýšenie rozsahu prác je podmienené uzatvorením písomného Dodatku k tejto zmluve, v ktorom bude obojstranne dojednaná cena a špecifikácia navyše prác, prípadne aj zmena dojednanej doby realizácie.
- 3.8. Pre ocenenie navyše prác sa budú zmluvné strany riadiť pravidlom, že pre nacenenie prác a dodávok, ktoré sa svojim charakterom už nachádzajú vo Výkaze Výmer (príloha tejto Zmluvy), sa použijú tie isté jednotkové ceny. Pre ostatné práce a dodávky, ktoré svojim charakterom nezodpovedajú žiadnej z už nacenovaných položiek Výkazu Výmer, predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi cenový návrh vopred na odsúhlasenie.

### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je stanovený do max. 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom. Zhotoviteľ prevezme stavenisko najneskôr do 3 dní od výzvy Objednávateľa.
- 4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne za predpokladu, že dielo nebude mať vady a nedorobky, brániace jeho riadnemu užívaniu.
- 4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie.

### V. CENA

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. I k tejto zmluve a zahŕňa v sebe všetky náklady na realizáciu diela.
- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku III :

bez DPH :	178 026,11	EUR
20% DPH:	35 605,22	EUR
vrátane DPH:	213 631,33	EUR

- 7.4. Záručná doba je 60 mesiacov (min. 60 mesiacov) a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 7.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodov 7.4. a 7.5 do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb sa dohodne písomnou formou, avšak Zhotoviteľ je povinný vady brániace riadnej prevádzke odstrániť bezodkladne, najneskôr do 24-hodín od nahlásenia, ostatné najneskôr do 30 dní.
- 7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I tejto zmluvy.
- 7.8. Havarijný stav, t.j. následky väd, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu.
- 7.9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené vady a reklamácie neodstráni v dohodnutej lehote bez ohľadu na to, či ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení tieto vady a reklamácie odstrániť na vlastné náklady, resp. tretou osobu a následne takto vynaložené náklady vyúčtovať k náhrade Zhotoviteľovi.

#### **VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA**

- 8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb po nadobudnutí účinnosti zmluvy v termíne po vzájomnej dohode na základe prevádzkových možností objednávateľa.
- 8.3. Prevádzkové, sociálne prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu odpadu a vypratanie zariadenia staveniska, sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladov na stavenisko.
- 8.5. Zhotoviteľ bude pri realizácii prác postupovať čo najohľadupľnejšie, vzhľadom k neprerušeniu činnosti objednávateľa, pričom bude harmonogram prác sústavne konzultovať s povereným pracovníkom objednávateľa a rešpektovať jeho usmernenia a požiadavky.
- 8.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj všetkých osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady prebytočnú suť a odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
- 8.9. Objednávateľ sa stane vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na úhrady vykonaných prác zhotoviteľa.
- 8.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s prílohou č. 2 k tejto zmluve.
- 8.11. Zhotoviteľ dokončí dielo úspešným komplexným vyskúšaním. Komplexným vyskúšaním zhotoviteľ preukazuje, že dielo je kvalitné a že je schopné skúšobnej prevádzky.
- 8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa na účasť pri príprave na komplexné vyskúšanie. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu na komplexné vyskúšanie bez jeho účasti.

- 8.13. Prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.14. Objednávateľ dá zhotoviteľovi bezplatne k dispozícii potrebný počet kvalifikovaných prevádzkových pracovníkov a potrebnú techniku na prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť pracovníkov objednávateľa, ktorých bude mať k dispozícii podľa bodu 8.14 s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia počas týchto prác.
- 8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť v spolupráci s objednávateľom podrobné technické záznamy a priebehu a výsledkoch komplexného vyskúšania. Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto zhodnotení sa vyhotoví zápis, ktorý je súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.17. Zhotoviteľ uhrádza náklady neúspešného komplexného vyskúšania a náklady ďalšej prípravy na komplexné vyskúšanie, ak komplexné vyskúšanie nebolo úspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.
- 8.18. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení úspešného komplexného vyskúšania.
- 8.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 15 dní pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na jeho prevzatie.
- 8.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.21. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku V. tejto zmluvy.
- 8.22. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania diela), zástupcovi vo veciach technických, certifikáty všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela, ďalej predpísané revízne správy, úradné skúšky, návody na obsluhu a záručné listy ak sa vyžadujú.
- 8.23. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojitosti s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné chyby a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
- 8.24. Chybou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 8.25. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

## IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo jej zmiernenie.
- 9.2 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 9.4 Súčasne je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, resp. osoby prostredníctvom ktorých vykonáva dielo, boli spôsobilí a oprávnení vykonávať práce potrebné k realizácii diela a aby mali na výkon tých prác všetky potrebné povolenia.
- 9.5 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi porušením povinností podľa ustanovení tejto zmluvy alebo platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z právneho predpisu alebo zmluvy. Na úpravu práv a povinností zmluvných strán v prípade vzniku škody sa vzťahujú ust. § 373 a nas. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

- 9.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojej činnosti podľa tejto zmluvy.

#### X. ZMLUVNÉ POKUTY

- 10.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1., môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 350,-€ za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním chýb v čase podľa bodu 7.6., zaplatí zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 350,-€ za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.3. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby v dohodnutom termíne podľa bodu 7.6 tejto zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi vo výške 350,-€ za každý kalendárny deň omeškania.
- 10.4. Ak objednávateľ neodovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne podľa bodu 8.2, zaplatí zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za každý deň omeškania vo výške 350,-€.

#### XI. VYŠŠIA MOC

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, živelné pohromy, a pod. tak ako vyššiu moc chápu príslušné právne predpisy.
- 11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

#### XII. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 12.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave a rozpracovanosti diela na kontrolných dňoch, ktoré sa budú organizovať podľa potreby, spravidla 2x za mesiac, inak na výzvu povereného zástupcu Objednávateľa.
- 12.2. Objednávateľ a ním poverený zástupca je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol k podstatnému porušeniu zmluvy, resp. k zvýšeným nákladom na odstránenie nesprávneho postupu, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Práce realizované ku dňu odstúpenia sa vyúčtujú podľa zmluvy v preukázateľnom rozsahu.
- 12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. dané platnými právnymi predpismi, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane.  
Za podstatné porušenie sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovením diela o viac ako 30 dní
  - b) ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, resp. platných predpisov a noriem
  - c) ak objednávateľ zo svojej viny je v omeškani s úhradou o viac ako 60 dní po lehote splatnosti
- 12.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na odstúpenie od tejto Zmluvy o dielo v prípade, ak mu nebudú pridelené a/alebo schválené finančné prostriedky z kapitálových výdavkov z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR.
- 12.5. Zhotoviteľ je pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi povinný zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení, zákona č. 314/2001 Z.z. v platnom znení, ako aj ostatných platných právnych predpisov. Ďalej je povinný vybaviť svojich

zamestnancov/osoby prostredníctvom ktorých vykonáva dielo príslušnými OOPP a zabezpečiť ich používanie, ako aj zabezpečiť pre nich vykonanie vstupnej inštruktáže.

- 12.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
- 12.7 Zhotoviteľ určuje stavbyvedúceho: Ing. Michal Kacian.
- 12.9 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy písomne oznámi objednávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s ust. § 41 ods. 3, 4 zákona č. 343/2015 Z.z.  
Zároveň je zhotoviteľ povinný:
- a) písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
  - b) zhotoviteľ a subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 343/2015 Z.z., osobitne § 41 ods. 1 písm. b) cit. Zákona a v prípade ak má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora podľa zák.č. 315/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov, musí mať najneskôr ku dňu začatia realizácie podľa tejto Zmluvy, platný zápis v tomto registri
  - c) zmenu subdodávateľa musí písomne odsúhlasiť objednávateľ
  - d) písomne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa tohoto článku zmluvy o novom subdodávateľovi.

### XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 13.1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v plnom znení, zákonom č. 343/2015 Z.z. a ostatnými platnými právnymi predpismi SR
- 13.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy a zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť svojich zamestnancov v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvy. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti.
- 13.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú uzavreté najmä v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z., a budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala o rozhodnutie súd.
- 13.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- č. 1 Stanovenia ceny diela - Rozpočet
  - č. 2 Obsah, rozsah a spôsob vedenia stavebného denníka
- 13.8 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá po podpise jedno vyhotovenie.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani v omyle, ani za nevýhodných podmienok, na znak čoho ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

Vo Vyšných Hágoch dňa: ...

V Liptovskom Mikuláši, dňa: ..

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ing. Jozef Poráč, MPH  
Generálny riaditeľ

Ing. Michal Kacian  
Konateľ spoločnosti

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: ALK21-35HBSE  
Stavba: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy - CT pracovisko 1D

JKSO:  
Miesto: Vyšné Hágy

KS:  
Dátum: 28.09.2021

Objednávateľ:  
NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
HBSE s.r.o. Liptovský Mikuláš

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>178 026,11</b>
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	0,00%	0,00	0,00
	0,00%	178 026,11	35 605,22
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>213 631,33</b>

Projektant

Spracovateľ



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: ALK21-35HBSE

Stavba: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy - CT pracovisko 1D

Miesto: Vyšné Hágy

Dátum: 28.09.2021


Objednávateľ: NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy

Projektant:

Zhotoviteľ: HBSE s.r.o. Liptovský Mikuláš

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>178 026,11</b>	<b>213 631,33</b>
01	Stavebné a inštalačné úpravy CT pracoviska	77 858,09	93 429,71
02	Elektroinštalácia	50 973,12	61 167,74
02.1	Silnoprúdová elektroinštalácia	34 441,64	41 329,97
02.1.2	Silnoprúdové rozvody - Rozvádzače	8 861,56	10 633,87
02.2	Slaboprúdová elektroinštalácia	5 754,52	6 905,42
02.3	Komunikačný systém	1 915,40	2 298,48
03	Vzduchotechnika	49 194,90	59 033,88



11  
12  
13

---

Projektant

Spracovateľ

