ZMLUVA O DIELO ¢ 732 /2021-PN

uzatvorenda podla § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov na zhotovenie diela
,»Valaska Bela-Nitrica, povodiové zabezpe€ovacie prace”
(dalej len ,,Zmluva®)

Cislo Zmluvy Zhotovitela:

Clanok L
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik

sidlo: Radni¢né namestie 8. 969 55 Banska Stiavnica

pravna forma: Statny podnik

registrécia: zapisany v OR OS Banska Bystrica, Oddiel: PS, Vlozka ¢.: 713/S
ICO: 36 022 047

DIC: 2020066213

IC DPH: SK2020066213

bankové spojenie:

IBAN:

kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny Gkon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik
Odstepny zavod Piestany
NabreZie Ivana Krasku 3/834, 921 80 PieStany
zapisany v OR OS Trnava, Oddiel: Po, VloZka ¢.: 10013/T
konajlci prostrednictvom: Ing. Ladislav Glinda, riaditel’ OdStepného z&vodu Piestany

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

ZHOTOVITEL : Zempres, S.r.0.

sidlo: Orviskd cesta 7471/15A, 921 01 PieStany

pravna forma: spolo¢nost’ s ru€enim obmedzenym

registracia: zapisand v OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 10081/T
ICO: 36 218 740

DIC: 2020168645

IC DPH: SK2020168645

bankové spojenie:

IBAN:

konajuci prostrednictvom: Bc. Vladimir Dekan, konatel

(dalej len ,,Zhotovitel)
(dalej spolu len ,,Zmluvné strany*)

Clanok 1.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat pre Objednavatel'a povodiové zabezpeCovacie prace na vodnom toku
Nitrica, obec Valaskd Belad spocivajuce v stabilizacii koryta najma rozobratim poSkodenych
brehovych a dnovych opevneni, vo vybudovani novych opevneni - opornych mdrov, dlazby
z lomového kameria, vratane zriadenia a odstranenia docasného hradenia z ocelovych hradidiel, v
rozobrati cestného zabradlia so stipikmi adodania a montaZe cestného ocelového zébradlia
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s ocelovymi stipikmi, v rozsahu prac vstlade s Rozpottom Zhotovitela zo dia

a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo”). Zhotovitel' sa siCasne zavézuje
vypracovat' a dodat’ Objednavatelovi fotodokumentéciu z realizacie Diela, zjednoduSend projektovi
dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia Diela - a to v 3 vyhotoveniach v tlacenej forme, dodat’ atesty,
certifikaty, osvedCenia a skusky pouzitych materidlov atechnoldgii v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a normami a to najneskor v lehote uvedenej v bode 3.1 Zmluvy.

Zhotovitel' vykona Dielo jeho riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela Objednavatelovi.
Objednévatel sa zavazuje riadne a v&as vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' cenu Diela podla Clanku
IV. tejto Zmluvy.

Clanok I11.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat' Dielo do 11 tyZdiov odo dfia uzatvorenia Zmluvy.

Miesto plnenia: vodny tok Nitrica, obec Valaska Bela, Sprava povodia hornej Nitry Topol€any (dalej
len ,,Stavenisko®).

Kontaktna osoba za Objednéavatela:

Kontaktna osoba za Zhotovitel'a: Bc. VIadimir Dekan,

Clanok V.
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuta podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov v stlade s Rozpoctom Zhotovitela zo diia

Cena bez DPH 138 339,81 eur
DPH 20% 27 667,96 eur
Cenas DPH 166 007,77 eur

Slovom: Sto3estdesiat3esttisicsedem eur sedemdesiatsedem centov s DPH.
(dalej len ,,Cena Diela®).
Cena Diela je maximalna pocas celého obdobia trvania Zmluvy a zahfiia v3etky néklady
na vykonanie Diela, vratane materialu, dopravy a nékladov sudvisiacich s prevzatim, prevadzkou
a vypratanim Staveniska Zhotovitelom, staZzenymi podmienkami, mimostaveniskovou dopravou,
Uzemnymi a prevadzkovymi vplyvmi, poistenim stavby, ako aj likvidaciou odpadov, ktoré su
vysledkom Cinnosti Zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavazuje zaplatit' Zhotovitelovi Cenu Diela na zéklade preukdzatelne dorucenej
faktary. Za den Uhrady bude povaZovany defi odpisu financnych prostriedkov z uctu Objednévatela.
Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diiajej dorucenia Objednévatelovi.
Faktdra musi obsahovat’ okrem néleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych pravnych predpisov,
najma podla § 74 zékona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
odkaz na tato Zmluvu s uvedenim &isla Zmluvy Objednavatela prip. aj Zhotovitel'a, ndzov Diela,
slovn( informéciu ,,prenesenie dafovej povinnosti*. Prilohou k faktlre musi byt' stpis vykonanych
prac potvrdeny podpisom opravneného zastupcu Zhotovitela a riaditelom SPHN Topol€any, resp.
nim poverenej osoby za Objednévatel'a, a dodacie listy na material.
Ak bude faktura obsahovat’ nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktura nebude obsahovat’ vietky
Gdaje, naleZitosti a doklady podl'a bodu 4.5 Zmluvy alebo bude obsahovat' nespravne, ¢i netplné Udaje
a doklady, je Objednavatel’ opravneny ju vratit' na doplnenie Zhotovitelovi, ¢im sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti faktlry a nova lehota splatnosti zaCina plynat’ odo dia doruCenia novej riadne
vyhotovenej faktdry.
Objednavatel’ v slvislosti s fakturdciou neodmietne prijat’ elektronickd faktdru vyhotovenu
Zhotovitelom v stlade so Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. aprila 2014
o elektronickej fakturacii vo verejnom obstaravani (U. v. EU L 133, 06.05.2014), pokial  tato bude
spifiat’ ostatné nélezitosti v zmysle tohto &lanku Zmluvy. Zmluvné strany st pri fakturacii povinné
dodrziavat’ ustanovenia zdkona ¢. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturécii a centrdlnom
ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov a po vytvoreni centralneho ekonomického
systému bude fakturéacia prebiehat’ prostrednictvom tohto systému, pokial im z tohto zakona takato
povinnost’ vyplyva.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze na plnenie podla tejto Zmluvy nebude poskytnuty preddavok
od Objednavatela.

Clanok V,
Zakladné podmienky zhotovenia Diela

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat Cinnosti uvedené v predmete Zmluvy aje plne
kvalifikovany na zhotovenie Diela. Zhotovitel’ sa zaroven zavazuje, Ze Dielo vykona Uplne, spravne,
s vyuzitim vSetkych dostupnych technickych a technologickych poznatkov a vedomosti a s odbornou
starostlivostou.

Zhotovitel' sa zavézuje zhotovit' Dielo riadne av€as v sllade stouto Zmluvou, s vlastnostami
dohodnutymi vtejto Zmluve, technickej dokumentacii, Vv rozpoCte Zhotovitela, v sitaznych
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutych organov verejnej spravy a organizacii, av
stlade s pokynmi a pozZiadavkami Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit' Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné

néklady, pri dodrZani projektovych parametrov, platnych technickych noriem, technologickych
postupov, VvSeobecnych technickych poZiadaviek a platnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze pred zhotovovanim Diela podla tejto Zmluvy sa obozndmil so vSetkymi

podkladmi potrebnymi na poskytnutie riadneho plnenia podla tejto Zmluvy, s miestom plnenia

a miestnymi podmienkami, ktoré mézu mat’ vplyv na predmet plnenia podlatejto Zmluvy. V pripade,

ak Zhotovitel’ zisti akékol'vek nedostatky, je povinny ich bezodkladne oznamit" Objednavatelovi.

Nedostato¢na informovanost’ alebo mylné chépanie technického zadania neopraviuji Zhotovitel'a

poZadovat’ dodato€n( Uhradu nékladov od Objednévatel’a alebo zmenu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat' Objednavatela o vzniku akejkol'vek

udalosti, ktora bréani alebo staZzuje vykonanie Diela, prip. vykonanie Diela znemoZfiuje.

Objednavatel’ sa zavazuje poskytovat’ Zhotovitel'ovi na jeho pisomnu Ziadost’ nevyhnutn( sucinnost,

ktord méZe v primeranej lehote s prihliadnutim na povahu stcinnosti objektivne poskytnat'.

Objednévatel odovzda Stavenisko Zhotovitel'ovi formou pisomnej Zapisnice o odovzdani a prevzati

staveniska (dalej len ,Protokol o stavenisku®“) podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch

Zmluvnych stran.

Pokial’ sa Zhotovitel' nedostavi v defi ureny Objednavatefom na odovzdanie Staveniska, resp.
pokial' sa Zhotovitel' ziCastni odovzdavania Staveniska, ale bez relevantného ddvodu odmietne

Stavenisko prevziat, Objednavatel je opravneny podpisat’ Protokol o stavenisku sam, priCom v tomto

protokole vyznaci skutoCnost’, Zze Zhotovitel' sa na odovzdani Staveniska nezlCastnil alebo ho bez
relevantného dévodu odmietol prevziat. Za relevantny dévod sa povaZuje dovod, ktory objektivne
bez zavinenia Zhotovitel'a brani Zhotovitelovi v realizécii Diela. Objednavatel’ Protokol o stavenisku
podpiSe a nasledne jeden jeho original doruci Zhotovitelovi. Stavenisko sa povaZuje za odovzdané

a prevzaté diiom podpisu Protokolu o stavenisku Objednavatelom.

Zavazok Zhotovitel'a vykonat’ Dielo riadne sa povaZzuje za splneny diiom podpisania Preberacieho

protokolu bez vad a nedorobkov opravnenym zastupcom Zhotovitela a riaditefom SPHN Topol€any,

resp. nim poverenou osobou za Objednévatela. Tymto dfiom prechadza zo Zhotovitela na

Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

5.9.1 Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit' Objednavatelovi, najneskdr 2 pracovné dni vopred,
pripravenost na odovzdanie Diela.

5.9.2 O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati (dalej
len ,,Preberaci protokol®).

5.9.3 Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo ma vady a nedorobky, Dielo neprevezme
aspiSe so Zhotovitelom zépis o zistenych vadach a nedorobkoch, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a nedorobkov.
Po dobu odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani Diela po uplynuti lehoty na
vykonanie Diela je Zhotovitel’ v omeSkani s plnenim predmetu Zmluvy.

5.9.4 Dielo mé vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedd predmetu
dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,



c) sU vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch, alebo
d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika.

5.10 Zhotovitel’je povinny Uplne vypratat’ Stavenisko do 5 dni odo dfia protokolarneho prevzatia Diela
Objednavatel'om podla bodu 5.9 tejto Zmluvy.

5.11 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' a urobit napravu v pripade vad a nedorobkov vytknutych
Objednavatel'om pocas vykonavania Diela.

5.12 Zhotovitel'je povinny odo diia prevzatia Staveniska viest’ stavebny dennik o priebehu a postupe prac,
ktoré vykonava. V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na Stavenisku trvalo
pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuju minimalne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu
Zmluvnd stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny zamestnanec Zhotovitela. V pripade
akychkol'vek zmien v osobe stavbyvedlceho alebo os6b opravnenych vykonavat' zapis v stavebnom
denniku za Zhotovitel'aje mozné tieto vykonat' iba na zéklade predchéadzajdceho pisomného sdhlasu
Objednavatela.

5.13 Objednévatel’ je opravneny vykonat" kontrolu priebehu prac potrebnych k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia (dalej len ,stavebnych prac*) na kontrolnych dioch uréenych na
zéklade dohody Zmluvnych strén, ako aj na kontrolnych diioch uréenych na Ziadost' Objednéavatela.
Zmluvné strany sa zavézujd zacastfiovat' sa kontrolnych dni. V pripade, ak sa Zhotovitel’, resp. nim
poverend osoba nezucastni kontrolnych dni v dohodnuty der alebo do 3 dni odo dia dorucenia
Ziadosti Objednévatel'a Zhotovitel' pisomne neozndmi neskorsi termin, je Objednéavatel’ opravneny
vykonat’ kontrolu priebehu prac samostatne a zistené nedostatky zapisat’ do stavebného dennika.

5.14 Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti Zmluvné strany vyhlasuju, Ze skutoCnost, Ze
Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a prace vykonavané v priebehu
vykonania Diela, nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady Diela ako aj povinnosti
uskutoCnit potrebné kontroly tak, aby bolo zaru€ené riadne vykonanie Diela.

5.15 Zhotovitel' umoZni vstup na miesto plnenia poverenym zéastupcom Objednavatela.

5.16 Zhotovitel' je povinny vykonavat’ innosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje naklady
ana svoje nebezpeCenstvo a zaistit vo vztahu kvlastnym zamestnancom aj k tretim osobam
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci aochranu pred poZiarmi na Stavenisku, dodrziavanie
protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni proti vzniku $kod.
Zhotovitel' je pri tom povinny postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi
vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:

e na zaistenie bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci aochrany pred poziarmi, (zakon
€. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
o miniméalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkéch na stavenisko (dalej len ,,Nariadenie
¢. 396/2006“) a Vyhlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach apracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorSich predpisov),

zakonom €. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiami v zneni neskorSich predpisov,

predpismi upravujucimi bezpe€nost’ na cestnych Gsekoch,

 hygienickymi predpismi,

predpismi o bezpe€nosti technickych zariadeni, predpismi o0 ochrane Zivotného prostredia

a ostatnymi savisiacimi pravnymi predpismi.

5.16.1 Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov,
alebo inych ndvykovych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca okamZite zo
Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela st povinni podrobit sa na Ziadost’ Objednavatela
dychovej skuske na pritomnost’ alkoholickych népojov, alebo inej navykovej latky. V pripade,
Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiSke, ma sa za to, Ze je pod
vplyvom alkoholického napoja alebo inej navykovej latky.

5.16.2Zhotovitel’ sa zavédzuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit' nim urcend osobu
vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentécie a vykonom funkcie koordinatora
bezpec€nosti za U€elom plnenia Gloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.

5.16.3Zhotovitel’ je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajlcich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi  na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci.



5.16.40pakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa
povazuju za podstatné poruSenie tejto Zmluvy Zhotovitel'om.

5.16.5Zhotovitel’je povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné
dalSie vzniknuté néklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynaloZit' z dévodu nedodrZania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavéznych vyjadreni orgdnov Statnej spravy,
verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych os6b zo strany Zhotovitela.

5.17 Zhotovitel’ je povinny na vlastné nadklady zabezpeCit' a realizovat’ Cistiace prace a odvoz odpadu

0 Staveniska.

5.17.1 Zhotovitel’ zabezpeci likvidaciu odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii stavebnych prac)
v stlade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch (dalej len ,,Zakon o odpadoch®). Odovzdanie
odpadu vykona Zhotovitel' v mene Objednavatela a originaly dokladov o likvidacii odpadu odovzda
Objednavatelovi.

5.17.2 V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9 Zakona
0 odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie o mnoZstve
nebezpecného odpadu) odovzda Zhotovitel' do 3 dni odo diiajeho likvidacie Objednavatelovi.

5.17.3 Ak Zhotovitel' nezabezpeCi likvidaciu odpadu v sulade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost’ za poruSenie povinnosti a zavdzuje sa uhradit Objednavatelovi
finan¢nu néhradu v plnej vyske uloZenej pokuty.

5.18 Zhotovitel’je povinny:

5.18.1 zabezpelit' strdZenie, prip. osvetlenie, Staveniska poCas vykonavania Diela a stvisiaceho
plnenia podla tejto Zmluvy; Objednavatel’ nepreberd zodpovednost’ za pripadné straty materialov,
strojov a zariadeni v priestore Staveniska,

5.18.2 venovat’ mimoriadnu pozornost’ Cistote verejnych prijazdovych komunikécii, aby z titulu ich
nedokonalého Cistenia nevznikli dopravné nehody alebo Skody na majetku Zmluvnych stran alebo
tretich os6b,

5.18.3 pri Uniku ropnych latok alebo inych latok Skodlivych Zivotnému prostrediu bezodkladne
zabranit’ ich dalSiemu Uniku a uhradit’ vSetky naklady spojené s likvidaciou nasledkov Uniku tychto
latok. O vzniku situécie spojenej s Unikom takychto latok je Zhotovitel' povinny v def, ktory sa
0 Uniku dozvedel, telefonicky a pisomne informovat’ Objednavatela.

5.18.4 ak v savislosti s realizaciou Diela vznikne potreba dopravného znaCenia priestoru v okoli
Staveniska Ci priamo na Stavenisku, Zhotovitel’ je povinny toto zabezpeCit' a poCas celej doby
dopravného znacenia sa of riadne starat’ a dbat’ najeho spravnost’ a aktualnost’,

5.18.5 po ukonCeni Diela upravit' zabraté verejné priestranstva do pévodného stavu, resp. ponechat
v stave uréenom rozhodnutiami prisluSnych organov verejnej spravy.

Clanok V1.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo je vykonané podla tejto Zmluvy v sllade s prisluSnymi
pravnymi predpismi, technickymi zadaniami, projektovou dokumentaciou, a Ze poCas zarucnej doby
bude mat’ poZzadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 ZaruCna doba Diela je 5 rokov. Zarutna doba zaina plynat' odo dia prevzatia Diela
Objednavatel'om, t. j. dfiom podpisania Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov.

6.3 PoCas zéarucnej doby méa Objednavatel prdvo poZadovat a Zhotovitel' povinnost bezodplatne
odstranit’ vady Diela.

6.4 Zarucna doba sa predlZuje o dobu od uplatnenia vad az do odstranenia uplatnenych vad.

6.5 Zhotovitel' je povinny zaCat' s odstrafovanim vady na vlastné naklady bezodkladne najneskor
do 3 dni odo dna jej uplatnenia a odstranit’ ju najneskér do 7 dni od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné
strany nedohodnu inak.

6.6 O odstraneni vady Diela bude vyhotovena zépisnica, podpisana opravnenymi zastupcami Zmluvnych
strén.

6.7 Ak Zhotovitel' nezaCne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vadu v lehote podla bodu 6.5 Zmluvy
alebo v dohodnutom termine, je Objednavatel’ opravneny zabezpeCit' odstranenie vady
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

6.8 V pripade, Ze Zhotovitel' nevykond Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo uplatnit
naroky z vad v stlade s § 560 aZ § 565 Obchodného zakonnika.
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7.2

7.3

7.4
7.5

8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

Clanok VI1I.
Sankcie

Pre pripad poruSenia povinnosti vykonat' Dielo riadne alebo v€as je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy €o i len zaCaty def
porusenia tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a zaCat’ s odstrafiovanim vad alebo odstranit’ vadu v lehote
podla bodu 6.5 tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kaZdy ¢o i len zaCaty defi poruSenia zmluvnej povinnosti.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objednavatela na ndhradu Skody, ktora mu
vznikne poruSenim zabezpeCovanej povinnosti zo strany Zhotovitela. Objednavatel’ mé nérok
na ndhradu 3kody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody presahujucej zmluvnl pokutu, ktord vznikla
v dbsledku porusenia povinnosti Zhotovitelom zabezpe€enej zmluvnou pokutou).

Zmluvnd pokuta je splatna do piatich dni odo dfia doru€enia sank&nej faktury Zhotovitelovi.
Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatel'ovi alebo tretej osobe
v désledku alebo v suvislosti s plnem'm podla tejto Zmluvy, a to najmé nie vSak vylucne za Skodu,
ktora vznikla Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze Zhotovitel' nevykonal Dielo
v stlade stouto Zmluvou as odbornou starostlivostou. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu
za sposobenu Skodu vratane Skody spbsobenej osobami, ktoré sa budu podielat’ na plneni tejto
Zmluvy.

Clanok VI11.
Ukoncenie Zmluvy

Tuto Zmluvu mozno ukongit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén,

b) pisomnou vypovedou Objednavatela z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 7 kalendarnych dni a zaCina plynat’ nasledujici defi po doruCeni vypovede
Zhotovitelovi.

¢) pisomnym odstipenim od Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade porusenia
tejto Zmluvy podstatnym sposobom, najmé neplnenim podla Zmluvy riadne alebo vcas,
alebo ak Zhotovitel' nezacne s plnenim tejto Zmluvy do 2 dni odo dfia prevzatia
Staveniska, alebo v pripade preruSenia prac na strane Zhotovitel'a po€as vykonavania
Diela, ktoré trva dlhSie ako 3 dni, alebo ak doSlo k poruSeniu zadkonnej povinnosti
Zhotovitel'om vyplyvajucej pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v savislosti splnenim
podla tejto Zmluvy. Uginky odstlpenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho dorucenia
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze k odstipeniu od Zmluvy do6jde po zacati plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, méa
Zhotovitel' voCi Objednavatelovi narok na zaplatenie len Casti ceny Diela zodpovedajlcej vzajomne
odsthlasenému rozsahu préc, ktoré Zhotovitel’ riadne podla tejto Zmluvy vykonal do dfiajej zaniku.
Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial Objednavatel
neodovzda Stavenisko 24 mesiacov odo dia uzatvorenia tejto Zmluvy, tdto Zmluva zanika.

Clanok IX.
Zaverecné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zhotovitel’je UspeSnym uchadzaCom v zmysle § 117 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov na predmet obstaravania:
Valaska Bela-Nitrica, povodiové zabezpeCovacie prace.

Zmluvné strany sa zavazujd, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupnia tretim osobam a nepouZiju tieto informécie pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto Zmluvy, okrem plnenia povinnosti Objednavatela ako povinnej osoby v zmysle

zékona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych



zadkonov (zakon o slobode informacif).

9.4 Zmluvné strany sa zavazuju navzajom sa vcas informovat’ o vSetkych nedostatkoch a vadach
technického a pravneho charakteru, ktoré by mohli ohrozit' plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto
Zmluvy.

9.5 Zhotovitel' nie je opravneny postupit alebo previest' prava a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu
bez predchadzajdceho pisomného sthlasu Objednavatela. VV opacnom pripade sa konanie Zhotovitel'a
povazuje za porusenie tejto Zmluvy podstatnym sposobom.

9.6 Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni rieSit’ cestou zmieru avzajomnym rokovanim. Spory Zmluvnych strdn neopraviuji
Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

9.7 Akékol'vek informacie, ktoré pred alebo pri plneni tejto Zmluvy Zhotovitel' ziskal od Objednavatela
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, podliehaju
obchodnému tajomstvu Objednévatela alebo inej osoby, ak si svojou povahou spsobilé byt
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel' sa zavdzuje zachovédvat o vietkych tychto informécidch
ml€anlivost’ a dodrZiavat’ povinnosti, ktoré mu v tejto sdvislosti vyplyvaju z prisluSnych pravnych
predpisov a zavazuje sa nevyuzit ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretich stran pocas trvania
tejto Zmluvy ani po skonceni jej platnosti.

9.8 Pisomnosti v zmysle tejto Zmluvy sa dorucuju na adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zésielka sa povaZuje za dorucenu v def jej osobného odovzdania,
v defl jej doruCenia prostrednictvom poStového podniku alebo iného doruCovatela alebo v defi
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku atato bude ulozena
na poste alebo u iného doruCovatel'a, zasielka sa povaZzuje za dorucenu na treti den od jej uloZenia, ato
aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

9.9 Zmluva nadobuda platnost’ a Ucinnost’ dilom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami. Zmluvné strany
berl na vedomie, Ze Zmluva je povinne zverejiiovanou zmluvou podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o0 slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informacii) azdovodu jej uzavretia na UCely odstranenia nasledkov mimoriadnej udalosti
bezprostredne ohrozujlcej, Zivot, zdravie, majetok a Zivotné prostredie, je podla § 47a ods. 3 prva
veta Obcianskeho z&konnika v zneni neskorsich predpisov U€inna bez zverejnenia.

9.10 Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov.

9.11 Ak niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy sa stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo nedcginné ustanovenie novym platnym a a¢innym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pévodne zamysSFanému Ucelu neplatného alebo nedGcinného ustanovenia.

9.12 Zmluvu mozno menit' a dopifiat’ vylucne formou o&islovanych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su neoddelitel'nou stcast'ou tejto Zmluvy.

9.13 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu porozumeli
a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisali.

9.14 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme tri rovnopisy
a Zhotovitel' prevezme jeden rovnopis.

9.15 Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy je Rozpocet Zhotovitela zo dia ako Priloha ¢. 1.

9.16 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrzZiavat’ platné pravne predpisy
zakazujuce podpléacanie verejnych Cinitel'ov a sikromnych osob, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitel'ov, pranie Spinavych pefiazi a zavdzuju sa zaviest a vykondvat' vietky nevyhnutné a vhodné
postupy a opatrenia vedlce k zabraneniu korupcie.

9.17 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden zjeho predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych oséb konajlcich v mene Zhotovitel'a pri poskytovani plnenia podla tejto
Zmluvy pre Objednévatela alebo v jeho mene na z&klade tejto Zmluvy neponudka ani nebude priamo
alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat' ani prijimat financné prostriedky alebo
akékol'vek iné ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia
osobe, spolocnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane €i hnutiu, kandidatovi na
politickd nomindciu, osobe, ktord pbsobi v zdkonodarnom, sprdvnom alebo siudnom orgéne
akéhokol'vek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej organizacii za UCelom ovplyviiovat  konanie
takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefiovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu



prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukol'vek osobou, za G€elom ziskania alebo udrzZania vyhody pri
plneni tejto Zmluvy.

9.18 Zhotovitel' sa zavdzuje okamZite oznamit' Objednavatel'ovi primeranou formou akékol'vek
podozrenie na poruSenie povinnosti podla bodu 9.16 - 9.17 tejto Zmluvy alebo akékolvek
skutoCnosti, v dbsledku ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 9.17 ukéazalo ako
nepravdivé a byt plne sucinny pri dékladnom vySetreni podozrenia.

9.19 Akékol'vek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 9.16
-9.18 tejto Zmluvy sa povaZzuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

\VAVA
V PieStanoch, dia , dia
Ing. Ladislav Glinda Bc. Vladimir Dekan
riaditel konatel

Odstepného zavodu Piestany



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
61 V.Bela- vymer priloha ¢.4
Obiekt:

Pm.cHA d. i

Valaska Bela - Nitrica, povodniové zabezpeCovacie prace-stavebné prace

JKSO:
Miesto:

Obiednévatel:
SVP §.p., Odst.zavod Piestany, Sprava povodia hornej Nitry

Zhotovitel’
Zempres, S.r.0.
Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
pPH zakladna 0,00

znizena 138 339,81

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel

Datum a podpis: Peciatka

Stranalz3

KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel'

Datum a podpis:

138 339,81

VysSka dane
0,00
27 667,96

166 007,77

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
61 V.Bela- vymer priloha ¢.4
Objekt:
Valaska Bela - Nitrica, povodnové zabezpeCovacie prace-stavebné prace
Miesto: Déatum:
Objednavatel: SVP §.p., Odst.zavod PieStany, Sprava povodia hornej Nitry Projektant:
Zhotovitel" Zempres, S.r.o. Spracovatel:
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 138 339,81
HSV - Prace a dodavky HSV 138 339,81
1 - Zemné prace 2 048,31
2 - Zakladanie 23 563,36
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 20 494,24
4 - \Vodorovné konsStrukcie 70 907,76
9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 11 053,52
99 - Presun hm6t HSV 10 272,62
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ROZPOCET

Stavba:
61 V.Bela- vymer priloha ¢.4
Objekt:
Valaska Bela - Nitrica, povodiové zabezpeCovacie prace-stavebné prace
Miesto:
Objednavatel: SVP §.p., Odst.zavod PieStany, Sprava povodia hornej Nitry
Zhotovitel’: Zempres, S.I.0.
PC Typ Kéd Popis MJ MnoZstvo
Naklady z rozpoctu
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
i K 124203101 V}/kop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 (Vykop m3 102,672
pétky)
D 2 Zakladanie
2 K 2339541315  Docasné ohradenie z ocelovych hradidiel . m2 616,240
prevadzkovatela zriadenie jednoduchého ohradenia
Docasné ohradenie z ocelovych hradidiel
3 K 2339542315 prevadzkovatela odstranenie jednoduchého ohradenia m2 616,240
4 K 114203102.S Ro_zobra‘tlfe QIazby z lomového kamena na sucho, so m3 239,127
zaliatymi Sk&rami cementovou maltou
p 3 Zvislé a kompletné konstrukcie
5 K 3171211215 Montaz rimsove tvarr’uce alebo konZ(_)Iy do cementovej ks 167,000
malty na opornych maroch, hmotnosti do 1!
6 M 592120002300 S Prefabrikovana tvarnica beténova na oporné mury, ks 167.000
’ rozmer 1000x300x200 mm ’
d 4 _ Vodorovné konstrukcie
Péatka z lomového kamena lomarsky upraveného pre
7 K 461211712.S dlaZzbu murovani na sucho so zaliatim Skar m3 172,432
cementovou maltou
Oprava dlazieb z lomového kamena do 20 m2 na
8 K 465513317.S maltu, s vySkarovanim cementovou maltou, hr. kamena  m2 754,190
300 mm
p_9 ___ Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Osadenie a montaz cestného zabradlia ocelového s
9 K 911131111 .S ocelovymi stipikmi m 167,000
Rozohranie cestného zabradlia so stipikmi osadenymi
10 K 966005211.5 do rims alebo krycich dosiek, -0,02500t m 167,000
11 K 979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 4,175
12 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybdranych hmoét na skladku do 1 km t 4,175
13 K 9790811215 (?;\é?zl SI(L:T:Iny a vybaranych hmét na skladku za kazdy t 41,950
14 K 9790821115 ?j/(r)]ult(r)o:]tavenlskova doprava sutiny a vybaranych hmot t 4175
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice, (17
15 K 979089011.S 01)nebezpecné t 4,175
p 99 Presun hmot HSV
16 K 998332011S Presun hmot pre Upravy vod’nych t(_)vko'v a kanaI){ dizky t | 346,346
do 7000 m, hradze ochranné, rybni¢né a ostatné
Priplatok k cene za zvacseny presun pre Gpravy
17 K 998332094.S vodnych’tokov favkz'inaly dIzky do 7000 m, hra,dze t | 346,346
ochranné, rybni¢né a ostatné nad vymedzenu
najvacsiu dopravni vzdialenost do 5000 m
Priplatok pre tpravy vodnych tokov a kanaly dizky do
18 K 998332095.S 7000 m, hradze ochranné, rybnicné a ostatné za t 1 346,346

kazdych dalSich aj zacatych 5000 m nad 5000 m
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Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

138 339,81

138 339,81

2 048,31

19,95 204831
23 563,36

25,05 15 436,81
3,56 2 193,81
24,81 5932,74
20 494,24

32,72 5 464,24
90,00 15 030,00
70 907,783

106,19 18 310,55
69,74 52 597,21
_ 11 053,52

34,02 5 681,34
29,84 498328
22,70 94,77
13,08 54,61
041 17,20
10,25 42,79
43,00 179,53
10 272,62

4,49 6 045,09
2,22 2 988,89
0,92 1 238,64






