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ZMLUVA O DIELO

Oprava juhozipadnej fasidy na budove Okresného siidu Skalica

Na zaklade ustanovenia § 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika sa
objednavatel' a zhotovitel' dohodli uzavriet zmluvu odielo adohodli si vnej tieto prava
a povinnosti a dali jej tento obsah:

Objednavatel’:
Zastupeny:
Adresa;

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo u&tu:
IBAN:
SWIFT:
tel./fax:

Zhotovitel’:
Zastipeny:
Adresa:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu IBAN:
tel./fax:

Clanok 1
Zmluvné strany:

Okresny sud Skalica

Mgr. Jarmilou Bilikovou — predsednickou okresného sudu
Namestie slobody €.15, 909 01 Skalica

45014817

2022531467

Statna pokladnica, Bratislava

7000319419/8180

SK 83 8180 000 000 7000319419

SPSRSKBA

034/8827180, fax: 034/8827191

AZ Profistavba s.r.o.

Bc. Lenka Holomkova, Michal Jurkovi¢
SNP 1669/2, 908 51 Holi¢

46968253

2023688469

Slovenska sporitel'na

SK16 0900 0000 0050 4217 6891
0915981 518

Clinok 2
Preambula

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postupy pri zadavani zakaziek
s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, ktorej vitazom

sa stal zhotovitel'.



Clanok 3
Predmet plnenia zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Oprava juhozipadnej fasidy na budove
Okresného sudu Skalica*.

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat’ dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve vo svojom mene, na svoje néklady, na svoje nebezpeéenstvo a v dojednanom case.
priCom sa zaviizuje dodrZiavat' technické, Specifické a pravne predpisy.

Zhotovitel" prehlasuje, ze dielo bude realizované podl'a vykazu vymer, ktory je sicastou
zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne. véas. bez vad
a nedorobkov braniacich uzivaniu a v zodpovedajucej kvalite a objednavatel’ sa zavizuje
vykonané dielo riadne prevziat' a zaplatit' zhotovitelovi za vykonané a odovzdané dielo
dohodnutu cenu.

Odovzdanie a prevzatie vykonaného diela sa vykond na ziklade spisaného protokolu
o odovzdani a prevzati diela.

Clanok 4
Rozsah a kvalite diela

Dielo definované v ¢lanku 3 bod 1 tejto zmluvy bude realizované v sulade s podkladmi
objednavatel'a a ponukou zhotovitel'a v rozsahu a kvalite podl'a vykazu vymer, ktory tvori
neoddelitel'nt sucast’ tejto zmluvy ako priloha ¢. 1.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne ainé podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Zhotovitel' sa zavizuje vsulade so vSeobecnymi technickymi poZiadavkami na
uskuto¢novanie stavieb podla zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov pre zabezpecenie realizacie diela
pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Clinok 5
Lehota a miesto plnenia

. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat stavenisko a zacat so stavebnymi pracami najneskor
4. septembra 2017 a vykonat’ dielo v rozsahu definovanom v ¢lanku 3 tejto zmluvy do 50
kalendarnych dni odo dna odovzdania staveniska.
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- Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom uvedenym v bode |

tohto ¢lanku, objednévatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat aj v skorSom pontknutom

termine, pokial’ bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a s touto
zmluvou.

. Objednévatel' je povinny odovzdat' stavenisko zhotovitelovi v termine, ktory ur¢i

Vv 0znameni o prevzati staveniska, najneskor vsak 4. septembra 2017 a zhotovitel’ je povinny
v den prevzatia staveniska zacat so stavebnymi pracami.

. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatel'a o vzniku

akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje realizéaciu diela, s dosledkom omeskania
alebo predlZzenia lehoty plnenia dohodnutej touto zmluvou.

. V pripade, ak zhotovitel' bude v omeskani s plnenim realizacie diela z dovodov na jeho

strane viac ako 14 kalendarnych dni a zaroven o tom pisomne neinformuje objednavatela
vzmysle bodu 4 tohto ¢lanku zmluvy, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie
povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.

- V pripade, Ze zhotovitel' meska so zhotovenim diela ma objednavatel’ pravo Ziadat’ nahradu

Skody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy,

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela ako celku moze objednavatel’
zhotovitel'ovi poskytnut dodatoeni lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzda dielo ani
v tejto dodatoénej lehote, ma objednavatel’ pravo odstipit” od zmluvy,

. Miesto plnenia predmetu tejto zmluvy je: Okresny sud Skalica. Némestie slobody 15, 909 0]

Skalica.

Clanok 6
Cena predmetu zmluvy

. Cena za vykonanie préc v rozsahu Clanku 3 tejto zmluvy je stanovend na zaklade sutaze

podla zdkona & 343/2015 Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Celkova zmluvna cena za dielo je:

Celkova zmluvna cena bez DPH: 12.164,18 €

Sadzba DPH 20 % 2.432,84 €

Celkova zmluvna cena s DPH: 14 597,02 €

Cena je stanovena vratane dane z pridanej hodnoty v zmysle platnych zékonov o DPH v ¢ase
podpisania zmluvy o dielo. V pripade zmeny vysky DPH bude tato uctovana v zmysle
platnych zakonov o DPH v ¢ase vykonania prac a fakturacie.
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Cena za dielo pokryva v8etky ndklady zhotovitela na dodanie tovaru, uskutoénenie prac
a poskytnutie sluzby je kone¢na a nebude zmenena z dovodov na strane zhotovitela. V cene
je zahrnuty odvoz adovoz materidlu a stavebného odpadu, vratane uloZenia stavebného
odpadu a ndklady na udrziavanie Cistoty a poriadku staveniska.

. Vcene je zahrnuty aj najom leSenia na jeden mesiac. V pripade objektivnych dévodov

nezavinenych zhotovitel'om, ktoré mozu zapric¢init' predizenie potreby najmu leSenia nad
jeden mesiac (dlhodoby dazd’ pocas diia) moze byt predlzena doba nijmu leSenia na
nevyhnutny ¢as ato na ndklady objednavatela. Existenciu objektivnych dovodov je

zhotovitel povinny pisomne oznamit' a odsthlasit’ s objedndvatelom as osobou
zodpovednou za stavebny dohl'ad.

5. Cena diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré skaseny zhotovitel' ma

L) 2

odovodnene predvidat’.

Clénok 7
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucich platobnych podmienkach:

- cena diela bude uhradena na zaklade faktury,

- uhrada faktary sa uskuto¢ni bezhotovostnym platobnym stykom v eurdch v 30 dnovej
lehote splatnosti od dorucenia faktiry do podatel'ne objednéavatela, bez poskytnutia
preddavkov,

- vystavenie faktury je podmienené riadnym vykonanim a odovzdanim stavebnych prac po
spisani protokolu o odovzdani stavebnych prac v zmysle ¢l. 3 bod 4 tejto zmluvy. ktory
bude tvorit’ neoddelitel'nt sucast’ faktary.

Clénok 8
Podmienky zhotovenia diela

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko do 7 kalendarnych dni odo
dna nadobudnutia u¢innosti zmluvy. Tuato skuto¢nost’ zaznamenaju zmluvné strany
v stavebnom denniku.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady zariadenie staveniska.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom o0sdb opravnenych rokovat” vo veciach
technickych obsah stavebného dennika ak zapisom vnom uvedenym sa pisomne
vyjadrovat’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to. Zze s obsahom zapisu suhlasi.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak pri
kontrole zisti, ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovenim diela a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku,
nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povaZzuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.



5. Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

6. Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa
pisomne vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7. Zhotovitel' urCuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budu koordinovat™ vietky prace v
zmysle predmetu tejto zmluvy, a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku za zhotovitela: p.

10.

11

13.

Holomkova, ¢.tel. 0915981518,

Objednavatel’ uréuje za zodpovednti osobu, ktord je opravnena rokovat vo veciach
technickych. vykonavat® zapisy v stavebnom denniku, odovzdat’ stavenisko zhotovitel'ovi,
preberat’ dielo, vyjadrovat’ sa k poziadavkam zhotovitel'a v stavebnom denniku, sledovat’
terminy odstranenia vad a nedorobkov: Dudovit Janica.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo ¢asti diela. je
povinny vyzvat' objednavatela na kontrolu realizacie diela pisomne zapisom v stavebnom
denniku pit’ pracovnych dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené.
V pripade, ze objednavatel' nepride na kontrolu, na ktorti bol riadne pozvany, mozZe
zhotovitel’ pokraCovat’ v realizacii diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni
prekazka, ktori nemohol odstranit, moze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit zhotovitelovi naklady sposobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych cCasti diela. pokial' sa nepreukaze, ze
kontrolované ¢asti diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel' v plnom rozsahu prebera na seba povinnosti stavebnika vyplyvajice zo
vieobecne zavdznych pravnych predpisov a zodpoveda za ich plnenie.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia 0sob v priestore
staveniska. Zhotovitel' zabezpe¢i pracovnikom ochranné pracovné pomocky. Odborné
prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majicich
prislusna kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie a za $kody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podla § 373 az 386 Obchodného zakonnika.

. Zhotovitel' je povinny dodrziavat” vSetky platné zasady v oblasti poziarnej ochrany (d’alej

len ,,PO*), bezpecnosti ochrany zdravia pri praci (dalej len ..BOZP) a ochrany Zivotného
prostredia , vyplyvajuce z platnych predpisov a zdkonov tykajucich sa tychto oblasti
v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Za ich pripadné porusenie a vzniknuta Skodu
zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

V pripade, ak zhotovitel' so stthlasom objednavatel'a zabezpecuje plnenie jednotlivych
Casti zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov. je povinny povinnostami, vyplyvajicimi
mu z tejto zmluvy preukazatel'ne zaviazat' i svojich subdodavatel'ov. pritom vsak nesie voci
objednavatel'ovi rovnaku zodpovednost’, ako keby tieto povinnosti plnil sam.

14. Zhotovitel' je povinny brat’ do uvahy, Ze poc¢as vykondvania opravy fasady budu v budove

Okresného sudu Skalica nad’alej plnené Ulohy stdu. Stavebné price moéze vykonavat
v pracovné dni v ¢ase od 06,00 hod. do 16,00 hod.



Clanok 9
Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zikonnika a za to, ze
predmet zmluvy bude mat v ¢ase odovzdania zhotovitef'om a prevzatia objednavatel'om a po
stanovenu zaruént dobu technické vlastnosti zhodné s poziadavkami vSeobecne zavidznych
platnych predpisov v oblasti investi¢nej vystavby, STN, STN EN a Ze nema vady, ktor¢ by
znizovali jeho hodnotu alebo schopnost’ jeho uzivania k v zmluve ur¢enému ucelu (zaruka na
akost’ diela).

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je stanovend podla vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov na 60 mesiacov. Zaruénd lehota zaCina plynut’ diom
protokolarneho prevzatia Casti diela.

Zarukou prebera zhotovitel' zavizok, Ze dielo bude pocas zaru¢nej lehoty sposobilé na pouzitie
Naklady na odstranenie vad znasa zhotovitel’. okrem tych pripadov, ak ide o vady, ktoré zavinil
objednavatel’.

Vo veciach reklamécii a spdsobu vybavovania reklamacii platia v celom rozsahu ustanovenia
Obchodného zdkonnika a d’alsich pravnych predpisov a technickych noriem platnych na Gzemi
SR, pokial’ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Kazda vada zistena objednavatelom pocas zarucnej doby musi byt bezodkladne pisomne
oznamena zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny bezodkladne po ozndmeni vady
objednavatel'om, najneskdr viak do 3 pracovnych dni po oznameni vady, vykonat' Setrenie
ohl'adne vady a informovat objednavatel’a o charaktere vady, jej rozsahu, dovodoch a pric¢inach
a navrhovanom spdsobe jej odstréanenia. V pripade. ze bude mozZné¢ vadu odstranit’ viacerymi
sposobmi, je zhotovitel” povinny tieto spdsoby oznamit objednavatel'ovi a podat’ mu v3etky
dostupné a relevantné informacie o ich vhodnosti. Pravo vyberu sposobu odstranenia vady ma v
kazdom jednotlivom pripade objednavatel.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujiicom postupe tykajicom sa odstrafiovania/opravovania
tzv. urgentnych vid diela. Na ucely tejto zmluvy o dielo sa ,.urgentnou vadou* diela rozumie
akakol'vek vada. ktora je na diele objavend, pocas jeho odovzdavania alebo v priebehu trvania
zaruénej doby a ktora ma podla nazoru objedndvatela taky charakter, Ze jej okamzité
neodstrdnenie by viedlo alebo zrejme mohlo viest' ku skodam. V pripade, Ze bude objavena taka
urgentnd vada, je objednavatel povinny bezodkladne tito vadu zhotovitel'ovi oznamit' a
upozornit’ ho, ze ide o urgentni vadu. Vyskyt urgentnej vady by mal byt objednavatel'om
(pokial to bude mozné) zdokumentovany, napr. fotografiou. Pokial' zhotovitel' neodstrani
urgentnti vadu bezodkladne alebo v primeranej lehote, na ktorej sa zmluvné strany dohodnd,
potom je objednavatel” opravneny urgentnu vadu nechat’ odstranit/opravit' sam alebo pomocou
tretej osoby na naklady zhotovitela.

V pripade vykonania opravy Casti diela, sa dodavatel zavizuje poskytnut’ objedndvatelovi na
prislusné opravené Casti diela d’alsiu zaruku, a to v rovnakej dizke, aka je poskytovanad na
zhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo. Tato d'alsia zaruka bude poskytnutd pisomnou
formou na cel novi zaru¢nu dobu.

Vady zistené pocas zarutnej doby je zhotovitel povinny odstranit’ na zaklade vyzvy
objednavatela bezodkladne. pokial” nebude dohodnuté inak. Vady . ktoré bezprostredne brania
riadnemu uzivaniu predmetu diela, sa zhotovitel' zavizuje odstranit’ bezodkladne od dorucenia
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oznamenia vady objednavatel'om. Zaroven si objednavatel’ vyhradzuje pravo nechat’ tieto vady
odstranit’ tretou stranou a vynalozené naklady uplatnit’ voé&i zhotovitelovi: zaruka na dielo
zostava nedotknuta.

Zhotovitel' zodpovedd za vady aj v pripade, ak préce, resp. ich ¢ast’ vykonavala tretia osoba (
napriklad subdodavatel’ zhotovitel'a).

Clanok 10
Prechod vlastnictva a nebezpedenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednéavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢lanku 6 bod 3 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, na ktorej sa dielo realizuje.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie diela
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Clanok 11
Nahrada Skody

Zmluvnd strana, ktord porusi svoju povinnost vyplyvajucu zo zmluvy, je povinna nahradit’
Skodu tym spdsobent druhej zmluvnej strane. Ndhrada 3kody sa riadi prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmluvna strana nie je povinna nahradit’ $kodu ak
preukaze, Ze porudenie povinnosti bolo spdsobené okolnost'ami vylu¢ujucimi zodpovednost'.
Kazda zo zmluvnych stran je opravnena pozadovat’ od druhej zmluvnej strany nahradu $kody
v celom rozsahu aj v pripade, Ze ide o porusenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktort sa
vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie zmluvy riadit’ svoje ¢innosti a manipulovat s naradim,
materidlom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu majetku objednévatela a
uz zrealizovanych préc, ako ani k poskodeniu majetku a zdravia tretich 0s6b nachddzajiceho sa
v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknuté $kody zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu.
Skody, ktoré spdsobi zhotovitel alebo jeho subdodavatelia na majetku objednavatela alebo na
majetku a zdravi tretich osob, je povinny zhotovitel' odstranit’ na svoje naklady v primeranych
terminoch ur¢enych objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani Skody sposobené na majetku objednavatela alebo na majetku a zdravi
tretich 0s6b v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel’ opravneny
tieto Skody odstranit’ sam, pricom zhotovitel' je povinny uhradit’ objednavatelovi vsetky
naklady s tym stvisiace na zaklade osobitnej faktury vystavenej objednavatel'om, ktorej lehota
splatnosti je 30 dni od jej preukazate'ného dorucenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma poistenie stvisiace so zodpovednostou za skodu spdsobenou jeho
podnikatel'skou ¢innost'ou.



Clanok 12
Sankcie

Objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

I.I. ~ 0.05 % z ceny diela podla ¢lanku 6 bod 1 tejto zmluvy za kazdy. aj zacaty den
omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a ukonéit’ a dodat’ dielo riadne a v lehote
stanovenej v tejto zmluve,

1.2, 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty denn omeSkania v pripade, Zze zhotovitel" nezacne s
odstranovanim vad podl'a ¢lanku 9 tejto zmluvy,

Zhotovitel ma narok uplatnit’ si u objednavatela trok z omeskania vo vyske 0,05 % z

neuhradenej fakturovanej ¢iastky v termine splatnosti za kazdy. aj zacCaty den omedkania,

pokial' faktira spinala vietky nélezitosti.

Clanok 13
Odovzdanie a prevzatie diela

Povinnost’” zhotovit' dielo riadne a véas si splni zhotovitel odovzdanim diela na zaklade

.Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela™.

Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel povinny oznamit" objednavatelovi pisomne s

uvedenim datumu ukoncenia prac. najmenej S dni pred ich ukoncenim.

Zhotovitel' o odovzdani a prevzati diela ako celku vyhotovi ,,Preberaci protokol o odovzdani a

prevzati diela” v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazd( zmluvnu stranu.

Zhotovitel' je povinny po odovzdani diela Uplne vypratat’ a upravit' stavenisko do pat

pracovnych dni odo dia protokolarneho odovzdania diela.

Dielo mé vady. ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to znamena:

5.1.  nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

5.2.  vykazuje vady a nedorobky. ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu.

Ak pri preberani diela objednéavatel’ zisti. Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu, dielo

neprevezme a preberacie konanie zrusi, o com vyhotovi zapis so zhotovitelom s uvedenim

zistenych vad, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost' protokoldrne

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani

diela je zhotovitel" v omeskani s plnenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky. ktoré nebrania riadnemu uzivaniu stavby, budu spisané pri

preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Clanok 14
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,
zavizuje sa dodrziaval vieobecne zavidzné predpisy. technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

Pod vy$Sou mocou sa rozumeju okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatenych a zmluvnymi stranami neovplyvnitel'nych prekazok. V pripade, ze takato
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okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatel'ovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za ¢iastoéné alebo uplné nesplnenie zavizkov
podla zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktorti pésobili tieto okolnosti.

Clanok 15
PoruSenie zmluvnych povinnosti a odstipenie od zmluvy

PoruSenim povinnosti v pripadoch stanovenych touto zmluvou alebo vyplyvajicich zo

vieobecne zdviznych predpisov jednou zo zmluvnych stran vznika druhej zmluvnej strane

pravo odstipit’ od zmluvy. Pravo odstupit’” od zmluvy vznika tiez ak je voci jednej zo
zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvnych stran vstapila do
likvidacie.

Odstupenie je moZné aj od Giastocne splnenej zmluvy.

V pripade podstatné¢ho poruenia tejto zmluvy je odstupujica strana opravnena od zmluvy

odstupit’, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o

tomto poruSeni dozvedela.

Za podstatné dévody porusenia zmluvy okrem dévodov uvedenych v obchodnom zakonniku

zmluvné strany oznac¢uju aj:

a) ak zhotovitel' prerusi prace na diele na dlhsie ako na 10 kalendarnych dni bez suhlasu
objednavatela, a to z dovodov spocivajlicich na jeho strane (t.j. na strane zhotovitel'a),

b) ak zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pricom bol
objednavatelom na porusenie povinnosti opakovane, min. dvakrat pisomne upozorneny a
vyzvany na odstranenie poruseni,

¢) ak zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s technickymi normami as technickou
dokumentaciou, pricom bol objednavatelom na porudenie povinnosti opakovane, min.
dvakrat pisomne upozorneny a vyzvany na odstranenie poruseni.

V pripade, Ze dojde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznacili ako podstatné,

platia pri odstipeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Oznédmenie o odstipeni musi byt’ podpisané Statutdarnym organom odstupujicej zmluvnej strany

a nadobuda u¢innost’ ditom jeho doru¢enia do sidla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto

zmluve.

V pripade odstipenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerudenia plnenia z dovodu

porusenia zmluvy, zaplati zmluvna strana porusitel’a druhej zmluvnej strane vetky preukazané

naklady a skody, ktoré jej z tohto dovodu vzniknu.

Ak opravnenda zmluvna strana nevyuzije pravo odstupit’ od zmluvy, vznikd porudujicej

zmluvnej strane povinnost’ pristipit’ na primerani zmenu zmluvy v tej casti, ktora bola

porusenim dotknuta a uhradit’ sposobenti skodu, ktora vznikla v savislosti s poru$enim zavizku.

Opravnend zmluvna strana moze docasne prerusit’ plnenie svojich zavizkov az do doby, pokym

porusujuca zmluvna strana je v omeskani a pokial omeskané zavizky nesplni a nedohodne

zmenu zmluvy z dovodu do¢asného prerusenia.



Clanok 16
Zaveretné ustanovenia

Prdva a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sg upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najmg ustanoveniami zakona ¢, 513/199] Zb. (Obchodny zékonnik) v zneni
neskorsich predpisov.

Vsetky spory, ktoré vznikng z plnenia tejto zmluvy budii zmluyvné strany riesit’ predovsetkym

Akékol'vek zmena tejto zmluvy sa moze urobir len formou chronologicky oc¢islovanych
pisomnych dodatkov, ato v sulade s ustanovenim § 18 zikona ¢, 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani v zneni neskorsich predpisoy, Podpisovat’ dodatky k zmluve sg opravnené len
Statutdrne organy oboch zmluvnych stran,

Zmluva je vyhotovens v 4 vyhotoveniach s charakterom originlu, pritom kazd4 zo zmluvnych
stran obdrZi po dvoch vyhotoveniach.

v Skalici dna 24 07. 200 v ‘“‘f dia jf’

.........................

Objednavatel’: : - Zhotovitel’ :

A}‘ [ T

Mo~ Y0¥ GRp e, , |

. -

-_-____________— £ IJr \ rd o >
Mgr. Jarmila Bilikova Bc. Holomkov4 Lenka, Jurkovi¢ Michal
predsednitka okresného suduy konatelia spolo¢nosti
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