



ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

d ďalej ako „zmluva“

Zmluvné strany

Bratislavský samosprávny kraj

so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
zastúpený: Ing. Pavol Frešo, predseda
IČO: 36 063 606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
(ďalej aj ako „BSK“)

a

Slovenská akadémia vied

so sídlom: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
zastúpená: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
IČO: 00037869
DIČ: 2020844914
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „SAV“)

a

Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied

so sídlom: Watsonova 45, 040 01 Košice
zastúpená: Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ ústavu
IČO: 00166553
DIČ: 2020762612
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej aj ako „ÚGt SAV“)

a



Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

so sídlom: Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
zastúpená: doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
bankové spojenie:
IBAN:

(ďalej aj ako „**PriF UK**“)

Preambula

Bratislavský samosprávny kraj, Slovenská akadémia vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomujú negatívny stav environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a okolitého územia, ako aj vyplývajúceho ohrozenia pre zdravie obyvateľov, životné prostredie a zásoby pitnej vody na Žitnom ostrove. S ohľadom na tieto riziká sa zmluvné strany v nadväznosti na Rámcovú zmluvu o spolupráci medzi BSK a SAV, Uznesenie č. 55/2017 Zastupiteľstva BSK zo dňa 12.5.2017 a Uznesenie č. 82/2017 Zastupiteľstva BSK zo dňa 23.6.2017, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, rozhodli spoločne prispieť k zlepšeniu stavu územia pomocou hľadania vhodných dekontaminačných metód pre dotknuté územie.

Slovenská akadémia vied v zmysle § 2 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov vykonáva svoju výskumnú činnosť prostredníctvom organizácií akadémie, ktoré zriaďuje ako rozpočtové alebo príspevkové organizácie podľa osobitného predpisu; v súlade s uvedeným zákonom sa zaväzuje plniť ustanovenia tejto zmluvy prostredníctvom svojej príspevkovej organizácie, ktorou je Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied.

I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je :

- a) spolupráca BSK, SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v rámci Spoločného projektu BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD (ďalej aj ako „projekt“), ktorý je prílohou tejto zmluvy;
- b) realizácia časti projektového zámeru schváleného Zastupiteľstvom BSK Uznesením č. 82/2017 zo dňa 23.6.2017. Podrobný zámer časti projektu tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy;



- c) vytvorenie vzorového partnerstva regionálnej samosprávy a akademickej obce na podporu a rozvoj aplikovaného výskumu orientovaného na napĺňanie potrieb regiónu a jeho obyvateľov.

II.

Práva a povinnosti zmluvných strán

A/ **BSK** sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v spolupráci so SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a) zastrešovať realizáciu projektu a mediálne komunikovať ju voči dotknutým subjektom ako aj verejnosti;
- b) v potrebnej miere spolupracovať a napomáhať SAV, ÚGt SAV a PriF UK pri realizácii výskumu;
- c) spolupodieľať sa na diseminácii výstupov projektu ako aj na komunikácii projektu voči verejnosti;
- d) hľadať ďalšie (najmä externé) finančné zdroje pre ďalšie fázy výskumu metód dekontaminácie dotknutého územia;
- e) spolupodieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a podieľať sa na úhrade časti nákladov ÚGt SAV a PriF UK definovaných v Prílohe č. 2 (rozpočet ÚGt SAV) a v Prílohe č. 3 (rozpočet PriF UK) tejto zmluvy, potrebných na zabezpečenie realizácie výskumu v sume 125 000 EUR, vrátane DPH.
- f) spolupodieľať sa na vypracovaní čiastkovej záverečnej správy obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);

B/ **SAV** sa zaväzuje ako hlavný koordinátor projektu prostredníctvom **ÚGt SAV** realizovať predmet zmluvy v spolupráci s BSK a PriF UK v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a. koordinovať realizáciu projektu a zastupovať SAV, ÚGt SAV a PriF UK v rámci spoločnej komunikácie s BSK;
- b. zabezpečiť prostredníctvom ÚGt SAV odber vzoriek podzemnej vody na území environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a v jej okolí, vrátane získania všetkých potrebných povolení (termín do 30.9.2017);
- c. v spolupráci s PriF UK zabezpečiť prostredníctvom ÚGt SAV laboratórnu analýzu chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody v dvoch etapách:
 - 1. prvotná analýza na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015 (termín do 30.9.2017);



2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok (termín do 15.10.2017);
- d. v spolupráci s PriF UK a BSK vypracovať prostredníctvom ÚGt SAV a doručiť BSK čiastkovú záverečnú správu obsahujúcu výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);
- e. podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu v súlade s Prílohou č. 2.

C/ **PriF UK** sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v spolupráci s BSK a SAV v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy nasledovným spôsobom:

- a) v spolupráci so SAV zabezpečiť laboratórnu analýzu chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody v dvoch etapách:
 1. prvotná analýza na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015 (termín do 30.9.2017);
 2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok (termín do 15.10.2017);
- b) v spolupráci so SAV a BSK vypracovať čiastkovú záverečnú správu obsahujúcu výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia (termín do 20.10.2017);
- c) podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu v súlade s Prílohou č. 3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať maximálnu možnú súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.



III.

Platobné podmienky

1. BSK sa zaväzuje poskytnúť ÚGt SAV a PriF UK nižšie dohodnutú sumu predstavujúcu mieru podielu BSK na projekte spolu v celkovej výške maximálne 125 000 EUR vrátane DPH na zabezpečenie realizácie výskumu.
2. SAV prostredníctvom ÚGt SAV a PriF UK v termíne do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doručia BSK písomnú žiadosť o zálohovú faktúru v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku, vo výške podľa bodu 4 tohto článku, podpísanú štatutárnym zástupcom ÚGt SAV a PriF UK.
3. Právo ÚGt SAV a PriF UK fakturovať vznikne po písomnom akceptovaní žiadostí o zálohovú faktúru jedným zo splnomocnených zástupcov BSK. Splnomocnenými zástupcami BSK na akceptáciu žiadosti o faktúru sú: Mgr. Barbora Lukáčová, Ing. Michal Beniač, Mgr. Martin Hakel, BA a Mgr. Pavol Stano.
4. BSK uhradí zálohovú faktúru (predfinancovanie časti projektu) na účet ÚGt SAV a PriF UK uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe písomnej žiadosti definovanej v bode 2 tohto článku zmluvy, vystavenú ÚGt SAV v sume 37 500 EUR vrátane DPH a PriF UK v sume 25 000 EUR s lehotou úhrady 30 dní odo dňa jej doručenia.
5. Do 10 dní od prevzatia vypracovanej záverečnej správy v zmysle čl. II. ods. B/ bod d) a čl. II. ods. C/ bod b) vystaví SAV prostredníctvom ÚGt SAV v sume 37 500 EUR a PriF UK v sume 25 000 EUR zúčtovaciu faktúru s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne BSK alebo ktorémukoľvek splnomocnenému zástupcovi, definovanému v bode 2. tohto článku. Súčasťou zúčtovacej faktúry bude protokol o realizácii projektu, ktorý podpíše za ÚGt SAV a PriF UK ich štatutárny zástupca a za BSK splnomocnený zástupca definovaný v bode 2. tohto článku.
6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry BSK.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že pokiaľ sa nevykoná niektorá z aktivít projektu v zmysle čl. II. ods. B/ bod b) až d) a čl. II. ods. C/ bod a) a c) bude adekvátne znížená suma zúčtovacej faktúry špecifikovaná v čl. III. bod 5. tejto zmluvy.

IV.

Odstúpenie od zmluvy

1. Porušenie akéhokoľvek ustanovenia upravujúceho povinnosti zmluvných strán v čl. II. a článku III. tejto zmluvy o spolupráci sa považuje za závažné porušenie zmluvy a v súvislosti s ním môžu zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia



nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení ostatným zmluvným stranám.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, má strana ktorá závažne porušila zmluvu a zapríčinila odstúpenie od zmluvy povinnosť zaplatiť poškodeným zmluvným stranám pokutu vo výške po 5 000 EUR.

V.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v siedmych rovnopisoch, pričom štyri vyhotovenia obdrží BSK, jedno vyhotovenie SAV, jedno vyhotovenie ÚGt SAV a jedno vyhotovenie PriF UK.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť výhradne písomnou formou po dohode všetkých zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými predpismi.
6. V prípade, že pre to nastanú zákonom stanovené podmienky, zaväzujú sa zmluvné strany postupovať v súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. SAV a PriF UK berú na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií, zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií, alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, atď.), na internetovej stránke BSK za účelom zvyšovania



transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi.
Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

V Košiciach dňa,

V Bratislave dňa,

Ing. Slavomír Hredzák, PhD.
riaditeľ Ústavu geotechniky
Slovenskej akadémie vied

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda Slovenskej akadémie vied

V Bratislave dňa,

V Bratislave dňa,

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
dekan Prírodovedecká fakulta Univerzity

Ing. Pavol Frešo
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Príloha č. 1: Projektový zámer

Príloha č. 2: Rozpočet ÚGt SAV

Príloha č. 3: Rozpočet PriF UK

Príloha č. 4: Uznesenie Zastupiteľstva č. 55/2017 zo dňa 12.05.2017 a 82/2017 zo dňa 23.6.2017



Príloha č. 1

Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD

Základné informácie

Aktivity SAV a PriF UK:

1. Odber vzoriek na lokalite podľa štandardných postupov pre odber environmentálnych vzoriek - **(odber vzoriek)**.
2. Kvalitatívna a kvantitatívna presná identifikácia znečisťujúcich látok so zabezpečením paralelnej kontroly výsledkov - **(komplexná analýza toxických látok)**
3. **Návrh postupov pre II. fázu spoločného projektu** – vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia.

Relevantné cieľové skupiny:

Zamestnanci a návštevníci zariadení na území a v tesnej blízkosti skládky Vrakuňa; Obyvatelia MČ Vrakuňa, Ružinov a Podunajské Biskupice bezprostredne ohrození vplyvom skládky Vrakuňa, Obyvatelia BSK zásobovaní pitnou vodou z Chránenej vodárenskej oblasti Žitný ostrov.

Výstupy projektu:

1. Komplexná analýza chemického zloženia podzemnej vody na území skládky Vrakuňa a v jej okolí.
2. Podkladové materiály pre realizáciu projektu následného vedeckého výskumu z iných externých zdrojov na doladenie nových sanačných metód pre ich reálne využitie v praxi.

Rozpočet projektu: max. 125 000 EUR


Trvanie projektu (I. fáza): 07/2017 – 10/2017

Zodpovedný za realizáciu projektu: Ústav Geotechniky Slovenskej akadémie vied (SAV) a Chemický ústav Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK)



Súlad so schválenými Prioritami BSK:

Projektový zámer napĺňa Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 v rámci opatrenia 6. Ochrana ŽP a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov a aktivity 6.6 Podpora udržateľného integrovaného rozvoja miest a obcí.

Obrazová príloha: lokalizácie skládky a šírenia vybraných kontaminantov (zdroj obrázkov: Záverečná správa a Štúdie uskutočniteľnosti sanácie v rámci Prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136 spoločnosti DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. vypracovanej pre MŽP SR v r. 2015)




Obr. 45 Herbicidy - okolie



Obrázok 9: Odhadovaný rozsah znečistenia podzemných vôd chloridazonom po 50 rokoch šírenia kontaminácie zo skládky

Obr. 46 Tetrachlóretylén - okolie





Príloha č. 2

Rozpočet ÚGt SAV			
Položka	Stručný popis položky	Suma v €	Bežné/kapitálové výdavky
1. odber vzoriek vody	zabezpečenie odberu vzoriek podzemnej vody na území environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD a v jej okolí, vrátane získania všetkých potrebných povolení	11 500 €	Bežné výdavky
2. prvotná analýza chemického zloženia vzoriek podzemnej vody	realizácia prvotnej analýzy na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015	19 500 €	Bežné výdavky
3. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody	realizácia komplexnej analýzy chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok	39 000 €	Bežné výdavky
4. čiastková záverečná práca obsahujúca výsledky výskumu	vypracovanie čiastkovej záverečnej správy v spolupráci so SAV a BSK obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia	5 000 €	Bežné výdavky
Celkom		75 000,00 €	
Komentár k rozpočtu			
Slovenská akadémia vied v zastúpení Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied sa bude podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou celkovej koordinácie projektu, zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu.			



Príloha č. 3

Rozpočet PriF UK			
Položka	Stručný popis položky	Suma v €	Bežné/kapitálové výdavky
1. prvotná analýza chemického zloženia vzoriek podzemnej vody	realizácia prvotnej analýzy na potvrdenie dát zverejnených v rámci Záverečnej správy prieskumu environmentálnej záťaže Vrakunská cesta – skládka CZJD – SK/EZ/B2/136, ktorú vypracovala spoločnosť Dekonta Slovensko, spol. s r.o. pre MŽP SR v r. 2015	25 000 €	Bežné výdavky
2. komplexná analýza chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody	realizácia komplexnej analýzy chemického zloženia odobraných vzoriek podzemnej vody vrátane identifikácie doteraz neznámych chemických látok	20 000 €	Bežné výdavky
3. čiastková záverečná práca obsahujúca výsledky výskumu	vypracovanie čiastkovej záverečnej správy v spolupráci so SAV a BSK obsahujúcej výsledky výskumu ako aj návrh potrebných ďalších krokov pre vývoj metód dekontaminácie skládky a jej okolia	5 000 €	Bežné výdavky
Celkom		50 000,00 €	
Komentár k rozpočtu			
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta sa bude podieľať sa na priamych finančných nákladoch spojených s realizáciou projektu a to najmä formou zabezpečenia personálnych výdavkov na vedeckých pracovníkov, poskytnutia laboratórnych priestorov a zariadenia, materiálno-technického vybavenia na realizáciu výskumu, laboratórneho spotrebného materiálu, spotrebného materiálu a prístrojov, hardvéru, softvéru, a zabezpečenia prevádzkových nákladov strojového vybavenia potrebného na realizáciu projektu.			

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh

**na schválenie zámeru výskumu možností dekontaminácie environmentálnej záťaže
Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD**

UZNESENIE č. 55 / 2017

zo dňa 12. 05. 2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

B. s p l n o m o c ň u j e

B 1. predsedu Bratislavského samosprávneho kraja rokovať s orgánmi štátnej správy o možnosti financovania projektového zámeru „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

T: 30.06.2017

B 2. predsedu Bratislavského samosprávneho kraja rokovať s predsedom vlády SR o vyčlenení finančných zdrojov z rezervy vlády SR na projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

T: 30.06.2017

Bratislava 12. 05. 2017

Ing. Eduard Demel
overovateľ

Mgr. Martin Macejka
overovateľ

RNDr. Martin Zaťovič
Overovateľ

Ing. Pavol FREŠO
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja



Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

UZNESENIE

Návrh

na schválenie účasti Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“

UZNESENIE č. 82 / 2017

zo dňa 23.6.2017

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

účasť Bratislavského samosprávneho kraja na projekte „Spoločný projekt BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“.

B. u k l a d á

riaditeľovi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja:

zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte Bratislavského samosprávneho kraja, Podprogram 1.3 Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov, na spolufinancovanie projektu v roku 2017 vo výške 125 000 €.

T: 30.6.2017

C. s p l n o m o c ň u j e

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja podpísať Zmluvu o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom, Slovenskou akadémiou vied a Prírodovedeckou

fakultou Univerzity Komenského v Bratislave na zabezpečenie realizácie „Spoločného projektu BSK, SAV a PriF UK na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta, skládka CHZJD“.

T: 31.7.2017

Bratislava 23.06.2017

Ing. Eduard Demel
overovateľ

Ing. Tatiana Mikušová
overovateľka

Ing. Ladislav Gujber
overovateľ

Ing. Pavol F R E Š O
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

