ZMLUVA O DIELO
¢. SNM-SML-Z0D-2021/2608

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov, zdakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsSich predpisov a zdakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Nazov: Slovenské narodné miizeum

opravneny konat’ na zaklade Rozhodnutia Ministerstva kultiry Slovenskej republiky SNM
¢. MK — 4541/2017-110/15225 zo dna 10.oktdbra 2017 o vydani uplného znenia zriad’ovace;j
listiny vydanej rozhodnutim Ministerstva kultiry Slovenskej republiky o vydani zriad’ovacej
listiny Slovenského narodného muzea ¢. MK-1062/2002-1 z 1. jula 2002 a Rozhodnutia
Ministerstva kultary Slovenskej republiky ozmene adoplneni zriadovacej listiny
Slovenského narodného muzea ¢éislo: MK-2493/2019-110/3868 zo dria 14.03.2019

Sidlo: Vajanského nabrezie 2, P.O. BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Zastlpeny: Mgr. Branislav Panis, generalny riaditel’

1CO: 00164 721

DIC: 2020603068

IC DPH: SK2020603068

Bankové spojenie: Statna pokladnica Bratislava

IBAN: SK31 8180 0000 0070 0024 3725

Pravna forma: Statna prispevkova organizacia

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: PhDr. Méria Novotna

b) platobnych

podmienok a fakturacie: PhDr. Maria Novotna
c) technickych: Peter Basarik, stavebny dozor
(d’alej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel:

Obchodné meno: IGLASS spol. s.r.o.

Sidlo: Michalska 63, 053 21 MarkusSovce
Slovenska republika

Statutarny organ: konatel’

Zastlpeny: Ing. Pavol Babik

1CO: 31665 926

Pravna forma: Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym

Zapis/registracia: OR OS Kosice I, odd.: Sro, vl. &. 2577/V

Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

IBAN: SKS50 1100 0000 0026 2684 0502

BIC kdd banky: TATRSKBX

DIC: 2020503111

IC DPH: SK2020503111

E-mail: iglass@iglass.sk

Zastupca opravneny rokovat’ a rozhodovat’ vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Pavol Babik, konatel’ spolo¢nosti

b) technickych: Ing. Jozef Streber, ved. stav. vyroby

(dalej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej v texte zmluvy spolu ako ,,zmluvné strany®, jednotlivo ako
,,Zzmluvna strana‘®)




Preambula

Tato zmluva o dielo je vysledkom procesu verejného obstardvania na uskutoénenie stavebnych
a intalaénych prac s nazvom predmetu  zékazky: ,Uprava depozitaru v objekte Klastora
minoritov, Klastorska ul. 38, Levota, 2.NP“ v $pecifikacii, ktora je uvedena v predmete zékazky,
vyhlasenej verejnym obstaravatelom Slovenskym narodnym muzeom gislo SNM-SML-ZNH-
2021/117, ktoré sa vykonalo v stilade so zakonom &. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o verejnom obsta-
ravani"). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol pouzity postup zadavania zékaziek s nizkou

hodnotou podl'a § 117 zdkona o verejnom obstaravani.

Cielom realizacie diela je zhotovenie stavebnych a instalaénych prac ,,Uprava depozitaru v objekte
Klastora minoritov, Klastorska ul. 38, Levoca, 2.NP“. Rozsah je stanoveny rozpo&tom stavby,
ktory je Prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. 74kazka sa bude realizovat' v stlade s Navrhom na stavebné
upravy - depozitar prioritné rieSena gast’ v objekte Klastora minoritov, Klastorska ul. 38, Levoca,
2.NP, ktory vypracovala Ing. arch. Magdalénou Janovskou — osvedSenie autorizovany architekt &islo:
0650AA, v salade sndvrhom elektroinstalaénych rozvodov, ktory vypracovala Ing. Jaroslava
Buranovskd —  autorizovany stavebny  inZinier, osvedenie  &islo:  1691*14, v sulade
s navrhom slabopridovych rozvodov, ktory vypracoval Ing. Roman Klugar - autorizovany stavebny
inZinier, osved&enie &islo: 2043*14.

Predmet zakazky sa bude financovat’ z prostriedkov Statneho rozpocCtu.

Clanok 1
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie realizécie:
Stavebnych a instalaénych préc: ,,Uprava depozitaru v objekte KlaStora minoritov, Klastorska
ul. 38, Levota, 2.NP“ a to v troch miestnostiach &islo 2.17, 2.18, 2.19a, 2.19b na druhom
nadzemnom podloZi (na 1.poschodi) $pecifikované v Prilohe & 1 (dalej len ,Priloha C. 1%y -
Rozpotet, ktora tvori nedelitePna sugast’ tejto zmluvy (dalej len ,dielo®).

1.2. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dielo vykona:
1.2.1. za podmienok stanovenych v tejto zmluve,
1.2.2.vsulade s Navrhom na stavebné apravy — depozitar prioritné rieSena Zast’ v objekte
Klagtora minoritov, Klastorska ul. 38, Levoda, 2.NP vypracovany Ing. arch. Magdalénou
Janovskou — osvedCenie autorizovany architekt &islo 0650AA, v stlade sndvrhom
elektroinstalaénych rozvodov, ktory vypracovala Ing. Jaroslava Buranovskd — autorizovany
stavebny inZinier, osveddenie &islo 1691%14, v sulade s navrhom slabopradovych rozvodov,
ktory vypracoval Ing. Roman Kludar - autorizovany stavebny inZinier, osveddenie
&islo 2043*14
12.3. vrozsahu podla polozkového rozpoStu stavebnych a instaladnych prac, ktory
je Prilohou €. 1 tejto zmluvy a ktory je vypracovany podl'a navrhu na stavebné Upravy
1.2.4. podla poziadaviek a pokynov objednavatela,
1.2.5. podla sitaznych podkladov a vysvetleni k nim,
1.2.6 v sulade s Rozhodnutim Krajského pamiatkového aradu PreSov, €. KPUPO-2021/19154-
3/78699/Ja, zo dia 27.09.2021,
12.7 Mesto Levota - Ohlasenie  stavebnych a udrziavacich prac — oznamenie
¢. SU1846/30160/2021, zo diia 04.10.2021.

1.3. Objednavatel protokolarne odovzda zhotovitelovi pri podpise tejto zmluvy a to
- Rozhodnutie Krajského pamiatkového tradu Presov, C. KPUPO-2021/ 19154-3/78699/]a,
70 dita 27.09.2021 — fotokopia
- Mesto Levota - Ohlasenie  stavebnych — a udrziavacich prac - oznamenie
. SU1846/30160/2021, zo dia 04.10.2021 — fotokopia




1.4.

1.5.

1.6.

1.7,

1.8.

o
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2.2

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost.

Nebezpegenstvo Skody na diele prechadza zo shotovitela na objednavatel’a diiom protokolarneho
odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela bez vad a nedorobkov podla tejto zmluvy.
Akakol'vek &ast alebo sigast diela zhotovend shotovitePom prechadza do vlastnictva
objednéavatela okamihom jej zhotovenia. Vlastnicke pravo k vyrobkom a jednotlivym materialom
prechadza na obj ednavatela ich zabudovanim.

Objednévatel’ sa zavizuje dielo po shotoveni a odstraneni vietkych vad a nedorobkov prevziat
a zaplatit’ zhotovitePovi dohodnut cenu diela.

Protokolarne odovzdanie a prebratie diela bude realizované na zéklade preberacieho protokolu,
ktorého stidastou budi vsetky stpisy skutocne vykonanych prac, na zéklade ktorych sa vykona
priebezna fakturacia ceny diela a dalSie doklady pozadované touto zmluvou, v ktorych budd
uvedené zékladné Gdaje o zhotoveni diela a ktoré musia byt podpisané oboma zmluvnymi
stranami. Zhotovitel’ je povinny,v silade s ustanovenim § 12 ods. 1 pism. a) bod 6. zakona
&.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov spolupracovat’ s projektantom
na vypracovani planu uzivania predmetu zmluvy ako verejnej prace, ktory bude spracovany
za Géelom toho, aby pocas uzivania predmetu zmluvy nedoglo k ohrozeniu 0sdb, majetku alebo
jeho poskodeniu, pripadne k predCasnému opotrebovaniu; plan uzivania bude obsahovat pravidla
uzivania, technickych prehliadok, Gdrzby a oprav. Vypracovany plan uzivania je zhotovitel
povinny odovzdat’ objednavatelovi pri kone&nom protokolarnom odovzdani a preberani diela.
Zhotovitel’ je povinny vypracovat’ a odovzdat’ objednavatelovi skgobny plan podl'a ustanovenia
§ 13 zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov v rozsahu
a spdsobom stanovenym touto zmluvou.

Miestom realizacie predmetu zmluvy je Klastor minoritov, Klastorska ul., Levoda, stavba
orienta&né &islo 38, stipisné &. 554 situovana na parcele registra ,C* parc. & 319/1, k.. Levoca,
zépis na LV ¢. 48, 7 NP v miestnostiach &islo 2.17, 2.18,2.19a,2.19b.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je vyslovne oboznimeny s tym, Ze dielo bude realizované na mieste,
ktoré je Narodnou kultirnou pamiatkou zapisanou v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
pod reg. <. 2768/1 a nachadza sa v lokalite zapisanej v Zozname svetového kultarneho dedicstva

(UNESCO).

) Clanok 2
Cas plnenia predmetu zmluvy

7Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmet zmluvy bude zavizne plneny v nasledovnych terminoch:

2 1.1 odovzdanie staveniska do 3 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Gginnosti tejto zmluvy,

712 termin zatatia vykonavania prac na diele do 3 pracovnych dni odo dita odovzdania
staveniska, pricom zhotovitel' je povinny pisomne oznamit objednavatelovi zalatie
realizacie préac na diele 3 pracovné dni vopred,

17.1.3 dokon&enie diela v rozsahu podl'a rozpoctu (predbeznej orientatnej cenovej kalkulacie),
ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy: do 2 (dvoch) mesiacov odo diia nadobudnutia
i¢innosti tejto zmluvy,

2 1.4 uvoPnenie staveniska do 3 pracovnych dni po Gplnom odovzdani a prevzati diela.

Dohodnuté terminy uvedené v odseku 2.1. tohto &lanku zmluvy sa terminy koneéné

a neprekrogitelné s vynimkou:

22.1. ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia predmetu zmluvy,
je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu najneskor viak do troch (3) pracovnych
dni po vzniku vysSe] moci oznamit’ objednavatelovi vyslednt situdciu ohlPadne moZznosti
shotovenia diela, objasni mu pri¢inu vzniknutej situdcie a jej predpokladané ukondenie,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2

ak sa to d4, podla povahy predpokladat’. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnt upravu
zmluvnych vztahov v terminovej &asti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve
v silade s ustanoveniami zakona 0 verejnom obstaravani. V pripade ak neddjde
k takejto zmluvnej dohode, m4 sa za to, ze k zmene terminu diela nedoglo. Zhotovitel
pokraduje v plneni svojich zévizkov podla zmluvy a musi hFadat vetky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, Kktoré mu nebrania udalosti vy3sej moci.
2.2.2. v pripade nevyhnutnych zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvidatelnych
okolnosti, len podla pokynov objednavatela; v pripade takejto zmeny rozsahu diela
zmluvné strany budd riesit’ tito skutosnost’ vzdy zmluvne, kde bude uvedend zmena
rozsahu diela a z toho vyplyvajlca pripadna zmena terminu ukondenia diela,
ak si to zmeny rozsahu diela vyZiadaju, a to vyluéne v stlade s prislugnymi ustanovenia
zdkona o verejnom obstaravani (najma § 18 ods. 1 pism. b) ac) zékona o verejnom
obstaravani).
2.2.3. pod vyrazom ,,vys§ia moc" sa rozumeju vsetky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa dajo povazovat' za neodvratné
a neoby&ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, karanténne alebo iné
opatrenia, nariadenia organov verejnej moci v savislosti s pandémiou spdsobenou
ochorenim COVID-19, extrémne poveternostné podmienky znemoziiujiice vykon
stavebnomontaznych prac, alebo iné katastrofy, Strajky, a v8etky ostatné udalosti, ktoré s
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za okolnosti vysgej moci sa nepovazuju prerusenie
dodéavok energii, zdrzanie dodavok subdodéavatelov ZhotovitePovi, vadny materidl, zasahy
aradov alebo neziskanie tradnych povoleni, pokial’ k nim nedoglo z dévodov vyskytu
okolnosti vys$sej moci.

Zhotovitel' je povinny vykonat jednotlivé tasti diela vzmysle tejto zmluvy podla vecného
a dasového harmonogramu, Vv ktorom bude uvedeny presny rozvrh prac a doddvok
so zohPadnenim osobitnych poziadaviek objednavatel’a, a ktory tvori Prilohou &. 4 tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' bude v omeskani s odovzdanim predmetu zmluvy podla zmluvného terminu,
bude objednavatel opravneny Ziadat zmluvnd pokutu, ktor@ si zmluvné strany dohodli v Clanku
7 tejto zmluvy.

Ak objednavatel zastavi prace na predmete zmluvy, zhotovitel' je opravneny si vyuagtovat
len vykonané prace podla stuptia rozpracovanosti a podla skutoéne zdokladovanych nakladov
7o strany zhotovitel'a.

Ukon&enim prac sa rozumie ich riadne odovzdanie objednéavatel’ovi protokolom o odovzdani
a prevzati, v ktorom bude oboma zmluvnymi stranami stanovené, Ze dielo je odovzdané
a prevzaté bez vad a nedorobkov, ktoré by branili jeho predéasnému alebo trvalému uZivaniu
pokial’ ich sposobil zhotovitel’ a ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

Clanok 3
Cena za predmet zmluvy

7Zmluvna cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran podla
ust. §3 zakona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach Vv zneni neskorich predpisov a vyhlasky
¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zékon NR SR &. 18/1996 Z. z. 0 cenéch v zneni neskorSich
zmien a doplnkov ako cena maximalna, platna a nemenna pocas doby trvania tejto zmluvy.
Cena Diela bez DPH: 54 560,536 EUR

DPH 20%: 10 912,107 EUR

Cena Diela s DPH: 65 472,643 EUR

(slovom: Sest'desiatpat’ tisic étyristosedemdesiatdva cura Sest’stostyridsattri centov).

Celkova cena za predmet plnenia dohodnutéd v odseku 3.1. tohto &lanku tejto zmluvy
je stanovena ako sudet cien vsetkych poloziek v mene Euro formou zavizného rozpoctu
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3.3.

3.4.

3.5.

s uvedenim mnoZzstva mernych jednotiek a ceny za mernt jednotku. V rozpodte sl ocenené
véetky polozky $pecifikacii vyrobkov, materidlov a zariadeni, ktor¢ pozadoval objednavatel’.
Rozpoget tvori Prilohu ¢ 1 tejto zmluvy a je jej neoddelitelnou satastou.

Ak sa niektoré prace alebo innosti uvedené v rozpotte nevykonajii zo strany zhotovitel’a,
pretoZe sa tieto ukézu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela odpogitané
a to v cene podla rozpottu.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpodtu (naviac prace), tieto
mo6zu byt vykonané vylucne na zéklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve v stlade
so znenim ust. § 18 zékona z.0 verejnom obstaravani.

Postup Upravy ceny pri rozireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy v zmysle

predchadzaj ticeho bodu bude nasledovny:

35.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti rozpoctu, bude pisomne odsthlasena
zé4stupcami zhotovitela, objednavatela, projektanta a v pripade potreby aj inymi
éastnikmi vystavby,

3.5.2. v pripade sthlasu zmluvnych stran uvedenych v bode 3.5.1. so zmenou, vypracuje
zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude obsahovat’:
3.5.2.1. rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpodtu, cenu

jednotlivych dodatkov k rozpoCtu a cenu spolu,
3.5.2.2. rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
3.5.2.3. polozkovité ocenenej naviac prace,
3.5.2.4. polozkovity odpocet ceny menej prac,
3.5.2.5. sprievodn( spravu,
3.5.2.6. kopiu zapisov zo stavebného dennika,
3.5.2.7. daldie nalezitosti (zapisy, nadrtky,...) objastiujiice predmet dodatku rozpo&tu.

3.5.3. pre ocenenie naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

3.5.3.1.pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, tj. v Prilohe €. 1 tejto zmluvy
bude pouzivat ceny z rozpodtu podla Prilohy & 1 k tejto zmluve a v zmysle
odseku 3.3. tohto &lanku tejto zmluvy,

3.5.3.2. pri polozkach, ktoré sa v Prilohe & 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloZi
shotovitel' v prilohe osobitnl kalkulaciu ceny, kde zhotovitel’ uplatni zl'avu
vo vyske zlavy z celkovej ceny diela, ktort poskytol objednéavatel'ovi v procese
verejného obstaravania (pomer medzi predpokladanou hodnotou zékazky
uréenou  projektantom a navrhovanou poniknutou — cenou Gispesnym
uchadzagom) v porovnani s programom na vypodet rozpoctu stavebného
objektu podla polozkovych smernych cien euro pre navrhovanie ponukovych
cien kompletizaénej &innosti vo vystavbe v cenach ku difu podpisania zmluvy.

3.5.4. zhotovitel predloZi dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na pisomné
odsthlasenie, pricom objednavatel’ ich odsahlasi, prip. vrati neodsuhlasené
s odovodnenim nesthlasu alebo so svojimi (objednévatel’ovymi) pripomienkami
a zmenami v lehote 3 pracovnych dni odo diia prevzatia. Dodatok k Prilohe ¢&. 1
odsthlaseny zo strany objednavatel’a i zhotovitela bude predmetom dodatku k tejto
zmluve, v pripade nestthlasu objednéavatel’a je zhotovitel' povinny opétovne predlozit
dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na pisomné odsahlasenie v lehote
a spdsobom podla tohto bodu,

3.5.5. v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel' uvedie naposledy dohodnutl cenu
s oznaenim, kde bola tato cena dohodnuta podla odsthlasenych ~dodatkov
k rozpoCtom.

3.6. Celkova zmluvna cena podl'a odseku 3.1 tohto &lanku zmluvy kryje aj naklady potrebné na

dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich, zaruénych a platobnych
podmienok podl'a tejto zmluvy a to najma.:
3.6.1. technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v
- technickych norméch a predpisoch, platnych na azemi Slovenske;j
republiky, Eurépskej tnie,




- norméach a technickych podmienkach, uvedenych v navrhu na stavebné
apravy  depozitaru, elektroinstalaéné  a slabopradové rozvody,
v stitaznych podmienkach, v sutaznych podkladoch,

- na vypracovanie dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia diela -
stavebnych a in§taladnych Gprav a realizatnych projektov,

3.62. podmienok realizacie diela:

- vietky —materialové, dopravne a vedlajsie materialove naklady,
prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy,
ktoré s potrebné na vykonanie prac,

- véetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady, dane, naklady za nadcasy,
odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky, zisk

- naklady na vyloZenie, skladovanie arozdelenie vietkych na realizaciu
potrebnych materialov a dodavok,

- naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, pomocné
ledenie, skladovacie plochy,

- néklady na vsetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela
objednavatel'om,

- naklady na vypratanie staveniska, odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej
sute a iného stavebného odpadu,

- naklady na odvoz prebytoéného materialu,

- néaklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranidia, vratane
colnych a inych poplatkov spojenych s dovozom, dopravnymi nakladmi,
certifikaciou vyrobkov a materialov,

- licencie na zivnostenske, priemyselné, autorské a ochranné prava,

- naklady suvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas
stavby,

- néklady na zaistenie bezpe&nosti technickych zariadeni potas stavby,

- néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie zodpovednosti za kodu v suvislosti s vykonom podnikatel'skej
¢innosti,

- néklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,

- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpelenie vykonavanie stavebnych prac v obvyklych
podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom pocasi,

- naklady suvisiace s uHvanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim
verejnych komunikécii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho
bezprostrednom okoli,

- néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok,

- skusky, atesty, osved&enia a certifikaty v salade s prislusnymi pravnymi
predpismi a vnitornymi predpismi objednavatel’a vratane nakladov
na vydanie sprav,

- naklady na zabezpeenie a vykonanie podmienok stanovenych
v pisomnych vyjadreniach organov tatnej spravy a samospravy,
a d’alsich kompetentnych subjektov dotknutych stavbou,

- naklady na vyhotovenie fotodokumentacie vykonanych prac

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skagok materialov, prvkov,
strojov, zariadeni a kondtrukcii vratane pripravy a vykonania
komplexného vyskisania a garanénych skagok, naklady na skasky
a kontroly v rozsahu skagobného planu,

- ahrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- naklady zabezpecenia opatreni na ochranu Yivota, zdravia a majetku
objednavatela a navétevnikov NKP, ktori sa budi  pohybovat
po spristupnenych tastiach expozicie abudl v bezprostrednom dotyku
so stavbou.




4.1.

42,

4.3.

4.4.

4.5.

3.7. Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiovat naroky na zvysenie ceny diela najmi

v pripadoch:
3.7.1.  vlastnych vad,
3.72. nepochopenia projektu, sitaznych podmienok, sataznych podkladov,
373. nedostatkov riadenia a koordinécie &innosti na priprave a realizacii diela,
3.7.4.  zvySenie cien dodéavok a prac pre stavbu,
37.5. nedostatoénej ohliadky staveniska a podobne,
376. zistenia potreby dalSich Sinnosti alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela,
377. nedodrzania vSeobecne zavaznych predpisov SR, technickych noriem,

rozhodnuti, vyjadreni organov verejnej Spravy suvisiacich s dielom.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok
na predmet zmluvy.

Pravo na cenu diela vznika zhotovitefovi aZ po riadnom a vasnom zhotoveni celého diela
v rozsahu Clanku 1 odseku 1.1. 2 1.2. tejto zmluvy. Objednavatel protokolarne preberie dielo
az po odstraneni vietkych vad a nedorobkov bréaniacich jeho riadnemu uzivaniu. Zhotovitel
je opravneny v priebehu shotovovania diela uplatnit’ platbu na cenu diela vystavenim faktary
postupom podl'a ustanoveni tejto zmluvy. Zhotovitel' je opravneny vystavit faktaru raz
mesacne na zaklade supisu prac a vyrobkov skutoéne vykonanych zhotovitefom v prisluSnom
mesiaci pisomne odstihlasenym objednavatefom a stavebnym dozorom.

Podkladom pre vystavenie faktary bude supis skutoéne vykonanych prac, potvrdeny
opravnenymi zdstupcami zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Stpis skutocne vykonanych
prac sa vykona do 5 kalendarnych dni v mesiaci, nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli
prace vykonané. Zhotovitel’ musi prace vyhétovat’ overitelnym sposobom. Stpisy skutocne
vykonanych préac musia byt zostavene prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a ich oznadenie, ktoré je v sulade s vykazom vymer, podla Prilohy &. 1 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny opravit stipis vykonanych prac podla pokynov a vyhrad objednavatela
a v pripade poziadania pisomne poskytnat’ vysvetlenia k vyhradam objednavatela. Kone¢nl
faktaru zhotovitel' vystavi po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati celého diela
obidvoma zmluvnymi stranami najneskér dol4 kalendarnych dni od jeho podpisania.
Podkladom pre vystavenie takejto faktary bude konedny stpis skutocne vykonanych prac
a dodavok pisomne odstihlaseny stavebnym dozorom a objednavatelom 2 zaevidovany
v stavebnom denniku.

Splatnost’ tiastkovej a konecnej faktary za vykonanie diela bude do 30 kalendarnych dni
od jej doru¢enia objednévatel'ovi. Objednavatel” faktiry uhradza bezhotovostnym platobnym
stykom.

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 z&k. &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v smeni neskorich predpisov a Vv § 3a ods. 1 zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika, musi obsahovat odkaz na dokumentaciu ,,Uprava depozitaru
v objekte Klastora minoritov, Klastorska ul. 38, Levota, 2.NP“ a bude predkladané
v §tyroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou siiéastou faktary bude pisomne odsahlaseny stpis
skutoéne vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena
a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. Spis vykonanych prac predlozeny zhotovitelom musi
obsahovat rozsah skutocne vykonanych préac shotovitefom  a stavebnych vyrobkov
zabudovanych do diela v obdobi, za ktoré sa predklada. Supis vykonanych prac musi byt
pisomne odsthlaseny a podpisany objednéavatelom a stavebnym dozorom a zaevidovany
v stavebnom denniku. NeoddelitePnou sugastou bude aj kopia zistovacieho protokolu
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o vykonani stavebnych prac. Zhotovitel’ musi svoje prace vyudtovat overitePnym sposobom.
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4.6.

4.17.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

5.1

Faktara musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek
a oznabenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (zmenené
polozky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene. Stpis vykonanych prac bude
vyhotoveny v softwarovom systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby.

Ak faktara nebude uplné alebo bude obsahovat nespravne adaje vratane priloh k faktare, bude
takato faktira zhotovitelovi vritena na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti zacne
plynit’ odo dila dorudenia opravenej alebo doplnenej faktary objednavatelovi.

Okrem povinnych nalezitosti v zmysle predchadzajuceho odseku tejto zmluvy musi faktara

obsahovat’ najmé:

4.5.1. nazov diela,

4.5.2. predmet thrady,

453. 1CO zhotovitela, nazov zhotovitela, IBAN,

4.5.4. &islo Zmluvy o dielo,

4.55. vecne vykonane stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi stavebnym
dozorom,

4.5.6. &iastku k Ghrade spolu,

45.7. splatnost faktary.

Uznanie faktary vylucuje dodato&né naroky zhotovitela.

Platobna povinnost’ objednavatel’a sa povazuje za splnend v dei, ked’ bude z jeho bankového
Sty poukazana prislugna platba na Giget zhotovitel'a.

Objednavatel ma pravo uhradit’ podla predchadzajtcich bodov len 95 % z celkovej
fakturovanej sumy s DPH, tj. 95 % zkazdej Giastkovej faktary az koneénej faktary.
Zostavajicu Sast 5 % ceny diela s DPH (tzv. zadrzne) uhradi objednavatel zhotovitel'ovi
po preukazani splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani a preberani predmetu
zmluvy nasledovne:
- 5% uhradi do 30 dni po odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela a to na zéklade pisomného potvrdenia objednéavatela, Ze tieto vady
a nedorobky boli odstranené.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatel’a budu vykonané prace fakturované podla
skutoéne vykonanych prac z dokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a zaevidovanych
v stavebnom denniku podl'a bodu 4.3. tohto &lanku zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny si jednostranne zapocitat’
so sumou zadrzného svoje splatné i nesplatné petiazné pohladavky vzniknuté titulom
uplatnenej zmluvnej pokuty, naroku na nahradu 3kody, nékladov savisiacich s vadnym

plnenim zo strany zhotovitela.

Clanok 5
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska

5.1.1. Objednavatel' je povinny zabezpeCit’ zhotovitelovi bezplatne uzivanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnl na vypratanie staveniska. Pripadne
poplatky, pokuty a majetkové sankcie za u¥ivanie staveniska po dobu presahujucu
termin vykonania diela, uhradza zhotovitel po cely as, v ktorom je v omeskani
so svojimi povinnostami podra tejto zmluvy.

51.2. Zhotovitel zabezpeCi na vlastné naklady prevadzkove, socialne, vyrobné zariadenia
staveniska. Néklady na jeho prevadzku, Gdrzbu a likvidaciu su sucastou zmluvnej ceny.

513. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany vyhotovia pisomny zapis podpisany
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52

5.14.

opravnenymi zéstupcami zmluvnych stran. Podpisanim tohto zépisu prechadza
na zhotovitel'a nebezpecenstvo $kody na diele a stavenisku.

Objednéavatel’ urCi bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, pripadne inych
médii pre potreby realizacie diela abod napojenia na verejnii kanalizaciu a miesta
vstupu na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpeCi ginnost koordinatora bezpednosti na stavenisku pocas doby
realizacie predmetu zmluvy a umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1
Nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpetnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Realizacia

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

e

5.2.6.

5.2.1.

5.2.8.

5.2.9.

w

Zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit’ bezpetnost 0sob nachadzajucich
sa v objekte ani inych 0sdb pohybujicich sa mimo staveniska. Prace na stavbe pocas
otvaracich hodin expozicie, ktorej za&iatok a koniec urduje objednavatel budi Casti
NKP Kléastor minoritov, ktoré nie sa staveniskom v prevadzke a pristupné
navitevnikom a zhotovitel’ je povinny zabezpetit ochranu Zivota a zdravia pracovnikov
objednévatela a navitevnikov NKP Klastor minoritov. Na stavenisko modzu vstupovat
len povereni pracovnici shotovitela, subdodavatelov podiel’ajucich sa na realizécii
diela, objednavatela, organov §tatneho stavebného dohladu, ostatnych opravnenych
kontrolnych organov, stavebny dozor.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na riadne zabezpedenie staveniska
pred vstupom nepovolanych 0sdb vratane vyrazného ozna¢enia: zakaz vstupu, ktorého
neporusitelnost a titatePnost’ oznadenia je zhotovitel’ povinny pravidelne kontrolovat.
Zhotovitel je povinny realizovat, ozna€it a udrziavat v bezchybnom stave
zabezpedovacie kongtrukcie diela.

Vyty&ovanie a iné meradské prace zhotovitel'a potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecuje Zhotovitel, ako sucast’ dodavky.

Zhotovitel uhradza vodné a stotné, odbery energii na vlastné naklady. Zhotovitel’
je povinny osadif’ zariadenie na meranie nim spotrebovanej clektrickej energie, vody
a inych energii pri zhotovovani diela. Namerana spotreba vody a energii bude
zhotovitelovi fakturovana. Splatnost’ vystavenej faktary je 14 kalendarnych dni
od jej vystavenia objednavatelom.

Pokial buda pri zhotoveni diela najdené predmety historickej, umeleckej hodnoty
je zhotovitel povinny postupovat’ v zmysle platne] legislativy SR a 0 tejto skuto&nosti
bezodkladne upovedomit’ objednavatela. Zhotovitel' je povinny vykonat' v3etky
opatrenia nevyhnutné k tomu, aby nedoslo k poskodeniu takychto nalezov.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a mna prenechanych
inzinierskych sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny priebezne odstratiovat’
vietky odpady a negistoty vzniknuté z jeho Einnosti a to na vlastné naklady.

Pri odovzdani diela je zhotovitel’ povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat
a bezpelne prevadzkovat.

Zhotovitel vykondva &innosti spojené s predmetom diela na vlastnQ zodpovednost’
podla zmluvy, priCom re§pektuje vSeobecne platné pravne predpisy SR, najmé zakon
&.50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku ( stavebny zakon ), Zakon
& 1242006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci aozmene a doplneni
niektorych zakonov, Vyhlagku €. 508/2009 Z.z. Ministerstva prace, socialnych veci
arodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpegnosti a ochrany zdravia pri préci s technickymi zariadeniami  tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi aktorou sa ustanovujii technicke zariadenia,
ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia, Vyhlagku ¢&. 147/2013 Z. z.
Ministerstva prace, socialnych veci arodiny, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
sGvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti, zékon ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi, 7akon ¢&. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a0 zmene a doplneni niektorych zékonov, Zakon &. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi, Zakon &. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zékona Slovenskej narodnej
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5.2.10.

5.2.11.

5.2:12.

5.2:13.

5.2.14.

5.2.15:

5.2.16.

5.2.17.

52:18.

5.2.19.

rady & 372/1990 7Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zdkon),
74kon &. 543/2002 Z. z. 0 ochrane prirody a krajiny, Zakon &. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred poziarmi a vietky suvisiace platné vieobecne zAvizné pravne predpisy a osobitné
zmluvné, technické a dodacie podmienky v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel” je povinny
zabezpeCit dodrziavanie bezpegnosti pri praci (napr. na pouzivanie ochrannych
pracovnych prostriedkov — prilby, bezpegnostné vesty S oznacenim dodavatela, zakaz
pouzivania alkoholickych napojov @ omamnych latok na stavenisku a pod.)
a preukazatelne poutit véetkych zamestnancov pracujiicich na stavbe 0 bezpetnosti
a ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel je povinny na stavbe zabezpetit trvall pritomnost odborne sposobile]
osoby, zodpovednej za koordinaciu prac na stavbe na zéklade projektovej
dokumentacie, za protipoZiarnu bezpeinost na stavbe, vedenie stavebného dennika,
dodrzanie bezpe¢nosti prace a to po celt dobu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny prostrednictvom odborne sposobile] osoby, zodpovednej
za koordin4ciu prac na stavbe vykonavat denné kontroly ochrannych a zabezpedovacich
zariadeni a konstrukeii zaistujicich bezpednost a ochranu zdravia navitevnikov NKP-
Klastor minoritov. Zhotovitel’ je povinny 0 Kkontrolach viest denné zhznamy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je oboznameny SO skuto¢nostou, ze NKP — Klastor minoritov,
ktorého sadastou je stavenisko moze byt pocas realizacie diela pristupny verejnosti.
Objednavatel tymto zavizuje zhotovitela diela k zodpovednosti za splnenie vietkych
podmienok, v mene objednavatela, pokial’ sa nedohodne na plneni niektorych
podmienok s objednavatelom inak, stanovenych Vv rozhodnutiach, stanoviskach
a vyjadreniach dotknutych organov $tatnej spravy, samospravy a organov, a organizacii
dotknutych stavbou, Kktoré boli vydané k stavbe v procese pripravy stavby k ohlaseniu
stavby. Zhotovitel si je vedomy povinnosti vyplyvajicej Z objednavatel'om preneseného
zavazku a zavdzuje sa tymto, Ze zabezpedi vietky podmienky stanovené vo vydanych
rozhodnutiach, stanoviskach a vyjadreniach dotknutych organov a organizacii $tatnej
spravy a samospravy a daléich organov a organizacii dotknutych stavbou na vlastna
zodpovednost’ a nebezpecenstvo Z toho vyplyvajice a na vlastné naklady, pokial
sa nedohodne s objednavatelom na plneni niektorych podmienok inak.

Zhotovitel' zabezpeti pri vykonavani diela dodrziavanie kvalitativnych a dodacich
podmienok vymedzenjlch projektom stavby, Prilohou ¢.1, STN, stavebnym zakonom
a avodnymi ustanoveniami cennikov stavebnych prac.

Zhotovitel zabezpeti, aby prace boli realizované len odborne sposobilymi osobami,
ktoré svoju sposobilost preukazu objednévatel’ovi pred zalatim prac ato originalom
alebo overenou kopiou osveddenia. Osvedéenia budi prilohou stavebného dennika.
Zhotovitel zabezpeli, aby v zaujme dosiahnutia zodpovedajﬁcej kvality diela boli
pouzité v zmysle zakona &. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov na jeho realizaciu len stavebné vyrobky
splitajuce podmienky sakona & 133/2013 Z. z. © stavebnych vyrobkoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vv zneni neskorsich predpisov, zékona &. 56/2018 Z. z.
oposudzovani zhody vyrobku, spristupﬁovani uréeného vyrobku na trhu a ozmene
a doplneni niektorych zakonov. Prislugné doklady predloZi zhotovitel objednévatel’ovi
ku kontrole pred ich zabudovanim a sghrnne pri preberacom konani diela.

Zhotovitel pri realizcii stavebného diela bude postupovat tak, aby z dovodu stavebnej
ginnosti nedoglo ku skodam na existujucich objektoch stavby, spravcov inzinierskych
sieti a verejnych priestranstiev. V pripade, Ze vznikna takéto Skody z dovodu na strane
zhotovitel'a, je zhotovitel’ povinny nahradit’ $kodu objednévatel’ovi do 14 kalendarnych
dni odo diia dorugenia vyzvy na thradu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit pravidelny VyVOZ stavebného odpadu 2 sutiny
z priestorov stavby a zabezpeCit ulozenie stavebnej sute 2 odpadu na organizovanu
skladku odpadu a vyblrané materialy vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny)
odovzdat’ do prislusnych zbernych surovin. Doklady o ulozeni odpadu predloZi
zhotovitel objednévatel’ovi pri preberacom konani ana poziadanie aj v priebehu
realizacie diela.

Zhotovitel' zabezpedi na vlastné naklady a vo vlastnej kompetencii prislusné povolenia
(rozhodnutia) napr. na dotasné uzivanie verejnych ainych ploch ako aj vyuzivanie
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5.2.20.

5.2.21.

5.2:22.

3.2.23.

5.2.24.

5.2.25.

5.2.26.

5.2.27,

5.2.28.

5.2.29.

5.2.30.

5.2.31.

5.2.32,

komunikécii na osobitné ucely rozkopavky, prekopavky, ledenia atd’. Za vydanie tychto
povoleni, rozhodnuti bude znasat’ pripadné poplatky zhotovitel.
Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych préc na stavbe nebude
ruseny neopravnenymi zésahmi tretich osdb.
Objednavatela pri realizacii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podla osobitnej
zmluvy zastupovat stavebny dozor. Stavebny dozor je opravneny vstupovat
na pracoviska, do dielni a skladov, kde sa zmluvné vykony a ich sudasti realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materidlov a iné
podklady stvisiace s predmetom zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty.
S informaciami a podkladmi oznadenymi zhotovitefom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednéavatel zaobchadzat’ doverne.
Ak stavebny dozor po pisomnom sthlase objednavatela nariadi  zhotovitelovi
akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu je Zzhotovitel’ povinny:
5222.1. zabezpetit vzorky zabudovavanych materidlov  podla poziadavky
objednavatela na ich schvalenie,
52222, nevykonat prace, ktoré stavebny dozor takto (na nevykonanie) urci,
52223, zmenit druh alebo kvalitu prac,
572224, zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek Casti diela, zmenit’
postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Zhotovitel’ nevykona zmeny yiadnych prac bez pisomného stihlasu stavebného dozoru
a autora Navrhu na Gpravu depozitaru.
Tieto zmeny nie su v yiadnom pripade dévodom na odstipenie od zmluvy a budd
ocenené v stlade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny,
ktorych dovodom bolo porugenie zmluvy shotovitelom alebo osobou, za ktort
je zhotovitel zodpovedny, vykona shotovitel’ nariadené prace na vlastné naklady.
Ak povazuje zhotovitel' pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neudelné,
musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opétovné
poZiadanie vykonat, pokial’ nie si v rozpore prislusnymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuju pravinym predpisom SR, alebo nariadeniam miestnej spravy alebo
rozhodnutiam 3tatnej spravy. Ak s takymi pracami budd spojené prace naviac resp.
sa zvysi cena diela, znéga zvysend cenu diela objednévatel’. Ak takéto prace ovplyvnia
postup prac, objednavatel’ moze pristipit’ na primeranl apravu zmluvy z dovodu
tasového sklzu na zaklade stihlasu oboch zmluvnych stran.
Objednavatel' v zastipeni stavebného dozoru bude organizovat kontrolné dni
na stavbe minimalne jedenkrat do tyZzdiia ak sa nedohodne inak.
Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit svoju aast na kontrolnych ditoch na uarovni
stavbyvediceho a zastupcu povereného $tatutarnym zastupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit G¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a projektant stavby
arobit okamZite opatrenia na odstranenie  vytknutych vad a odchylok
od dokumentacie.
Ziadna Sast diela nesmie byt zakrytda bez predchadzajiiceho sahlasu stavebného
dozoru. Zhotovitel’ je povinny umoznit skontrolovanie akejkol'vek Casti diela, ktora
ma byt zakryta. Zhotovitel’ aspoti 3 pracovné dni vopred pisomne oznami stavebnému
dozoru, ze &ast’ diela bude zakryvat a uréi lehotu na vykonanie Kkontroly, ktora nesmie
byt kratia ako 3 pracovné dni.
V pripade, ak zhotovitel’ neoznami objednavatel'ovi v zmysle predchédzajﬁceho bodu
zmluvy, Ze Cast diela ma byt zakrytd a neumozni tym kontrolu zo strany
objednavatela a objednavatel’ trva na odkryti Zasti diela z dovodu kontroly, naklady
znéga zhotovitel.
Zhotovitel' vypracuje 2 odovzda objednavatelovi najmenej 3 pracovné dni pred
zadatim konkrétnej stavebnej &innosti kontrolny skasobny plan diela (d’alej aj ako
_skugobny plan®) podla § 13 s4kona &. 254/1998 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni
neskorgich predpisov. Néklady na skusky a kontroly v rozsahu skigobného planu
uhradza zhotovitel. Naklady nad rémec skiSobného planu znésa zhotovitel,
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5.3.

5.2.33.

ak sa preukaze, Ze zodpoveda za porusenie kvality diela. Za vypracovanie skisobnych
planov subdodavatel'ov zodpoveda zhotovitel’ a tieto s siigastou skagobného planu
shotovitela ~amusia nim byt pisomne odstihlasené. Za postup pri preverovani
spinenia poziadaviek na dielo ako verejnii pracu podla skagobného planu zodpoveda
zhotovitel’. Kontrolné {ikony predpisane skagobnym planom mdzu vykonat iba osoby,
ktoré spifiaju poziadavky na vykon tychto ikonov v sulade so véeobecnymi pravnymi
predpismi. Pri odovzdani staveniska zhotovitel pisomne oznami objednévatel’ovi
osobu, ktor(i poveri zodpovednostou za uskutoGiiovanie a pinenie skigobného planu.
Ak vysledky skigok a kontrola nevyhovuje véeobecne zavaznym predpisom,
technickym normam, ustanoveniam zmluvy, je zhotovitel' povinny oznamit’ t(to
skutognost’ pisomne bez zbytoéného odkladu objednévatel’ovi a pokratovat’ v préacach
mdze zhotovitel’ len po odstraneni zistenych nedostatkov a len na zéklade pisomného
sthlasu objednavatela. Skugobny plan musi byt vypracovany tak, aby vsetky
kontrolné, skiisobné alebo ingpeksné Gkony sa vykonali Vv stlade s planovanym
postupom stavebnych a montaznych prac podla harmonogramu planovanych terminov
vystavby. Ak rozsah skasok predpisujil technické normy a véeobecne technicke
poZiadavky, tieto poziadavky sa musia v skasobnom plane premietnut’ ako minimalne.
Objednavatel je opravneny V skagobnom plane vyznadit tie kontrolné ukony,
pri ktorych pozaduje osobnu G&ast. V takom pripade je Zhotovitel' povinny pisomne
oznamit’ objednéavatelovi vykonanie takychto kontrolnych tkonov minimélne
3 pracovné dni vopred. V pripade, Ze zhotovitel’ ani na pisomnd vyzvu objednavatel’a
avnej uvedenej lehote, nevykona kontrolu alebo skisku podla skugobného planu,
je objednavatel opravneny vyziadat uskutognenie kontroly alebo skugky nezavislou
organizaciou na naklady ~zhotovitela, ktoré je zhotovitel povinny uhradit’
do 5 pracovnych dni odo dita dorudenia vyzvy na thradu.
Spolupdsobenie objednavatel'a
5.2.33.1. Spolupdsobenim objednavatela  sa rozumie  plnenie povinnosti
objednavatela, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a v&asnému splneniu
povinnosti zhotovitela, najmé k riadnemu a véasnému vykonaniu diela
alebo jeho Casti zhotovitelom a k riadnemu a vGasnému odstraneniu
pripadnych vad diela zhotovitel'om,
5.2.33.2. Objednéavatel’ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie
zhotovitela saginnost’  pri zaobstaravani podkladov potrebnych
pre realizaciu diela, dopliiujucich adajov, spresneni podkladov, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
Toto spolup()sobenie poskytne shotovitelovi vo vzajomne dohodnutom
Lase, inak v primeranej lehote,
5.2:33:3- Objednavatel zabezpedi Gcast kompetentnych zastupcov objednavatel’a
na rokovaniach pocas realizacie diela na zéklade vyzvy zhotovitel'a
natzv. kontrolnych ditoch, a zabezpeti priebezné prerokovanie
predkladan}'/ch navrhov technickych a technologickych riegeni v zaujme
zabezpelenia plynulého postupu realizacie diela.

Stavebny dennik

5.3.1,

5.3.2

5.3.3.

Zhotovitel' je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu kopiu je povinny ulozit
oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu.
Dalsiu képiu stavebneho dennika si odoberé stavebny dozor.

Do dennika sa zapisuji vietky skutognosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmé
daje o Casovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonévanych prac
od projektovej dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. povinnost viest stavebny dennik kon&i diiom
odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavacom & preberacom konani.
Zéaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’  stavbyvedici. Okrem

stavbyveduceho s opravneni robit’ zaznamy - Ppro) ktant, pripadne nim povereny
projektant prislusného stavebného objektu, stavebny dozor objednavatela, pripadne nim
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5.4.

53.4.

533

5.3.6.

BBt

povereny Zzéstupca, organy $tatneho stavebného dohladu, pripadne iné opravnené
organy verejnej Spravy.

Denné zaznamy Sa pisu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovan)'/mi pre dva oddelitePné prepisy, Kktoré sa &isluja zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisujl zésadne v ten defi, ked’ sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujtci
deti. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dovodom bolo porusenie
zmluvy zo strany Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov, vykona zhotovitel’ nariadené
price na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyvedici do 3 (troch) pracovnych dni nepripoji svoje nesahlasné stanovisko
k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho stihlas s obsahom.

K vykonanym zapisom vV stavebnom  denniku je vzdy potrebné pisomné
sthlasné/nesthlasne stanovisko stavebného dozoru, pokial sa zmluvné strany
nedohodni inak.

Odovzdanie

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

54.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

Zhotovitel je povinny objednavatela vyzvat na prevzatie diela alebo jeho Zasti

minimélne 5 pracovnych dni pred dohodnutym datumom prevzatia.

V defi planovaného prevzatia musia byt uspesne vykonané vietky atesty, certifikaty

a skusky vyzadované prislusnymi pravnymi predpismi. Dielo musi byt bez vad

a nedorobkov a v stlade s kvalitativnymi poziadavkami kladenymi na dielo podl'a

zmluvy, vieobecne zaviznych pravnych predpisov, projektovej dokumentacie

a slovenskych technickych noriem, rozhodnutiami $tatnej spravy a/alebo samospravy,

resp. zmenami, ktoré zmluvné strany odstihlasili.

Prevzatie diela zmluvné strany potvrdia v preberacom protokole (dalej len ,preberaci

protokol), ktory podpisu obe Zmluvné strany a ktory bude obsahovat’ najma:

5.4.3.1. oznalenie opravnenych ZAstupcov zmluvnych stran,

5.4.3.2. presny datum odovzdania a prevzatia diela,

5.4.3.3.celkovl cenu diela s DPH, bez DPH,

5.4.3.4. 0&el a popis diela,

5.4.3.5.potvrdenie 0 indtalacii diela a vykonani vyrobcom predpisanych testov
(ak sa aplikuje),

5.4.3.6.zoznam odovzdanych dokumentov,

5 4.3.7.0znadenie vad diela s uvedenim struéného popisu vad a sposobu a Casu
ich odstrania,

5.4.3.8. vyhlasenie objednavatela o tom, ¢i dielo prebera alebo neprebera.

Dielo sa povazuje za dokong&ené dilom odovzdania diela objednévatel’ovi pisomnym

protokolom 0 odovzdani a prevzati diela, pricom protokol musi byt podpisany

zmluvnymi stranami a musi byt v fiom vyjadrené, ze dielo je odovzdané bez vad

a nedorobkov, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu na ucel uréeny v zmluve alebo

na obvykly acel. Prevzatie diela alebo jeho Sasti moze byt objednavatel'om odmietnuté

pre vady a nedorobky a to aZ do terminu ich odstranenia.

Dielo bude dodané spolu s dokumentmi potrebnymi pre riadne uzivanie diela, t.j. najma:

osvedgenia o kvalite pouzitych materialov, stavebné denniky, kopie certifikatov alebo

inych obdobnych dokumentov, ktorymi je schvalené uzivanie diela.

Bezodkladne po podpise preberacieho protokolu je Zhotovitel’ povinny odstranit’ alebo

zabezpeCit odstranenie zariadent, prebytoénych materilov zo staveniska v lehote podla

Clanku 2 bod 2.1.4. zmluvy. Ak zhotovitel tak neurobi, objednéavatel je opravneny

odstranit’ ich zo staveniska na naklady a nebezpecenstvo zhotovitel'a, pricom

objednéavatel nenesie ziadnu zodpovednost’ za $kodu na odstranenych zariadeniach

a materialoch.

Zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatel’ovi najmé:

5.4.7.1.projektovll dokumentaciu skutogného vyhotovenia 80 sakreslenim vietkych
zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac v troch vyhotoveniach
v &ernotlagi, vratane odovzdania  projektu skuto&ného vyhotovenia

na digitdlnom médiu CD v editovatelnom formate .dwg, vratane porealizaénej
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38

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

geodeticke] dokumentacie v grafickej a digitalnej forme a tvare,

5.4.7.2. zapisnice a osvedgenia o vykonanych skagkach pouZitych materialov,

5.4.7.3. zapisnice 0 prevereni prac a kondtrukeii v priebehu zakrytych prac,

5 4.7.4. certifikaty resp. vyhlasenia zhody o pouZitych a vyrobkoch,

5.4.7.5. doklady o likvidacii odpadov zo staveniska,

5 4.7.6. stavebné denniky,

5.4.7.7. zoznam vyrobkov so zérukou nizSou ako 60 mesiacov,

5.4.7.8. plan uzivania stavby a skagobny plan v zmysle zdkona & 254/1998 Z. z.

o verejnych pracach v sneni neskordich predpisov.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezatatie preberacieho konania.
5.4.8. Zhotovitel' je na preberacie konanie povinny pripravit’ navrh zapisu a vietky svoje

doklady vratane zoznamu tychto dokladov tak, aby ich porovnanim s dokladmi

objednavatela sa zabezpetilo kvalitné, Gplné a rychle odovzdanie a prevzatie

a to v pisomnej forme a na CD nosici.

Osobitné technické podmienky
5.5.1. Zhotovitel' sa zavizuje Ze nepouzije technologie, ktoré su v rozpore s projektovou
dokumentaciou a platnymi technickymi, technologickymi, bezpegnostnymi alebo
hygienickymi predpismi a normami.
5.52. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zabrani tomu, aby sa v prevadzke nachadzali stroje
a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedajl

schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Zhotovitel sa zavdzuje aplne zodpoveda za splnenie povinnosti vyplyvajucich z platnych
pravnych predpisov SR v savislosti s realizaciou diela, ako aj za 1o, ye dodanie predmetu
zmluvy budd vykonavat  len kvalifikovani dodavatelia, subdodavatelia a/alebo zamestnanci
a/alebo iné osoby, a Ze tieto osoby budd vykonavat’ prace plne v stlade s pravnymi predpismi
SR. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na plneni zmluvy sa budi podielat iba osoby legalne zamestnané
Zhotovitefom v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky. V pripade, ak zhotovitel
porusi svoju povinnost podla predchédzajﬁcej vety a kontrolny organ uloZi objednévatel’ovi
pokutu za porugenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu podla zakona 82/2005 Z.z. 0 nelegalnej
préci a nelegalnom zamestnavani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, tak sa zhotovitel zavézuje uhradit objednéavatelovi zmluvna pokutu v sume
rovnajlicej sa pokute uplatnenej kontrolnym organom u objednavatela, a to do 7 kalendarnych

dni odo diia jej uplatnenia u shotovitela objednavatelom.

Zhotovitel’ rovnako vyhlasuje a svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sam, ako aj vietci
jeho dodavatelia a/alebo subdodavatelia splnil a spiifa vietky povinnosti vyplyvajice zo zakona
0 verejnom obstaravani, ako aj véetkych podmienok a poziadaviek stanovenych objednéavatelom

7

ako verejnym obstaravatePom v konecnom opise predmetu dodania — diela.

Clanok 6
Zodpovednost’ za vady a zaruKy

Zhotovitel' rui za to, Ze predmet zmluvy mé v dobe prevzatia diela objednavatelom 2 pocas
stanovenej zarucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam
a véeobecne platnym pravnym predpisom SR 2a e nema vady, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvylajnym alebo v zmluve predpokladanym
&elom. Zhotovitel zarovett zodpoveda za to, ye sa dielo zhoduje s udajmi v sprievodnych

dokladoch.

Ak odovzdané dielo bude mat’ vady v dobe prevzatia diela objednévatefom a pocas stanovenej
zaruénej doby, ma objednavatel’ pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

Na ziadost’ objednavatela je Zhotovitel povinny bez Zbytotného odkladu vady diela odstranit,
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

i ked” neuznava, Ze za vady zodpoveda. Ak je vada sposobend porusenim povinnosti zo strany
zhotovitela a objednéavatelovi vznikla z dévodu vady tkoda, je objednavatel opravneny
si uplatnit’ nhradu Skody u shotovitela v zmysle ust. § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a zhotovitel’ je povinny uhradit objednavatelovi thto Skodu.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela v zaruénej dobe, ktora sa stanovuje na 60 mesiacov odo dfa
protokolarneho odovzdania diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel zaruduje, ze dielo, bude mat
vlastnosti v zmysle projektu ,Oprava depozitaru v objekte Klastora minoritov, Klastorska
ul. 38, Levoda, 2.NP“ po dobu miniméalne 60 mesiacov odo dita protokolarneho odovzdania
diela. Zmluvnymi stranami bolo dohodnuté, Ze zarutna doba na pouZité zariadenia a vyrobky

bude podla tidajov vyrobcov, min. viak 24 mesiacov. Zhotovitel’ je povinny predloZzit’ zoznam
zariadenti, na ktoré je poskytnutd nizsia zaruka ako 60 mesiacov pri odovzdani diela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze poas zaru¢nej doby odstrani vady diela bezplatne ato
bez zbytoéného odkladu po uplatneni reklamacie najneskor do 3 kalendarnych dni po uplatneni
opravnene;j reklamécie, Ak z technického hPadiska nie je mozné lehotu podla predchédzaj\’lcej
vety dodrzat, zhotovitel' sa zavézuje, ye s odstrafiovanim vady diela zagne najneskor
do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej reklaméacie s tym, Ze objednévatel’ovi pisomne
oznami odhadovany <as trvania odstranenia vady. Objednavatel osobitnym listom alebo

emailom schvali odhadovany &as trvania odstranenia vady alebo poziada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

Zhotovitel nezodpovedd za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych
mu objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel
naich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito nevhodnost ani pri vynalozeni odbornej
starostlivosti nemohol zistit’. Pripadné upozornenie na nevhodnost a taktieZ odpoved’ na takéto
upozornenie je potrebné vykonat' vzdy pisomnou formou zapisom V stavebnom denniku alebo
osobitnym listom. Vyjadrovanie sa objednavatela k pouzitiu nim predlozenych veci alebo
navrhovanych podkladov, materialov alebo prvkov alebo ulozenych pokynov, ak na ich
nevhodnost’ zhotovitel upozornil, je sG&astou povinnosti objednavatela poskytnt’ zhotovitelovi
spolupf)sobenie pri realizacii diela.

Pripadn® reklaméciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednavatel povinny uplatnit’
u zhotovitel’a v stlade s prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamované vady Vv zarutnej dobe a/alebo vady
a nedorobky zapisan¢ v preberacom protokole v uréenej lehote a/alebo v pozadovanej kvalite,
objednavatel’ je opravneny zabezpetit odstranenie vad tretou osobou na néklady zhotovitel'a,
&im nie je dotknutd zaruka na dielo poskytnuta shotovitePom. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, ze takto vzniknuté naklady mozu byt odpotitané zo zadrzného podla tejto zmluvy,
v pripade ak naklady budl prevySovat zadrzana finannQ  sumu, buda uplatnené voli
ZhotovitePovi. Zhotovitel’ je povinny tieto naklady uhradit’ na zéklade vyzvy objednavatela
do 14 kalendarnych dni odo dita dorudenia vyzvy.

Plynutie z4ruénej doby na dotknutt ast’ diela sa prerusi ditom uplatnenia prava objednavatela
na odstranenie vad. V pripade vymeny vadnej Gasti alebo opravy diela, zhotovitel poskytuje
objednavatelovi na vymenené a /alebo opravené tasti diela novi zaruku v rovnakej dlzke

aka bola povodne poskytnutd vymenene a/alebo opravenej Easti podra tejto zmluvy.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
vnavrhu na stavebné Gpravy, V navrhu na elektroinstalaéné  a slabopriidové rozvody,
v sutaznych podmienkach, v technickych norméach a vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov. Vadou je akykol'vek nedorobok, porucha, z4vada a pod.

Zhotovitel pred odstrafiovanim vady diela je povinny pisomne ohlésit objednavatelovi dent
a hodinu nastupu na odstratiovanie  kazdej jednotlivej vady s popisom postupu
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6.12.

7.1.

7.2.

7.1.

T2

7.3.

7.4.

7.5.

pri jej odstratiovani. Vada je odstranena okamihom pisomného prevzatia prac savisiacich
s jej odstrafiovanim zodpovednym pracovnikom objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, 7e Styrikrat v priebehu zaruénej doby vykona spolu s poverenym
zastupcom obj ednavatela zaru¢nu prehliadku diela za GiSelom zistenia vad, a to vzdy po uplynuti
prvych 12, 24, 36 a 59 mesiacov zaruénej doby. O kazdej prehliadke bude spisany protokol
potvrdeny oboma zmluvnymi stranami. O zaruénl prehliadku diela poziada zhotovitel
objednavatel’a alebo objednavatel shotovitePa najmenej 14 kalendarnych dni pred navrhovanym

terminom prehliadky.

Clanok 7
Sankcie

Pri omesdkani zhotovitela so splnenim terminu vykonania celého diela uvedenom Vv bode 2.1.3
Clanku 2 tejto zmluvy, méa objednavatel vo&i zhotovitelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za kazdy dett omeskania. Zhotovitel
je v pripade uplatnenia povinny tito zmluvn( pokutu uhradit’.

Pri omeskani zhotovitela s odstrafiovanim vady je zhotovitel, v pripade uplatnenia zmluvnej
pokuty objednéavatel'om, povinny zaplatit’ objednévatel’ovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- €
(slovom jednosto eur) za kazdy defi omegkania s odstranenim vady az do Gplneho odstranenia
vady diela.

Ak je objednavatel’ v omeskani s Ghradou petiaznych zavizkov zhotovitelovi (ahrada faktary),
mé zhotovitel' voei objednéavatelovi pravo na zaplatenie Groku z omesdkania z dlznej sumy
vo vyske stanovenej nariadenim vlady SR. Objednavatel’ je povinny tento arok z omegkania
zaplatit’. Objednavatel’ nie je v omeskani pokial nastali podmienky v zmysle Clanku 4 odsek
4.6. tejto zmluvy.

Zmluvné pokuty a aroky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle
od toho, &i a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto stvislosti tkoda, ktorG mozno
vyméhat’ samostatne.

Objednavatel’ je opravneny si uplatnit’ vogi shotovitelovi zaplatenie zmluvnej pokuty vO vyske
100,- € ( slovom: jednosto eur) (bez DPH) za kazdé jedno porusenie akejkolvek povinnosti
uvedenej v Clanku 5 odseku 5.2, bodoch 5.2.1., 532,523 52.5., 526, 52.7., 5.2.10,
52.11., 5.2.13, 52.14, 52.15., 5.2.16., 52.18., 52.19., 5.2.22., 52.23., 5227, 5229,
5230, 5.2.32, v Clanku 5 odseku 5.3, bode 5.3.1, v Clanku 5 odseku 5.4 bodoch 5.4.5.,5.4.6.,
54.7., 548, v Clanku 5 odseku 55, 5.6. av Clanku 11 odsek 11.3., 11.4. tejto zmluvy
7o strany Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je povinny zmluvn@ pokutu zaplatit’.

Ak zhotovitel' zmeni bez vedomia objednavatela technické rieSenie alebo pouzije materialy,
Kktoré st v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizéciu predmetu tejto zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, je objednavatel opravneny voli
ZhotovitePovi uplatnit’ si zmluvna pokutu vo vyske 5 % zceny diela (bez DPH) a zhotovitel
je zmluvnu pokutu povinny zaplatit’. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest’ predmet diela — jeho smenené riesenie - do stavu podla platne]
dokumentécie, urenej pre realizaciu predmetu tejto zmluvy na vlastné naklady zhotovitel’a,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Objednavatel ma pravo na osobitni zmluvnil pokutu aj v pripade, ak nastane dovod na

odstpenie od zmluvy podla odseku 10.3. , odseku 11.6 tejto zmluvy vo vyske 3 % z ceny
celého diela (bez DPH).
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7.6.

1.1

7.8.

79.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ zmluvni pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zéklade
vyzvy objednavatela. Splatnost’ zmluvnej pokuty je 14 kalendéarnych dni odo dita dorucenia
Vyzvy objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Zhotovitel' tymto na zéklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, Ze S vyskou sankcii
a dohodnutych zmluvnych pokut sthlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujuce

dobrym mravom, pri¢om s vyskou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu sthlasi.

7mluvné strany sa dohodli, se akékolvek zmluvné pokuty na zéklade tejto zmluvy sa mozZu
navzajom kumulovat'.

Uplatnenim a uhradenim sankcif podla tejto zmluvy nie je dotknuté pravo opréavnenej zmluvnej
strany na splnenie zabezpedene] povinnosti.

Clanok 8
RieSenie sporov

8.1. Ak sa vyskytna rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maji prioritu

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

8.1.1. tatozmluvao dielo,

8.1.2. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.3. technické $pecifikacie prac,
8.1.4. vseobecne technické podmienky.

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné
zavazné skaSobné postupy a © pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili
pri skaskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat’ vykonat materialno-technické
preskusanie $tatnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skasky materialov.

Vysledky tychto skagok st zavézné. Naklady na skusky znada strana, ktora spor prehrala.

V pripade sporov, ktoré nebude moZné riegit dohodou zmluvnych stréan, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Spory zmluvnych stran neopraviiuji zhotovitel’a zastavit plnenie predmetu zmluvy.

Zmluvny vztah sa bude riadit vSeobecne platnymi pravnymi predpismi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sad SR, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

Vietky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty,
vymery, hmotnosti budl oznadované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel sa zavizuje, 7e neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajoce
sa predmetu zmluvy tretim osobam a zachova milganlivost’ o vietkych skuto&nostiach, 0 ktorych
sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy. To neplati, ak je poskytnutie tychto materialov, resp.
spristupnenie informécii o skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy,
potrebné pre realizaciu diela podla tejto zmluvy. Rovnako to neplati v pripade uvedenom
v odseku 9.7 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ nesmie bez predchédzajﬁceho pisomného sthlasu objednévatela previest zavazky
zo zmluvy na tretiu osobu.
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9.4. Zhotovitel nesmie bez predchédzajﬁceho pisomného sthlasu objednévatela previest
na ina osobu akékolvek pohladavky, ktoré mu vznikna podla tejto zmluvy.

9.5. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, se objednavatel’ je opravneny zapotitat’ svoju splatndi
i nesplatn( pohladavku vodi akejkolvek splatnej pohladavke zhotovitela. Objednévatel’ je

povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o zapotitani. Zhotovitel vyslovne s uvedenym
sthlasi.

9.6. Obidve zmluvné strany Sa zavizuju zachovat ml&anlivost’ 0 akychkol'vek poskytnutych
tidajoch a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit na zaklade zdkona alebo
na zéklade rozhodnutia prislusného organu. O vzniku takejto povinnosti sa budt zmluvn€ strany

vzajomne informovat bez zbytoéného odkladu. Povinnost’ mlganlivosti je Casovo neobmedzena.

9.7. Zhotovitel’ je opravneny zverejnit’ Nazov diela, cenu diela, terminy realizacie diela, fotografie
zrealizovaného diela, ato na G&el informovania o zékladnych parametroch diela ako stavby
Jsrealizovanej zhotovitefom, najmi na jeho web stranke a v referenénych listoch predkladanych

do sutazi, v ktorych sa zhotovitel’ uchadza o realizaciu inych stavieb. Fotografie zrealizovaného

diela je zhotovitel opravneny pouzit’ i pri prezentacii svojej spolognosti a svojej ginnosti.

9.8. Dokumentacia poskytnuta zhotovitelovi objednavatelom v savislosti s plnenim predmetu tejto
zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

9.9. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentacii, ktord zhotovitel poskytne objednévatel’ovi
v stvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy prechadza na objednavatel'a jej odovzdanim
objednavatelovi.

9.10. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania savisiaceho s predmetom
zmluvy kedykol'vek a poskytnat’ im véetku potrebnli saginnost’. Opréavnenymi osobami
na vykon kontroly, auditu, overovania na mieste sa: Najvyssi kontrolny urad SR, organ auditu,
jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby. Za strpenie vykonu kontroly a poskytnutie
sGginnosti pri vykone kontroly neprinaleZi shotovitePovi Ziadna odmena, nahrada, ani iné
plnenie. V pripade, Ze objednavatel'ovi vznikne $koda Vv dosledku nestrpenia kontroly,
neposkytnutia sGginnosti kontrolnym organom a nedodania poiadovanych podkladov zo strany

shotovitela, je zhotovitel povinny tato $kodu nahradit’ v plnej miere.

9.11. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa voboznémil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname technické,

Kkvalitativne, kvantitativne ainé podmienky realizacie diela, a Ze disponuje technickym,

materialnym vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami, opravneniami,
povoleniami, ktoré st potrebné k riadnemu  vykonaniu diela adielo vykona odborne
sposobilymi zamestnancami.

9.12. Zhotovitel’ je povinny sa oboznamit’ so vietkymi podkladmi, dokumentmi, pisomnost’ami, ktoré
mu poskytol objednavatel’ a bezodkladne najneskor viak do 7 kalendarnych dni
od ich prevzatia, pisomne oznamit’ objednéwatel’ovi vyhrady, ktoré mbdzu mat vplyv

na vykonanie diela, inak naroky zhotovitela suvisiace s netplnostou alebo vadnostou
podkladov zanika.

9.13. Objednavatel ma pravo prerusit’ realizaciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp.

kratenia ugelovych finanénych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu zmluvy zo strany

spraveu r0zZpOZtovej kapitoly, ato bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a, ato
do schvalenia potrebného finanéného krytia predmetu zmluvy.

9.14. Zhotovitel v silade so zékonom ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov a o zmene

a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov zabezpeti dodrziavanie povinnosti,

vyplyvajucich 7 tohto zdkona aj zo strany svojich zamestnancov a vietkych osob, ktoré v ramci
plnenia zmluvy pridu do styku s osobnymi Gdajmi u objednavatela.
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9.15. Zhotovitel' predloZi ako Prilohu & 3 kzmluve doklad o uzatvorenom poisteni za Skodu

spdsobend pri vykone innosti (original doklad alebo Uradne osveddena kopia) a doklad

o zaplateni poistného. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie na vlastné nalady polas celej
doby trvania zmluvy a dodrziavat’ podmienky takéhoto poistenia.

Clanok 10
Ukonéenie zmluvy

10.1. Zmluvné strany mozZu tito zmluvu ukonit’ pred uplynutim dohodnutej doby plnenia
10.1.1. pisomnou dohodou,
10.1.2. odstipenim.

10.2. Od zmluvy mozno odstapit’ v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel'ovi prinaleZi nahrada nakladov iba za skutogne vykonané prace.

10.3. Objednavatel moze okrem pripadov uvedenych na inom mieste tejto zmluvy odstapit’ od zmluvy

v pripade, ze

10.3.1. zhotovitel’ je v omeskani so splnenim terminu vykonania diela, alebo &iastkového
terminu dohodnutého v zmluve alebo jej prilohach o viac ako 7 kalendarnych dni,

1032. ak zhotovitel neplni kvalitativno — technické parametre a podmienky zhotovovania
diela urdenych projektom pre realizaciu stavby, STN a vieobecne zAvéznymi
pravnymi predpismi SR a touto zmluvou,

103.3. ak zhotovitel napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zastupcom
na stavbe, zapisom v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokraduje Vo vadnom plneni alebo ak aj napriek
upozorneniu, v primeranej lehote uréenej mu na odstranenie vady, vadu neodstranil,

103.4. ak zhotovitel bez Kkvalifikovanych dévodov neprevezme stavenisko, nedokaze
shotovit’ dielo v zmysle zmluvy alebo zastavi zhotovenie diela pred jeho dokonéenim,
alebo ho prerusi na dobu dlhgiu ako 7 kalendarnych dni (okrem pripadov vys$ej moci),

10.3.5. ak proti zhotovitelovi je vedene konkurzné konanie, bol podany navrh na zalatie
konkurzného konania, navrh na zalatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu
nedostatku majetku alebo ak zhotovitel’ vstapil do likvidacie,

10.3.6. ak v Case uzavretia tejto zmluvy existoval doévod na vylagenie zhotovitel'a
pre nesplnenie podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o0 verejnom
obstaravani,

10.3.7. akbol zhotoviteFovi pravoplatne ulozeny zakaz G¢asti podla § 182 ods. 3 pism. b) a c)
zdkona o verejnom obstaravani,

103.8. ak zhotovitel bezddvodne neuhradi svoj splatny zévazok voci subdodavatel'ovi
a to napriek riadnemu dodaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac zo strany
subdodavatela,

103.9. ak zhotovitel a/alebo subdodavatel preukazatelne porusi ustanovenia zakona
&. 82/2005 Z. z. 0 nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v stvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmluvy, ako 3j ustanovenia dalsich véeobecne zavdznych pravne
predpisy Vv oblasti pracovného prava, socialneho prava alebo Vv oblasti ochrany
yivotného prostredia alebo dalgie predpisy, k dodrziavaniu ktorych sa zaviazal v tejto
zmluve,

10.3.10. ak zhotovitel bez predchédzajﬁceho pisomného sthlasu objednavatela prevedie
akykol'vek zéavazok, pohladavku zo zmluvy na tretiu osobu.

10.4. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstupit’ od tejto zmluvy v pripade nepridelenia finanénych
zdrojov zo $tatneho rozpottu a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a.

10.5. Zhotovitel mdZze odstipit od zmluvy Vv pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné
povinnosti a tym shotovitePovi znemozni vykonévanie diela. Musi vSak pisomne vyzvat
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objednavatela a uréit mu dodatoéne primerant lehotu na splnenie zavézkov vyplyvajicich
70 zmluvy, ktora nesme byt kratsia ako 5 pracovnych dni a pisomne vyhlasit, ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstipi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyG&tuja podla
zmluvnych cien v preukéazatelnom rozsahu.

10.7. Spdsob ukongenia zmluvy nema vplyv na plynutie zaruénej doby.

10.8. Odovodnené odstipenie je aginné diiom, kedy bolo dorugené druhej zmluvnej strane.
Odstapenim od zmluvy zanikaj vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy. Odstapenie
od zmluvy sa viak nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, na nahradu $kody
vzniknutej poruSenim zmluvy, zodpovednosti z vad plnenia, ani zmluvnych ustanoveni, ktoré
podla prejavene; vole zmluvnych stran alebo vzhladom na svoju povahu maji  trvat

aj po ukondeni zmluvy.

Clanok 11
Subdodavatelia

11.1.Pri plneni zmluvy prostrednictvom subdodavatel’a je zhotovitel' plne zodpovedny vogi
objednévatel’ovi za v&asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

11.2. Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatel'ov zhotovitel’a, ktori spiiiajn
podmienky akasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani
a neexistuje u nich dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona
o verejnom obstaravani, a ktori s zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla
podmienok a poziadaviek sékona & 315/2016 Z. z. © registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov podas celého obdobia trvania tejto zmluvy. Zoznam

subdodavatelov tvori v Prilohu &. 2 tejto zmluvy.

11.3. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne oznamit objednévatel’ovi akukol'vek zmenu subdodavatela
a zmenu udajov 0 subdodévatel'ovi.

11.4. Zhotovitel’ je povinny pred zatatim plnenia predmetu zmluvy zabezpegit, aby subdodavatel

preukazal objednavatelovi splnenie podmienok agasti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom

obstaravani v lehote 5 pracovnych dni odo diia podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi
stranami, ak tak nebolo urobené skor. Ak subdodévatel nesplita podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 z&kona o verejnom obstaravani, v nadviznosti na poziadavku
podla § 41 ods. 1 pism. b) zakona o verejnom obstaravani, objednavatel pisomne poziada
zhotovitel'a o jeho nahradenie. Zhotovitel je povinny navrh nového subdodavatel'a doruit’
objednévatel’ovi do 5 pracovnych dni odo dita dorudenia yiadosti. V pripade, Ze novy
subdodavatel nepreukaze Vv uvedenej lehote splnenie podmienok Géasti podlfa § 32
ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je opravneny
zabezpeCit a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktory mal zabezpetit tento
subdodavatel’, je zodpovedny zhotovitel, v zmysle jeho ponuky v procese verejného
obstarévania a tejto zmluvy.

11.5. K zadaniu ur¢itého podielu predmetu zmluvy subdodavatel'ovi, neuvedeného v Prilohe &. 2 tejto
zmluvy alebo k zmene subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 zmluvy pocas plnenia predmetu
tejto zmluvy moze dojst’ len na zéklade pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného oboma

zmluvnymi stranami, za predpokladu preukézania, se subdodéavatel spliia podmienky uvedené
v § 32 ods.1 zékona o verejnom obstaravani a Ze neexistuji u neho doévody na vylagenie podla
§ 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zékona 0 verejnom obstaravani a za splnenia poziadavky
zapisania subdodavatela v registri partnerov verejného sektora podla podmienok zadkona
¢.315/2016 Z. z. 0 registri partnerov verejného sektora a O zmene a doplneni niektorych
zékonov, pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
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11.6. V pripade, ak subdodavatel’ zatne poskytovat’ plnenie zmluvy Vv rozpore s ustanoveniami tohto
¢lanku zmluvy, mé objednéavatel’ pravo od tejto zmluvy odstipit’.

Clanok 12
Dorucovanie

12.1. Dorugenim sa rozumie prijatie zasielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana.

12.2. Akékolvek pisomnosti podla tejto zmluvy sa doruduji na adresu tej ktorej zmluvnej strane
uvedenej pri oznaleni zmluvnych stran v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena adresy
pisomne oznamena formou dorucenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa dorucovanl

zésielku nepodari riadne dorugit, povazuje sa zésielka za dorucent Vv stlade s tymto &lankom

zmluvy.

12.3. Za defi dorucenia zésielky sa povazuje aj dett
12.3.1. v ktorom ju zmluvna strana, ktorej bola adresovana odoprela prijat,
12.3.2. ktorym marne uplynula odbernd lehota pre jej vyzdvihnutie na poste alebo
12.3.3. v ktory bola na nej zamestnancom posty vyznalend poznamka, Ze “adresat
sa odstahoval”, “adresat je neznamy” alebo ind poznamka, ktora podla platného
postového poriadku znamend nedorugitelnost’ zésielky.

Clanok 13
Zaverecné ustanovenia

13.1. Vietky dokumentécie, doklady, dokumenty budt vypracované v slovenskom jazyku.

13.2. Pokial’ v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnika, subsidiarne ustanoveniami zakona & 40/1964 Zb.
Obgiansky zékonnik v sneni neskorsich predpisov, z4kona o verejnom obstaravani a ostatnymi

dotknutymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi SR.

13.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami  oboch zmluvnych  stran. Dodatky budd o¢islované podla
poradia.

13.4. Akékol'vek pisomnosti podla tejto zmluvy sa dorucuji na adresu tej ktorej zmluvnej strane

uvedenej pri oznadeni zmluvnych stran v zéhlavi tejto zmluvy, pokial’ nie je zmena adresy

pisomne oznamena formou dorugenky druhej zmluvnej strane. V pripade, ak sa podla
predchadzajicich ustanoveni dorudovanu zésielku nepodari riadne dorugit, povazuje sa zéasielka
za dorugenti v stilade s Clankom 12 tejto zmluvy.

13.5.V pripade akejkol'vek zmeny adresy alebo kontaktnych udajov uréenych na dorudovanie
pisomnosti na zéklade tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou sa zmluvna strana
zavizuje O zZmene adresy a kontaktnych udajov bezodkladne pisomne informovat druhd

smluvna stranu, v takomto pripade je pre dorutovanie rozhodujuca nova adresa a nové
kontaktné idaje riadne oznamené druhej zmluvnej strane.

13.6. V pripade, Ze je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatng, zostavajl ostatné
ustanovenia tejto zmluvy platné a (inné. Miesto neplatného ustanovenia sa pouziju
ustanovenia veobecne zaviznych pravnych predpisov upravujuce otazku vzajomného vztahu
zmluvnych stran. Zmluvné strany sa potom zavizuju upravit svoj vztah prijatim iného
ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou najlepsie zodpoveda zameru neplatného

ustanovenia.
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13.7. Tato zmluva je vypracovand v Siestich (6) vyhotoveniach, zktorych Styri (4) dostane
objednavatel’ a dva (2) zhotovitel.

13.8. Této zmluva podlieha povinnému zverejneniu podl'a zakona &. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopliia
zékon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a dopliiaji niektoré zékony. Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost’ objednavatela zverejnit
tuto zmluvu ako aj jednotlivé Ciastkové zmluvy, objednavky a faktiry vyplyvajice z tejto
zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.

13.9. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a OCinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

13.10.Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvnéd volnost’ nie je obmedzena, Ze zmluvu neuzavreli
v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, obsah zmluvy je urlity, zrozumitelny
a vyjadruje ich slobodnii, vaznu v6l'u a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisuji.

13.11. Prilohami, ktoré tvoria nedelitelnt stcast’ tejto zmluvy st :
Priloha €. 1 — Rozpodet
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3- Doklad o poisteni/Poistka
Priloha €. 4- Vecny a éasovy harmonogram

ydahsiave 02 tov 2021 v evoe’ o LD SOL ]

Za objednavatel’a : Za zhotovitela :

Mgr. Branislav Panis
generalny riaditel’ konatel’ spolo¢nosti
Slovenské narodné mizeum IGLASS spol. s.r.o.

PhDr. Méria Novotna
riaditel’ka

Slovenské narodné mazeum-
Spisské mizeum v Levodi
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