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  č. IIS SAP: 6400001917 

Č.p.: ÚpIA-237-92/2017-OOSP Výtlačok č.: 

 Počet listov: 11 

 Prílohy: 1/37 

  

 

ZMLUVA O DIELO č. 2017/109 

uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:  Slovenská republika 

  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 Kutuzovova 8 

 832 47 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Robert SEDLÁK 

riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany 

SR na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-2-

250/2016, zo dňa 03.10.2016 

IČO: 30 845 572 

IČ DPH:  SK2020947698 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

  

1.2. Zhotoviteľ: PRIMA INVEST, spol. s r. o.   

 Bakossova 60 

974 01  Banská Bystrica 

Zastúpený: Ing. František Říha, Ing. Jaroslav Valko - konatelia 

Tel.: 048 / 47 00 230 

Fax: 048 / 47 00 239 

IČO: 316 44 791 

IČ DPH: SK2020457450 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.  

IBAN: SK2109000000000050183060 

Spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 

v oddieli Sro, Vložka číslo: 3318/S 

    

    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu ako „ zmluvné strany“)  
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Objednávateľ ako verejný obstarávateľ prijal ponuku zhotoviteľa ako úspešného 

uchádzača v procese verejného obstarávania zadávania zákazky v oblasti obrany  

a bezpečnosti na predmet „Sliač – rekonštrukcia náhradných zdrojov TS5 a TS6 – R“  

podľa § 139 zákona o verejnom obstarávaní zverejnenej na webovej stránke MO SR. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na základe uvedeného výsledku verejného 

obstarávania a po splnení podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov pre uzavretie zmluvy o dielo. 

 

Článok  II. 

Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  vykonať pre objednávateľa v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy rekonštrukciu náhradných zdrojov elektrickej energie (trafostanice TS5 

a TS6)  v areáli letiska Sliač: 

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom, 

b) podľa položkového rozpočtu podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy, 

c) podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. 02*14*2992 - vydané 

VSÚ B. Bystrica MO SR dňa 10.11.2014, platnosť SP č. 02-14-2992/z1 predĺžená 

do 28.11.2017,  

d) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác spracovaného 

zhotoviteľom v súlade s bodom 3.6 tejto zmluvy a schváleného objednávateľom, 

e) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného 

plánu (ďalej len „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 

zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejných prácach“) v termíne podľa bodu 3.7.3. tejto zmluvy. 

(ďalej len „dielo“)  

 

2.2. Názov diela: „Sliač, rekonštrukcia náhradných zdrojov TS5 a TS6 - R“. 

2.3  Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou 

dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie  príslušnej dokumentácie potrebnej  

k riadnemu užívaniu budovy a  revíznych správ k vyhradeným technickým zariadeniam, 

ktoré boli dotknuté realizáciou diela. 

2.4.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vyhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme 

a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č.1 

k zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami 

stanovenými v článku V. tejto zmluvy. 

 

Článok  III. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

3.1. Miesto plnenia:  Zmiešané krídlo Sliač, VÚ 4977, ul. ČSA, Sliač. 

3.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná v termíne do šiestich mesiacov  odo dňa 

odovzdania a  prevzatia staveniska.  

3.3.  Zhotoviteľ je poviný sa dostaviť na prevzatie staveniska v čase určenom v písomnej 

výzve  vyhotovenej Agentúrou správy majetku Ministerstva obrany SR  a doručenej  mu 

na  emailovú adresu primainvest@primainvest.eu.  Za okamih doručenia  písomnej 

výzvy elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania  tejto 

výzvy na určenú emailovú adresu zhotoviteľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní 

s prevzatím staveniska, dohodnutý čas vykonania diela podľa  predchádzajúceho bodu 

sa  nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na prevzatie 

staveniska. 

3.4.   Dielo bude možné realizovať v pracovných dňoch v pracovnom čase objednávateľa 

v mieste plnenia. Zmenu pracovného času a/alebo možnosť vykonávať dielo aj v iných 
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kalendárnych dňoch je oprávnený písomne dohodnúť za objednávateľa veliteľ 

vojenského útvaru 4977 Sliač. Táto dohoda sa  bude  považovať za dodatok k vecnému, 

časovému a finančnému harmonogramu prác podľa bodu 2.1 písm. d) tejto zmluvy. 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje do desiatich pracových dní od podpisu tejto zmluvy predložiť 

kópiu poistnej zmluvy na poistenie škody spôsobenej podnikateľom v minimálnej výške 

1,5 násobku  ceny diela, ktorá musí byť platná a účinná po dobu vykonávania diela, až 

do jeho ukončenia, a to na adresu: Ministerstvo obrany, Agentúra správy majetku, 

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. 

3.6.   Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný 

harmonogram prác, a to do desiatich pracovných dní odo dňa  prevzatia staveniska. 

Harmonogram bude priebežne upresňovaný a vyhodnocovaný  výhradne písomnou 

formou. Pri preberaní staveniska si objednávateľ dohodne so zhotoviteľom sprísnený 

režim prác pre TS5 a TS6. 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.7.1 v súlade s § 12 ods. 1 písm. a)  bod 7 zákona o verejných prácach vypracovať 

kontrolný a skúšobný plán (ďalej len „skúšobný plán“) v spolupráci s projektantom 

a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie, najneskôr do desiatich pracovných dní 

odo dňa  prevzatia staveniska; 

3.7.2 poveriť zodpovedného pracovníka za plnenie skúšobného plánu. 

3.7.3. dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, 

a to do desiatich pracovných dní odo dňa  prevzatia staveniska. Harmonogram bude 

priebežne spresňovaný a vyhodnocovaný  výhradne písomnou formou; 

3.7.4  požiadať Odbor dozorných činností a inšpektorát práce sekcie kontroly MO SR 

o vydanie oprávnenia na činnosť pri realizácii montáže vyhradených technických 

zariadení - na preukázanie odbornej spôsobilosti dodávateľa podľa § 13 a § 15 alebo § 

16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to  bezodkladne od  

účinnosti tejto zmluvy, ak zhotoviteľ týmto dokladom nedisponuje. Zhotoviteľ je 

povinný  disponovať v čase vykonávania predmetnej činnosti týmto dokladom.   

3.8.  Objednávateľ sa zaväzuje: 

3.8.1. odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.3. tohto článku. Pri odovzdaní 

staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu pre  

vykonávanie  diela; 

3.8.2.  odsúhlasiť a odovzdať zhotoviteľovi  skúšobný plán, spracovaný podľa bodu 

3.7.1. tejto zmluvy, najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho prevzatia od 

zhotoviteľa. 

3.8.3  Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise 

o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada 

za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu so Strediskom prevádzky 

objektov Zvolen (ďalej len „SPO Zvolen“)  na odber elektrickej energie a vody.  

3.9. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ so zhotoviteľom dohodne zabezpečenie     

vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí v obvode staveniska. 
 

Článok  IV. 

Cena 

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela je určená na 

základe oceneného výkazu výmer stavebných prác a dodávok zhotoviteľom pre 

zhotovenie diela (výkaz výmer poskytol objednávateľ) a v súlade  

s projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom. 

4.2. Cena je stanovená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa so súhrnnou 

rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Celková cena diela zahŕňa 
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všetky náklady spojené s vykonávaním diela, vrátane dopravy,  dodávky  materiálu, 

vypracovania  dokumentácie k dielu  podľa tejto zmluvy a primeraný zisk. 

4.3. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 

 

REKAPITULÁCIA 
Celková cena 

bez DPH 

1. Sliač, rekonštrukcia náhradných zdrojov TS5 a TS6 435 662,64 

 CELKOM 435 662,64 

 

Slovom: štyristotridsaťpäťtisícšesťstošesťdesiatdva Eur 64/100 centov 

  

4.4. Daň z pridanej hodnoty odvedie Ministerstvo obrany SR. 

4.5. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie diela 

v súvislosti s prácami vykonanými bez  písomného príkazu,  resp. súhlasu 

objednávateľa  a/alebo rozdielne od  dohodnutých  podmienok tejto zmluvy.  

 

Článok  V. 

Fakturácia a platobné podmienky 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za vykonané dielo podľa článku II. zaplatí 

objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry. Objednávateľ neposkytuje preddavky 

ani zálohové platby. 

5.2.  Dielo bude fakturované častkovými fakúrami, spravidla mesačne. Podkladom pre 

vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác 

v zmysle bodu 5.3. V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných 

jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v 

projektovej dokumentácii. K faktúre zhotoviteľ tiež predkladá aj fotodokumentáciu 

zakrytých konštrukcií v podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré 

budú  pre následnú kontrolu objednávateľa neprístupné.  

5.3. Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom 

technického dozora objednávateľa. Ak má súpis prác vady, objednávateľ ho do 7 

pracovných dní vráti  zhotoviteľovi na prepracovanie.  

5.4.  Zhotoviteľ vyhotoví fakúru v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) najneskôr do 15 dní 

odo dňa odovzdania a prevzatia diela oprávnenými osobami zmluvných strán   a doručí 

objednávateľovi v troch  vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, Agentúra 

správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Faktúry  musia obsahovať náležitosti 

podľa § 74 ods.1 zákona o DPH. 

5.5. Povinné náležitosti faktúry: 

a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO objednávateľa a zhotoviteľa a  IČ 

DPH objednávateľa a zhotoviteľa, 

b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  

c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise prác a dodávok, 

ktorý bude odsúhlasený technickým  dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry, 

d) číslo tejto zmluvy, 

e) číslo faktúry, 

f) dátum vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie 

g) fakturovanú základnú sumu bez DPH,  

h) odtlačok pečiatky a podpis zhotoviteľa,  

i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“. 
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5.6. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak faktúra nebude obsahovať uvedené 

náležitosti alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi 

v lehote splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť 

lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia  opravnej 

faktúry objednávateľovi. 

5.7. Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny 

diela. Na zvyšok ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú  faktúru až po  preberacom 

konaní a po odstránení prípadných vád a nedorobkov. Vystavenie konečnej faktúry 

vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela. 

 

Článok  VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1.  Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi SR a príslušnými  technickými normami a je viazaný 

prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať 

s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu. 

 Ak objednávateľ obstará veci  nevhodné  na zhotovenie diela a odovzdá ich 

zhotoviteľovi za týmto účelom,  alebo ak  pokyn objednávateľa  na vykonávanie diela 

bude nevhodný  je zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti v zmysle § 551 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“)  povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa bez 

zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), 

inak zodpovedá za vady diela spôsobené vykonaním nevhodného pokynu alebo 

použitím nevhodných vecí. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela   dodržiavať najmä 

ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Zhotoviteľ použije stavebné 

výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o 

stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa 

vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších 

predpisov. 

6.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. tejto zmluvy 

a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas  vykonávania diela. O odovzdaní 

a prevzatí staveniska sa vyhotoví  záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR 

č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od 

prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi 

sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych 

predpisov. 

6.4. Objednávateľ bude vykonávať technický dozor stavebníka nad vykonávaním diela a nad 

dodržiavaním zmluvných podmienok. 

6.5. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby 

vyplývajúcej z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 

technický dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný do troch pracovných 

dní pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. 

6.6. Okrem  oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa  uvedených v článku XI. tejto 

zmluvy môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby 

objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli písomne poverené ako aj príslušné orgány 

štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu. 

6.7. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné, alebo 

inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných 
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a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných čiastkových 

termínov. 

6.8. Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich 

zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky 

a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). 

Zhotoviteľ vyzve technický dozor objednávateľa na účasť pri vykonávaní stanovených 

skúšok  písomne (elektronickou formou alebo poštovou zásielkou)  a to najneskôr  tri 

pracovné dni vopred. 

6.9. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom 

postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve 

zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku 

a následne telefonickým oznámením) najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom 

prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 

ods. 2 Obchodného zákonníka. 

6.10. Pre sledovanie postupu vykonávania diela bude objednávateľ alebo zhotoviteľ 

organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, 

vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. 

6.11. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a 

priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a  ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie 

podmienok bezpečnosti a zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich práce, zodpovedá 

za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných 

predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

(ďalej len „BOZP“). 

6.12. Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP na stavenisku. 

6.13. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody 

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386  Obchodného zákonníka. 

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné 

oprávnenie. V objektoch staveniska platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nebudú  jeho pracovníci pod vplyvom alkoholických 

nápojov pri nástupe  na pracovisko a nebudú  požívať alkoholické nápoje v priebehu 

pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude pracovník odoslaný z 

pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi.  Takýto 

pracovník  sa nesmie  viac podielať na vykonávaní diela. V prípade zistenia požitia 

návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať obdobným spôsobom, 

ako pri zistení požitia alkoholických  nápojov. 

6.15. Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrany 

predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, 

ktorý školenie vykonal objednávateľovi, a to najneskôr do dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska objednávateľom. 

6.16. Zhotoviteľ prostredníctvom svojich pracovníkov je povinný zabezpečovať ochranu 

priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade 

so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za 

plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri  vykonávaní diela zodpovedá 

zhotoviteľ. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu 

zhotoviteľ. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov -  

dozornému Vojenského útvaru 4977 Sliač, tel.č.: 0960 452 701, 0960 452 222.  

6.18. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov.  
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6.19. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa 

a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške alebo ich odstrániť 

na vlastné náklady. 

6.20.  Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, 

kvality prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických 

postupov zamestnancami objednávateľa. 

6.21.  Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví zamestnancov objednávateľa spôsobených 

zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, 

alebo mal vedieť v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 

6.22.  Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do 

všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných povinností. 

6.23.   Zhotoviteľ pre tento účel predloží objednávateľovi na adresu SPO Zvolen, 

Borovnianska 59/28, 960 02 Zvolen  zoznam  pracovníkov a automobilovej techniky 

a objednanávateľ zabezpečí vystavenie preuazov ku vstupu pre pracovníkov a pre vjazd, 

resp. parkovanie používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne o tom informovať kontaktnú osobu SPO Zvolen uvedenú v článku 

XI., bod 11.1. 

6.24.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť a naložiť so vzniknutým odpadom  podľa jeho druhu   

v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, pričom  musí byť na túto činnosť spôsobilý a musí 

disponovať príslušnými povoleniami a súhlasmi. Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť 

aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne lístky, sprievodný list 

NO)  potvrdené príjemcom zo zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ 

odovzdá v mene objednávateľa.  

6.25. Pri vykonávaní diela použije zhotoviteľ materiály, ktoré spĺňajú podmienky a 

požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení  niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách 

na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej 

len „smernica“). Zhotoviteľ prehlasuje, že bol so smernicou oboznámený pri podpise 

tejto zmluvy. 

6.26 Zhotoviteľ prednostne využije  pri stavebných prácach upravený stavebný a demolačný 

odpad, stavebné materiály a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo 

a energeticky) za podmienok, že spĺňajú  funkčné a technické požiadavky. 

6.27 Za súčasť diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli 

zhotovené pre vykonanie diela zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi. 

 

Článok  VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi v mieste plnenia. Dielo sa bude odovzdávať a preberať ako celok v 

zmysle tejto zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie 

diela objednávateľovi, najneskôr päť dní vopred. 

7.3. Podmienkou odovzdania a prevzatia ukončeného diela je úspešné vykonanie 

komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby 

podľa bodu 2.5. tejto zmluvy.  Zhotoviteľ je povinný vykonať opakované skúšky na 

vlastné náklady až do dosiahnutia úspešného výsledku.  

7.4. Pred začatím preberacieho konania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne 

správy vyhradených technických zariadení, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti 

jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu 

dodávateľskú dokumentáciu  a to najneskôr tri dni vopred. O odovzdaní a prevzatí 
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ukončeného diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela 

(ďalej len „preberací protokol“),  v ktorom  sa zhodnotí aj kvalita vykonaných prác, 

súpis vád a nedorobkov  diela zistených pri tomto  preberacom konaní s určením termínu 

na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, 

že odovzdané dielo preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela. Zhotoviteľ odstráni 

zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12  písm. c) bod 4 zákona č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejných prácach“). 

7.5. Po ukončení diela zhotoviteľ vráti všetky vyhotovenia projektovej dokumentácie, 

zapožičanej objednávateľom na účely vykonania diela, so zakreslením skutočného 

vyhotovenia diela. Ďalej odovzdá jedno vyhotovenie  kontrolného a skúšobného plánu, 

zápisy zo stavebného  denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol. 

7.6. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ 

v preberacom protokole.  

7.7. Dielo je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané a prevzaté 

podľa prílohy č. 3 k vyhláške MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 

254/1998 Z. z.  o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. preberacím 

protokolom.  

7.8. Dňom odovzdania riadne ukončeného diela zhotoviteľom a jeho prevzatia 

objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na veci na objednávateľa. 

7.9. Ku kolaudácii je potrebné doložiť protokoly o vykonaní skúšok tesnosti palivových 

nádrží a záchytných vaní náhradných zdrojov. 

 

Článok  VIII. 

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že nebude v rozpore  s príslušným predpismi a normami. Počas  vykonávania 

diela, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou na 

majetku SR v správe objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobenú škodu uviesť vec 

na vlastné náklady do pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky 

spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny  poškodenej veci v čase 

poškodenia. 

8.2. Zhotoviteľ  poskytuje na stavebnú časť diela  záruku v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 

4 zákona o verejných prácach záruku najmenej päť rokov.  

8.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam  a 

požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 

bezchybnými. 

8.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady 

diela zistené počas záručnej doby odstraňovať. 

8.5. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný  uplatniť  písomne  (emailom, poštou, faxom) 

bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do  uplynutia záručnej doby.  Pod 

pojmom bez zbytočného odkladu sa na účely tejto zmluvy rozumie 30 dní.  Za okamih 

doručenia reklamácie sa v emailovej komunikácii  považuje čas úspešného odoslania 

reklamácie zhotoviteľovi na určenú emailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný  na 

reklamáciu reagovať do piatich dní od jej doručenia t.j. začať odstraňovať vady a   

odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do 30 dní od 

uplatnenia reklamácie. Zhotoviteľ je povinný začať s prácami na odstránení havarijného 

stavu najneskôr do 24 hodín po nahlásení objednávateľom (telefonicky, faxom, 

elektronicky, poštou). Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť havarijný stav a prípadné 

následky spôsobené havarijným stavom v primeranom čase, zodpovedajúcom 

závažnosti havárie.  

8.6. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez 

vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva 
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objednávateľa na odstránenie vád doručením oznámenia o vadách  - reklamácie. Za 

vadu diela, prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela alebo jeho časti od 

parametrov projektu, parametrov v sprievodnej dokumentácii alebo nesplnenie 

parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou platnou v čase 

podpisu tejto zmluvy, resp. počas realizácie tejto zmluvy, ak to vyplýva z platnej 

legislatívy. 

8.7. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 

Obchodného zákonníka. 

 

Článok  IX. 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 

9.1. Ak zhotoviteľ po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy nezačne plniť dielo 

v súlade s ustanovením bodu 3.3, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške  

10 000,- EUR. 

9.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym ukončením a odovzdaním diela v zmysle 

článku III. bod 3.2. tejto zmluvy , je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 

% z celkovej ceny diela  za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia 

objednávateľom. Zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody. 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom riadneho 

ukončenia a odovzdania diela uvedeným v článku III. bode 3.2. tejto zmluvy po dobu, 

po ktorú nemohol svoju povinnosť vykonávať  dielo v súlade s touto zmluvou 

následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z objektívnych 

dôvodov, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť. V tomto prípade 

má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty vykonávania diela  

a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli. 

9.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku VIII. 

bodu 8.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela 

za každú neodstránenú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý 

deň omeškania, až do doby ich odstránenia. 

9.5.  Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 

úrok z omeškania vo výške  podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

9.6.  Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie  uhradí 

povinná strana  oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia 

(doručenia druhej strane) nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane 

škoda. 

9.7.  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne 

odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré 

by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto 

zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ  preukázať.  

9.8.   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, 

pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy 

ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú svoje nároky v súlade 

Obchodným zákonníkom. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto 

zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve a Obchodnom 

zákonníku. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého 

rozsahu prác. 

9.9.  Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, ak zhotoviteľ: 

            -  nepredloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy podľa článku III. bodu 3.5. tejto 

zmluvy v dohodnutom termíne, 

            -  neprevezme stavenisko v súlade s článkom III. bodom 3.3. tejto zmluvy, bude 

v omeškaní s vykonaním diela podľa čl. III.bodom 3.2 tejto zmluvy,nebude postupovať 

pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne 
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normy a ani po písomnom upozornení (záznamom v stavebnom denníku) na ich 

nedodržiavanie bude v tomto konaní pokračovať.  

9.10. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna 

úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

9.11.  Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov stane objektívne nemožným, zhotoviteľ je 

povinný zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného 

odkladu. 

9.12.  V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele je zhotoviteľ povinný obratom 

vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, 

odcudzeniu (napr. materiálu) alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 

náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred 

písomne dohodnutá zmluvnými stranami. 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

10.1 Oprávnené osoby objednávateľa: 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach  fakturačných, technických úkonov a reklamácií 

je:  

Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING – riaditeľ Agentúry správy majetku   0960 

327 532 

- , fax č. 0960 317 767.  

- Výkon technického dozoru objednávateľa a osoba oprávnená na prevzatie diela:  

Peter Dobrík,  číslo oprávnenia 01196*10*, č. tel. 0960 412 335, e-mail: 

peter.dobrik@mil.sk 

- Preberacieho konania sa zúčastní aj revízny technik elektrických zariadení. 

- Kontaktná osoba za SPO: vedúci Strediska prevádzky objektov Zvolen: Ing. Ivan 

SZABÓ, tel. č. 0960 462 450, 0903 824 406.  

10.2 Oprávnené osoby zhotoviteľa: 

- Osoba oprávnená konať vo veciach  fakturačných a technických úkonov a 

reklamácií: Ing. Katarína Beráková, tel.: 048 / 47 00 234, mobil: 0904 722 443,  

e-mail: katarina.berakova@primainvest.eu 

- Osoba oprávnená na odovzdanie diela: Ing. Jaroslav Valko, tel.: 048 / 47 00 232, 

mobil: 0911 294 441, e-mail: jaroslav.valko@primainvest.eu 

- Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ 

poveruje: František Krupa, tel.: 048 / 47 00 235, mobil: 0911 294 439, e-mail: 

frantisek.krupa@primainvest.eu 

- Výkonom funkcie stavbyvedúceho zhotoviteľ poveruje: Ing. Miroslav Dušek, číslo 

oprávnenia 01559*10*, mobil: 0905 866 382, e-mail: 

miroslav.dusek@primainvest.eu 

- Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: . Ing. Miroslav 

Dušek, mobil: 0905 866 382, e-mail: miroslav.dusek@primainvest.eu 

10.3 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode 

zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. Zmeny a doplnenia zmluvy, ktoré by navyšovali zazmluvnenú cenu diela sa 

budú riešiť priamym rokovacím konaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Zmenu oprávnených osôb je možné vykonať jednostranným písomným vyhlásením. 

10.4 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

a vznikajúce ustanoveniami  zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

Obchodného zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a súvisiacimi platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

10.5   Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
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10.6 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie 

zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť vyhotovení určených 

pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa. 

10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali 

a súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 

10.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných   

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a  Občianskeho 

zákonníka. 

10.9 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. 

10.10  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: 

- súhrnná rekapitulácia nákladov, krycí list a kompletný položkový rozpočet o počte 

listov: 37 

 

V............................, dňa V Bratislave, dňa  

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

.................................................. ........................................................ 

 Ing. František ŘIHA  Ing. Robert SEDLÁK 

 konateľ spoločnosti   riaditeľ 

 

 

................................................... 

 Ing. Jaroslav VALKO 

 konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy k tejto zmluve nie sú 
zverejňované v zmysle § 11 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 




