SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Navrh zmluvy o dielo

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

€. objednavatela: 1855/6131/2021

1.1

1.2

neskorsich predpisov
(d'alej len ,,zmluva¥®)

C. zhotovitela: Z22-016-0029

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe
»Prefrézovanie nerovnosti krytov na cestach v BA, TT, NR kraji

OBJEDNAVATEL:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:

ICO:
IC DPH:

Osoba opravnena podpisat zmluvu:

Osoby opravnené rokovat':
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach finan¢nych:
Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Cislo telefonu:

E-mail:

Clanok L.
Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova €. 19, 826 19 Bratislava

Ing. lvan Rybarik, generalny riaditel

Rozpoctova organizéacia zriadena Ministerstvom dopravy, pdst
a telekomunikacii SR (pravny nastupca — MDV SR)
zriadovacou listinou €. 5854/M-95 zo diia 07.12.1995, v Uplnom
zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dfia 14. 02. 2005, zmenena
rozhodnutiami MDPT SR ¢&. 100 z 11. 05. 2008, ¢. 86 z 22. 05.
2008, €. 162 zo diia 24. 10. 2014 a naposledy zmenené
rozhodnutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dia 22. 03. 2018,

v zneni neskorSich rozhodnuti.

0000 3328

SK2021067785

Ing. Viliam Zak, riaditel SSC IVSC Bratislava

Mgr. Andrea Repagska

Ing. FrantiSek Takag, Ing. Miroslav Lamanec, Ing. Ondrej Bielik
Ing. Olga Stromkova

Statna pokladnica

SK44 8180 0000 0070 0013 5433

02/50 255 111

ssc@ssc.sk

(d'alej len ,,objednavatel)

ZHOTOVITEL:
Nazov a sidlo:
Statutarny organ:

Zapisany v obchodnom registri:
Osoby opravnené rokovat':
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
vo veciach finanénych:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

ICO:

IC DPH:

Pravna forma:

Telefén, fax:

E-mail:

-3-

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Jifi Kozel, konatel spolognosti

Be. Vladimir Lesovsky, konatel spoloénosti

OR Okresného stidu BA ., odd. Sro, viozka &. 307/B

Ing. Marian Kmet' riaditel oblasti Stred
Katarina Cellarova, ekoném oblasti Stred
Ing. Marian Kmet, riaditel oblasti Stred
Ing. Marian Kmef, riaditel oblasti Stred
TATRABANKA a.s. Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

00 896 225

SK2020294144

Spolognost s ruéenim obmedzenym
+421 903 495 766
office-stred@swietelsky.sk

(dalej len ,,zhotovitel)



(spolu ,,zmluvné strany®)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvéra ako vysledok verejného obstaravania na zakazku vzmysle § 3 ods. 3 zakona
C. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
podla § 117 — zdkazka s nizkou hodnotou.
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2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Clanok L.
Predmet zmluvy

Zmluvou o dielo (dalej len ,zmluva*) sa zavazuje zhotovitel vykonat stavebné prace: ,Prefrézovanie
nerovnosti krytov na cestach BA, TT, NR kraji,* na cestach I. triedy v Bratislavskom, Trnavskom
a Nitrianskom kraji a objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za jeho vykonanie a vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo, na svoje naklady a na svoje nebezpetenstvo v dojednanom &ase,
inak v Ease primeranom s prihliadnutim na povahu diela. Zhotovitel sa zavazuje pri vykone diela dodrzat
vSetky stanovené platné technické, bezpeénostné a pravne normy tykajlce sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze st mu zname interné predpisy objednavatela savisiace
s vykonavanym dielom.

Clanok III.
Vykonavanie diela, rozsah prac

Zavaznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle &l. II. je oznamenie objednavatela o prijati ponuky &.
SSC/2021/6131/08/6 zo dfia 20.10.2021 a ponuka zhotovitela zo dia 06.10.2021

Zhotovitel zrealizuje dielo v zmysle vyzvy na predloZenie cenovej ponuky, ktora je neoddelitelnou
sUcCastou zmluvy a ktorej predmetom zakazky je oprava jednotlivych Gsekov na cestach |. triedy
v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji sanaciou a prefrézovanim zdeformovanych Easti vozovky
a odvozom vyfrézovaného materidlu na skladku. K jednotlivym usekom je potrebné zabezpegit projekty
DDZ s odsuhlasenim na dopravnom inspektorate.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrziavat véeobecne zavazné predpisy a podmienky tejto zmiuvy.
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov $tatnej spravy.

Zhotovitel je zodpovedny za prace v zmysle tejto zmluvy. Je povinny byt v premavke riadne oznaceny a
dodrziavat Zakon ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v platnom zneni a Zakon
€. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke v platnom zneni.

Pocas vykonavania stavebnych prac na diele zhotovitelom ma tento pravo hospoddrenia na predmetnom

diele. Pokial objednavatel zagne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprebraté dielo, zodpoveda za
vsetky Skody spdsobené na diele.

Zhotovitel zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pogas prac spbsobi.
Zhotovitel zodpoveda za $kody spdsobené vodi tretim subjektom.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na zaklade
tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika uréi lehotu na ich odstranenie a urdi dalsi
postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10 dni od tohto upozornenia.
V pripade, Ze tak neurobi prediZi sa doba vystavby o &as ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa vodi zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktore spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

Rozsah prac je stanoveny v ¢lanku V. tejto zmluvy, bod 5.2.

3.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit rozsah mnozstiev, najviac do vysky zmluvnej ceny.



4.1.
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5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

6.1

6.2

7.1

Clanok IV.
Podklady, tdaje a spolupdsobenie objednavatela

Objednavatel sa zavazuje, ze podas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu

potrebné spolupbsobenie, spocivajlce v odovzdani doplfiujtcich Udajov, spresneni podkladov, vyjadreni

a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne

objednavatel v dohodnutych terminoch:

a) do 5-tich pracovnych dni od obdiZania pisomnej poZiadavky zhotovitela,

b) osobitnd lehotu dohodnu zmluvné strany v pripade, e sa bude jednat’ o spolupbsobenie vadsieho
rozsahu alebo take, ktoré neméze objednavatel zaobstarat viastnymi silami.

Clanok V.
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona &. 18/1996 Z.z. o cenach
vV zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z.z.. ktorou sa zakon o cenach vykonava
Vv zneni neskorsich predpisov

Zmluvna cena celkom bez DPH 175 986,03 €
DPH 35 197,21 €
Zmluvna cena celkom s DPH 211 183,24 €

Slovom: dvestojedenasttisicstoosemdesiattri eur a dvadsat'styri eurocentov

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v &lanku 3.2 tejto zmluvy je stanovena v stlade
so zékonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich zmien a doplneni a vyhlasky MF SR &. 87/1996
Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach a je tvorena z poloZiek uvedenych vo
vykaze vymer, ktory je neoddelitelnou sugastou Vyzvy ako priloha &.1.

Podkladom pre dhradu ceny je faktura za vykonané aodovzdané prace. Suéastou faktiry bude
zhotovitefom a objednavatelom potvrdeny zapis o odovzdani a prevzati diela, supis vykonanych prac a
dodavok v rozsahu skutogne zrealizovanych prac pri pouziti sadzieb uvedenych v rozpoéte pre kazdi
poloZku. Splatnost faktury je 30 dni od dfia jej dorugenia objednavatelovi na adresu uvedenu v &lanku 1.
tejto zmluvy. Faktira musi obsahovat nalezitosti uétovného a dafového dokladu.

V pripade, Ze objednavatel neuzna resp. opravi niektoré polozky alebo iné nalezitosti faktary, faktaru vrati
zhotovitelovi na prepracovanie. Poéas tejto doby sa nepocita lehota na thradu podla bodu 5.3.

Objednévatel je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit bez zaplatenia faktlru, ktora
neobsahuje niektord z naleZitosti alebo ma ine chyby v obsahu. Spolu s vratenou faktirou musi uviest
dévod vratenia.

Zhotovitel je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opatovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynut lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dfia dorudenia
(odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktlry objednavatelovi.

Zmluvna jednotkova cena v priebehu prac nebude upravovana.

Cléanok VI.
Cas plnenia

Zacatie realizécie diela: v zmysle poziadavky spravcu tseku cesty podfa bodu 10.2.1 tejto zmiuvy a

vyhotovenim zépisu o odovzdani staveniska.
Dokonéenie realizacie diela: 2 mesiace od Géinnosti zmiuvy.

Clanok VII.
Rizika zhotovitela

Rizika zhotovitela

('8 ]



7.1.1

8.1.

9.1

92

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel je zodpovedny za akékolvek znitenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osdb
a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako désledok vykonévania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel
nenesie zodpovednost v pripade vynimo&nych rizik.

Clanok VIIL.
Poistenie

Zhotovitel je povinny dojednat nasledovné druhy poistenia pre obdobie od terminu zagatia az do terminu

ukoncéenia predmetu diela:

a) poistenie proti poSkodeniu alebo zni¢eniu majetku inych oséb spdsobené &inmi alebo nedbalostou
zhotovitela,

b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu oséb sposobené &inmi zhotovitela alebo jeho nedbalostou:
komukolvek, kto je opravneny zdrzovat sa pri vykone prac;

Clanok IX.
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vietkych vykonavanych prac poéas celej doby realizacie diela vratane
odstrafiovania pripadnych vad na fiom;

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat v&etky kroky na ochranu Zivotného prostredia a predchadzat’ skodam

a urazom 0s6b alebo verejného &i iného viastnictva v dosledku znecistenia, hluku alebo inych prigin
vznikajucich ako désledok jeho metdd prace.

Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci
Zhotovitel je povinny dodrziavat dlohy vyplyvaijice zo ,Smernice BOZP na stavenisku® - PGR &. 3/2019.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrzZiavat predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podnikndt vsetky nevyhnutné

opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocgas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny ochranif
zivotné prostredie pred znedistenim. Podla toho ma teda s odkazom na zakon & 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
0 odpadoch®) aVyhlasku €. 371/2015 Z. z. povinnost zozbierat vsetky druhy odpadov, vratane
réznych odpadkov, vyrobného a komunaineho odpadu a dopravit ich na skladku uréena resp.
schvalenu objednavatelom pripadne organom statnej spravy.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny akékolvek
toxicke odpady alebo latky.

) V pripade nedodrzania &lanku IX. bod 9.4.a), 9.4.b) sa zhotovitel zavazuje znasat vsetky dopady,
ktoré budl uplatnené voci objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude v stvislosti s predmetom Zmluvy (v suvislosti s vykonavanim &innosti,
ktora je predmetom Zmluvy) zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenske;
republiky upravujucimi nelegainu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurépskej
unie, a to najma v rozpore so zakonom &. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci‘), v spojeni so zéakonom ¢&.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zékonom &. 461/2003 Z.z. o
socialnom poisteni, zakonom &. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, zakona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov, Smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju
minimalne normy pre sankcie a opatrenia vo&i zamestnavatelom statnych prislusnikov tretich krajin, ktori
sa neopravnene zdrziavaji na Uzemi lenskych Statov.

V' pripade, Ze organ vykonavajlci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti porusenie
§ 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t. j- poruSenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu, ktord objednavatel
na zaklade zmluvy dodava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom fyzickej
osoby, ktorl nelegdine zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude objednavatelovi uloZena pokuta, ktoru

objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej nahradu u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tato pokutu
objednavatelovi nahradit.



Clanok X.
Osoby opravnené zastupovanim zmluvnych stran

10.1 Zamestnanci zhotovitela:
10.1.1 Zhotovitel zamestna bud tych veducich zamestnancov, ktori st menovite uvedeni v tejto zmluve a budt

vykonavat funkcie urené podla tohto zoznamu, alebo inych zamestnancov schvalenych
objednavatelom.

10.1.2 Ak objednavatel poZiada zhotovitela, aby odvolal zamestnanca, ktory patri do jeho personalu, alebo
pracovnych sil a uvedie svoje dovody, potom zhotovitel musi zaistit, Ze takyto zamestnanec ihned
opusti miesto vykonu prac a Ze nebude mat Ziadne dalsie vazby s pracami v ramei predmetnej stavby.

10.1.3 Zamestnanci zhotovitela, opravneni jeho zastupovanim ohladne realizacie predmetného diela, okrem
0sob uvedenych v identifikaénych adajoch su:

Titul, meno, priezvisko Funkcia / kontakt zastupenie v ramci realizacie diela
Stavbyveduci / 0903 174 187
j.ondras@swietelsky.sk

Ing. Juraj Ondras

10.2  Zamestnanci objednavatela

10.2.1 Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat v jeho mene ohladne realizacie predmetného diela,
okrem osob uvedenych v identifikaénych Gdajoch su:

Titul, meno, . Uzemna
__priezvisko Sidlo Homtakt pésobnost’
Stefan Ciganek Bratislava | tel.: 0903 269 703, email: stefan.ciganek@ssc.sk Okres Bratislava

Ing. Ondrej Bielik Trnava | Tel.: 0903 464 472, email: ondrej.bielik@ssc.sk Okres Trnava
Clanok XI.
Prikazy

11.1  Zhotovitel je povinny pinit vSetky prikazy objednavatela, ktoré su v sulade s véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami a sGvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok XII.
Zodpovednost za $kody

12.1  Pocas doby do odovzdania diela je zhotovitel zodpovedny za vSetky Skody, ktoré sa na zhotovovanom
diele vyskytnu.

Clanok XIlI.
Zmeny a doplnky

13.1  Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi pisomne akékolvek zmeny, zvysenia kvality
a mnozstiev prac, ktoré povaZzuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané. Objednévatel je
opravneny nariadit zhotovitelovi pisomne Gpravu mnozstiev potrebnych na realizaciu, &i uz ich znizenim
alebo zmenou. Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit mnozstva vzmysle bodu 5.2. tejto zmluvy

v zavislosti od dostupnosti finanénych prostriedkov z rozpoCtu organizacie SSC. Cena za vykonanie
diela neméze presiahnut zmluvne dohodnutd sumu.

13.1.1 Zhotovitel je povinny:
a) zvysit alebo znizit mnozstva prac uvedenych v zmluve v zmysle poziadaviek objednavatela:
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonat’;
¢) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac v zmysle poziadaviek objednavatela:
d) vykonat dodatotné prace nevyhnutné na dokonéenie dielg;
) zmenit postup vykonavania prac v zmysle dohody s objednavatelom.



Tieto zmeny nebudl dévodom k odstipeniu od zmluvy a budl ocenené v sulade s &lankom V. tejto zmluvy.

13.2  Prizmenach a dopinkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat ustanovenia Zakona 343/2015 Z. z. 0

verejnom obstaravani a dlohy vyplyvajice zo ,Smernice O RIESENI ZMIEN POCAS VYSTAVBY" -
PGR ¢&. 08/2005.

13.3  Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

_ Clanok XIVv.
PrediZenie lehoty realizacie

14.1 V pripade, ze:

a) sazvysi mnozstvo, alebo povaha prac dodatoéne vyziadanych objednavatelom;

b) budud obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky,

€) nastane zdrZanie, chyby alebo prek&Zky sposobené objednavatelom, nepridelenie dostatoéného
finan¢ného objemu na tito stavbu,

d) nastanu zviastne okolnosti, nezavinené porugenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda; st také, Ze zhotovitel ma pravo na predizenie lehoty vystavby diela. PrediZzenie
lehoty vystavby ur&i objednavatel po prerokovani so zhotovitelom.

Clanok XV.
Obchodné tajomstvo

15.1  Objednavatel a zhotovitel sa zavazuje, e obchodné a technickée informacie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich nepouzije pre
iné tcely, neZ pre pinenie podmienok tejto zmiuvy.

15.2  Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technicke informé&cie, ktoré st bezne dostupné tretim
osobam a ktoré zmluvny partner nechréni zodpovedajticim spbsobom.

15.3  Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podia ustanovenia § 5a
ods. 1 zakona €. 211/2000 Z. z.

Clanok XVI.
Spolupraca zhotovitela s objednavatelom

16.1  Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje poZiadavka na zabezpeéenie vykonu (emailom,
telefonicky), odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.

16.2  Vykon pracovnych &innosti zhotovitela bude vedeny v stavebnom denniku. Stavebny dennik bude viest
zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa budd zapisovat' vetky skutocnosti rozhoduijtice
pre plnenie zmiuvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika ak zapisom pripdjat svoje
stanovisko. Ak stavebno-technicky dozor nesthlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapige to
do 5 pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného

dennika mézu zapisovat svoje pripomienky opravnené osoby, v stlade s ustanoveniami stavebného
zakona.

16.3  Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46 a) Stavebného
zakona.

16.4  Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny stavebno-technickému dozoru objednavatela,
pripadne inym osobam, ktoré maju pravo robit v fiom zapisy alebo kontroly.

Clanok XVII.
Plnenie povinnosti

171 Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov Statnej spravy danych
pred zahajenim a pocas realizacie diela.

17.2  V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel opravneny pripadné sankcie
uplatiovat' u zhotovitela.



17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

19.1

19.2

193

19.4

20.1

20.2

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpedi okolie tak, aby nedoslo k pripadnym
koliziam a drazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:

a) udrziavat cestné teleso v nezneéistenom stave;

b) zabezpetit olistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie;

c) ak sa stavba realizuje bez vylaéenia verejnej premavky, je povinny zabezpedit Statnu cestu
doCasnym dopravnym znafenim (uréenie dogasného dopravného znacenia) odsuhlasenym
dopravnym indpektoratom a uréenim okresného uradu, odboru cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii. Ak je potrebné vylugit verejnii premavku, tak je zhotovitel povinny zabezpedit okrem
urcenia dopravného znacenia aj povolenie na uzavierku cesty (Ciastonu — jeden jazdny pruh, Gpind —
vylic¢enie premavky) na prislusnom okresnom trade pre cestnu dopravu a pozemné komunikacie. Po
ukonceni prac, alebo pracovnej zmeny (v zmysle poziadaviek okresného Uradu) sa dopravné
znatenie upravi do pdvodného stavu,

Clanok XVIII.
Prerusenie a zastavenie prac

Zhotovitel je povinny pisomne — emailom aj telefonicky upozornit’ objednavatela na skutoénosti, ktoré
budu mat za nasledok prerusenie prac.

Obidve zmluvné strany mézu Ziadat o prerugenie a zastavenie prac, avsak vplnom rozsahu
zodpovedaju za $kody tymto spdsobené.

Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit' také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné $kody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu. Naklady

na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace zastavené alebo
prerusené.

Clanok XIX.
Ukonéenie prac, kone&né vyiétovanie

Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi (spravca predmetného Useku, podla bodu 10.2.1)
pripravenost na odovzdanie diela resp. jeho ucelenych samostatnych ¢asti, najneskér 3 dni pred
terminom, kedy by malo byt dielo pripravené na odovzdanie.

Objednavatel na zaklade oznémenia zhotovitela zvola preberacie konanie kde pisomne potvrdi spolu
so zhotovitelom vykonanie prac a dodavok.

Do 15 dni po potvrdeni stpisu-vykonanych prac a dodavok diela, resp. jeho ucelenych samostatnych
Casti, predlozi zhotovitel objednavatelovi fakturu.

Najneskor do 30 dni odo dfia dorucenia objednavatel potvrdi ¢iastku a uhradi faktaru, ktora je podla
jeho nazoru v stlade so zmluvou.

Clanok XX.
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
a) Zapis o odovzdani a prevzati diela,

b) Stavebny dennik

c) sUpis vykonanych prac a dodavok.

Objednavatel (spravca predmetného Useku podfa bodu 10.2.1) a zhotovitel potvrdia podpisom

zapis o odovzdani a prevzati diela v ktorom sa zhodnoti kvalita vykonanych préc, pripadne bude
obsahovat slpis zistenych vad a nedorobkov, terminy na ich odstranenie a vyhlasenie objednavatela,
Ze odovzdavané dielo alebo jeho Gast prebera. Objednavatel a zhotovitel potvrdia podpisom supis
vykonanych prac a dodavok len bez vad a nedorobkov.

Clanok XXI.
Sankcie
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Zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu, ak o to objednavatel pisomne poziada, a to 0,05 %
z celkove] zmluvnej ceny za kaZzdy defi, o ktory je v ome&kani za neukoncenie diela v zmluvnom
termine, ak nezacne s odstrafiovanim vad a ak neodstrani vady v dohodnutom termine.

Objednavatel moze odpocitat vyssie uvedené pokuty z konecnej faktdry.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.
Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry méze zhotovitel pozadovat Urok z omeskania vzmysle
ustanoveni Obchodného zakonnika.
Clanok XXIL.

Zaruéna doba - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania. Zhotovitel zodpoveda aj za vady
diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porugenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela,
Zhotovitel sa zavazuje poskytnit na dielo zaruéna dobu v trvani 36 mesiacov.

Zaruna doba zacina plynat diiom preberacieho konania, podpisanim supisu vykonanych prac
a dodavok.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, jej pripadnych
dodatkov a ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne av zarutnej dobe, inak je neplatné. Musi obsahovat
oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady
diela, ze poas zarunej doby ma objednavatel pravo poZzadovat a zhotovitel povinnost bezplatne
odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaéat' s odstrafiovanim vad predmetu diela do 10 dni od uplatnenia opravnenej
reklamacie objednavatela a vady odstranit' v &o najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstranenia

vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel je povinny odstranit vady v lehote 30 dni od
jej uplatnenia objednavatelom.

Clanok XXIil.
Zist'ovanie vad

Objednavatel je povinny kontrolovat dielo zhotovitefa a upozornit ho na akukolvek vadu ktord najde.
Takato kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za dielo.

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadif vyhladanie vady, odkrytie a odsklsanie akychkolvek prac (¢asti
diela) u ktorych predpokiada, ze mézu byt vadné.
Clanok XXIV.

Odstranenie vad

Objednévatel je povinny oznamit zhotovitelovi akukolvek vadu, o ktorej si je vedomy, este pred
ukoncenim zaruénej doby.

Zakazdym, po takomto oznameni pre ohlasenu vadu, sa za¢ina doba na odstrafiovanie vady. Zhotovitel
je pocas spominanej doby povinny ohlasent vadu odstranit.

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel povinny odstranit vsetky vady, ktoré on sam zisti.

Objednavatel je povinny potvrdit, ze vSetky vady sl odstranené az vtedy ak véetky zname vady boli
skuto€ne odstranené.

Clanok XXV.
Neodstranené vady po ukonéeni diela
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Objednavatel médze, po ukonéeni diela, zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Méze tak urobit
vtedy, ak zhotovitel takito vadu neodstranil pogas doby stanovenej na odstranenie vady.

Objednavatel je povinny informovat zhotovitela prinajmengom 28 dni dopredu o svojom umysle zadat
odstranenie nejakej vady fretej strane. Ak zhotovitel sam neodstrani takito vadu poCas predtym
dohodnutej doby, objednavatel méze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady suvisiace
s odstranenim vady budd vyuétované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 28 dni od doruéenia faktury alebo
budu uhradené z jeho zaruky na zakazku.

Clanok XXVI.
Odstiipenie od zmluvy

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstlpit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov a to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnena strana po prvom
poruseni povinnosti pisomne upozorni druh( stranu na porusenie zmluvnych podmienok alebo
ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od
tejto zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného
zakonnika) alebo podstatnom porugeni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov
vztahujicich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druh& zmluvna
strana opravnena od tejto zmluvy odstupit' uZ po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou

stranou. Uginky odsttipenia od zmluvy nastanl okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej
zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruenie registracie v zmysle Zakona &. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.

NedodrZanie zavazku spinit predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, povazuju zmluvné strany za
podstatné porusenie tejto zmiuvy.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane vopred oznamené pisomne.

Uginky odstlpenia nastavaju momentom dorudenia pisomného oznamenia druhej strane.

Clanok XXVII.
Objektivne pravne skuto&nosti - vy$sia moc

Pre UCely tejto zmluvy sa za nepredvidané objektivne pravne skutognosti — vyssiu moc — povazuja
pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné strany nemézu ovplyvnit, napr.
Zivelné pohromy a pod.

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu uvedeného
vyssie, strana, ktora sa bude chciet odvolat na nepredvidanu skutoénost, bude mat' pravo odstupit’ od
tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strany. Uginky odsttipenia v takom pripade nastanu
15 dni od doruéenia oznamenia (Ziadosti o dohodu).

Clanok XXVIIL.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany oznad&uju porudenie zmluvy za podstatné ak:

a) Objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho désledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie realizacie diela.

b) Zhotovitel bude meskat s realizaciou diela dihgie ako 3 mesiace a spbsobi si ho viastnou vinou.

c) Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokonéenu a riadne ponuknuté dielo
zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujlce ochote objednavatela dodavku prevziat.

d) Voei zhotovitelovi bude zagaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo

ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za ugelom reorganizacie
alebo fuzie).
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Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana méze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 Obchodného zakonnika.

Ostatné porusenie (nespinenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstlpit od zavazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

Clanok XXIX.
Platby pri odstipeni od zmiuvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materiglov (do doby odstipenia od zmluvy) a mé
narok na nahradu $kéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Ak pritom celkova ¢iastka, na ktord ma objednavatel narok prevysuje platby prislichajuce zhotovitelovi,
rozdiel musi byt povazovany za pohladavku objednavatela vogi zhotovitelovi.

Pokial sa od zmluvy odstpi pre jej podstatné porugenie objednéavatelom, zhotovitel vygisli naklady, ktore
mu z toho titulu vzniknl a predloZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi. Objednavatel na zaklade toho
vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym preplatené), kioré zhotovitel dostal az do dna
vydania predmetného potvrdenia.

Clanok XXX.
Zmena zavizkov

Zmena zavazkov tejto zmluvy sa bude uskuto&iiovat formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristipit na zmenu tejto zmluvy v predmete, cene a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak sa zmeni podstatne rozsah zmluvne dohodnutych prac:

b) ak dojde ku preruseniu alebo zastaveniu prac z dévodov na strane objednavatela:

c) v pripade Zivelnych pohrém.

Clanok XXXI.
Spory

Spory zmluvnej povahy budu strany riesit mimostdnou cestou. V pripade nelspesnosti mimosudneho
konania uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stde.

Clanok XXXII.
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

V8etky prace musia byt vykonané v zmysle platnych technickych podmienok a technicko-kvalitativnych
podmienok vydanych MDPT SR, platnych STN EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre
pouzitie materidlov a vyrobkov, ktoré su susastou dodavky, vratane skaSok typu odsuhlasenych
objednavatelom) platnych v &ase vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci. VSetky pripadné Zzmeny, vo vysSie uvedenych materidlov, ktore vyplyna napr.
z novelizacie noriem resp. inych poZiadaviek na kvalitu poCas realizécie diela, budi odsthlasené
obidvomi zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materialov a zmesi, ktore podliehaju zakonu &. 56/2018 Z. z. Zakon o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene 3 doplneni niektorych zakonov. Na stavbe
je moZné pouzit resp. zabudovat len materidly, ktoré spifiaju poZiadavky podla zakona &. 56/2018 Z. z.
Zakon o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni

niektorych zakonov a zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov.
Tieto je potrebné dokladovat certifikatom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpenost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na Gsekoch ciest |. triedy
vzmysle TP 069 ,Pouzitie dopravnych znagiek a dopravnych zariadeni na oznadovanie pracovnych
miest* podla vyhlasky &. 30/2020 o dopravnom znaceni, v zmysle zakona &. 8/2009 o cestnej premavke
a v zmysle zakona €. 135/1961 o pozemnych komunikaciach (cestny zakon).
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Clanok XXXIIL.
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vznika prejavenim sthlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne potvrdeny
a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora ho prejavila.

Menit' alebo doplfiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budl riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Pre platnost dodatkov
k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom texte. Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom poéte ako
pévodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne do 15 pracovnych dni
od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto navrhom viazana strana,
ktora ho podala. V pripade, Ze na potvrdenie dodatku potrebuje niektora zo zmluvnych stran dlh&i termin
ako je dohodnuty vtomto &lanku, je otom povinna neodkladne oboznamit druhu zmluvnd stranu
(pisomne — uznava sa aj faxom, ktory bude nasledne potvrdeny listom).
Pre otazky touto zmluvou neriesené platia prisiuné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny ku dfiu podpisu tejto zmluvy prediozit objednavatelovi prehlasenie o tom &i je
zavislou osobou voci SSC v zmysle § 2 pism. n) zakona &. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,ZDP*). Kazdl zmenu suvisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym
prepojenim voci SSC v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona ¢. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v
zneni neskorsich predpisov je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit' a to do 5 dni odo diia
vzniku zmeny. V pripade porugenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,5% zo zmluvnej ceny, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak
obchodovat) tretej strane bez pisomného sthlasu objednavatela. V pripade porugenia tohto dojednania je
zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktord
postupil. Pre vylicenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto tkonu. Pravo
objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknute.

Tato zmluva ma 11 stran. Je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, pricom po
podpise zmluvy dostane objednavatel tri (3) vyhotovenia a zhotoviter (1) vyhotovenie.

Objednavatel neakceptuje prenos povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy na subdodavatelské firmy.

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi sihlas na spracovanie osobnych udajov v zmysle ustanoveni zakona
€.18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych ddajov a GDPR. :

33.10 Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmiuvnymi stranami a uéinnost diiom nasledujicim

po dni jej zverejnenia v CRZ vedenom UV SR.

33.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sthlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, &o potvrdzuju svojimi

podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a potvrdeny zmluvnymi stranami.
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Za objednavatela:

Ing. Viliam Zak
riaditel SSCIVSC

V Banskej Bystrici, diia

Za zhotovitela;

Ing. Marian Kmet'
riaditel oblasti Stred

Katarina Cellarova
ekonom oblasti Stred
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Prefrézovanie nerovnosti krytov na cestach v BA, TT, NR kraji

JKSO:

Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
1CO:

IC DPH:
1CO:

1€ DPH;
ICO:

IC DPH:
1CO:

IC DPH:

Cena bez DPH 175 986,03
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 175 986,03 20,00% 35 197,21
bana s DPH v EUR 211 183,24
Projektant Spracovatel B
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: _Petiatka
Objednavatel o Zhotovitel -
Dé&tum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka

Strana1z2



ROZPOCET

Stavba:

Prefrézovanie nerovnosti krytov na cestach v BA, TT, NR kraji

Miesto: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel" Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néklady Z rozpoctu | 175 986,03
D HSV Prace a dodavky HSV 175 986,03
D 1 Zemné prace 74 022,00
1| K [1st07241.5 [ DESEIenIS kiytu ploche nad 200 m2 ssfaltoveho, ., | 69 240,000 1,05 72702,00
2| K 113072628 S:;tsrg";g'Togﬂl:nfsfg!‘fgfggt" plachernad 200md ) . 600,000 2.20 1320,00
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 101 864,03
3K 9790822138 Fmﬁg’:ﬁ g:‘\’{zm d‘:;:ﬁgg{ 50 f'ﬁff“im 4 hitdiym t 6 894,120 165 1137530
| 4| K |s7o082219.5  |PrIPlatokk cene 2a kazdy daldiajzataty 1kmnad 1 | | g oo ee 0,36 34 746,36
[ pre vodorovni dopravu sutiny |
5 | K |979087212.5 ::;::332;:; dopravné prostriedky pre vodorovnu t 6 894,120 410 28 265,89
6 K |979089212.5 525;?’%"9?:{2::‘3;’:’:;}5 ( 1"7”33";“:;‘2;:;‘35"' uholny : 6 894,120 4,00 27 576,48
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