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      Z M LU V A   O   D I E L O  č. 2820/2011 - OSN 
 

uzavretá pod ľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
 

 
                                                     Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY  
 
1.1. Objednávate ľ:   Slovenská pošta a.s.  

Sídlo:    Partizánska cesta  9, 975 99 Banská Bystrica 
Kontaktné miesto:  Sekcia správy majetku, Námestie SNP č. 35, 

814 20 Bratislava  
            Menom spoločnosti :                Ing. Rita Tornyaiová – riaditeľka financií a správy majetku 
               Ing. Miloslav Mészáros – riaditeľ sekcie správy majetku                                                                                          
               Obidvaja na základe poverenie predstavenstva SP a.s. podľa  
                                                                podpisového poriadku (OS  03) v platnom znení                                               

 
Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických:                  Ing. Anna Maľová – odborný referent investičnej výstavby 
IČO:    36631124 
DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK 2021879959 
Bankové spojenie:  VÚB, a.s., pobočka Bratislava 
Číslo účtu:   8402012/ 0200 
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sa. vl. č. 803/S 

 
 
1.2.      Objednávate ľ:   Siemens s.r.o. 
           Sídlo:    Stromová 9, 831 01 Bratislava 
 
            Menom spoločnosti :  Ing. Tomáš Kubečka, technický vedúci divízie, na základe 

poverenia Siemens s.r.o. 
                                                                Ing. Ladislav Kotun, ekonomický vedúci divízie, na základe 

poverenia Siemens s.r.o. 
 

 
Osoba oprávnená jednať vo 
veciach technických:                   Pavel Kovács 
Osoba oprávnená jednať vo  
Veciach obchodných:                  Ing. Ivan Síleš     
IČO:      31 349 307 
DIČ:      2020295244  
IČ DPH:     SK2020295244 
Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:      2629040041/1100 
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 4964/B 

 
 
                                                        Čl. II. PREDMET ZMLUVY 
 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: 
 
       „ Pošta Bratislava 111 – vybudovanie plného podh ľadu – vybudovanie elektronickej   
          požiarnej signalizácie a domáceho požiarn e rozhlasu“ 
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• Dodávka a montáž elektronickej požiarnej signalizácie 
• Dodávka a montáž domáceho požiarneho rozhlasu 
 

podľa zmluvne dohodnutých podmienok, podľa platných kvalitatívnych a technických predpisov, v 
rozsahu uvedenom v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (ako príloha č. 1) 
a vypracovanej projektovej dokumentácie. 
 
2.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
 

 
Čl. III. MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 

 
Pošta Bratislava 111 
Pribinova 25 
810 11 Bratislava 

 
 

 
Čl. IV. ČAS  PLNENIA  

  
4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II sú následovné: 

začatie prác: dňom odovzdania staveniska  
ukončenie prác: do 2 týždňov po dni odovzdania staveniska 
 

4.2. Termínom začatia realizácie sa podľa tejto zmluvy rozumie deň, na ktorom sa zhotoviteľ dohodol 
s objednávateľom v tejto zmluve, resp. deň zápisničného odovzdania staveniska. 

 
4.3. Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa tejto zmluvy považuje deň úspešného 

preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
4.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje 

toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa. 
 
4.5. V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa o viac ako 2 pracovné dni, 

zmluvné strany dohodnú dodatkom k tejto zmluve nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom 
predĺženie lehoty plnenia bude primerané k dobe, na ktorú bolo potrebné vykonávanie prác prerušiť. 

 
4.6. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavby do 7 dní od odovzdania staveniska, 

objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy jednostranným písomným vyhlásením. Účinky odstúpenia 
od zmluvy nastanú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi. 

 
4.7. Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 
 
4.8. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní 

s plnením záväzku. 
 
4.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu. 
 
4.10. V prípade zistenia potreby  prác naviac zo strany objednávateľa sa termín dodávky predlžuje o 

dobu potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa 
dodatkom k tejto zmluve. 
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                                                        Čl. V. CENA ZA DIELO 
 

5.1. Podľa ustanovení Zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. bola 
dohodnutá cena za dielo podľa čl. II tejto zmluvy vo výške 

 
 
                                              Cena bez DPH:  2 273,49 EUR   
     Slovom:  dvetisícdvestosedemdesiattri euro a štyridsaťdeväť centov   
                           
 
                    V cene sú zahrnuté všetky dodávky a práce uvedené v časti II. tejto zmluvy 

 
5.2. K cene podľa čl.5.1. bude účtovaná DPH podľa platných daňových predpisov v čase fakturácie. 
 
5.3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a 

vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
 
5.4. Dohodnutá cena je považovaná zúčastnenými stranami za pevnú, zahŕňa všetky práce na 

zrealizovanie diela v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie  a bude ju možné meniť len 
v prípade zmien požadovaných objednávateľom. Požadované práce navyše dodávateľ ocení do 
dvoch dní a realizovať je ich možné až po písomnom odsúhlasení riaditeľom sekcie správy majetku. 

 
5.5. Objednávateľ uhradí práce navyše odsúhlasené podľa bodu 5.4.. 
 
5.6.Cena diela za práce naviac, požadované a odsúhlasené objednávateľom podľa bodu 5.4. bude  

stanovená dodatkom k tejto zmluve podpísaným oboma zmluvnými stranami ako pevná. Zhotoviteľ 
nie je povinný zrealizovať práce naviac skôr ako bude uzatvorený dodatok upravujúci tieto práce. 

 
    
 
                                                  Čl. VI.  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1.Platby budú vykonané na základe predložených a odsúhlasených mesačných faktúr, ktorých 

súčasťou budú vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác za dané obdobie. 
 
6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na práce a dodávky. 
 
6.3. Čiastkové faktúry budú uhradené do výšky 85% z celkovej ceny diela, pričom zostávajúcich 15% 

bude uhradených na základe vystavenej a odsúhlasenej konečnej faktúry, po odstránení príp. vád 
alebo nedorobkov. 

  
6.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti § 71 zákona č.222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení. 
 
6.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
6.6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Zhotoviteľ je platcom DPH. 

 
6.7. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa 

alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku 
dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 
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6.8. V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na 
základe požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých 
v projektovej dokumentácii musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k tejto zmluve. 

 
6.9. Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj cena 

diela a to v cenovej úrovni v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia jednotlivých 
položiek. 

 
6.10. Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením 

uvedeným v tejto zmluve. Smerovanie fakturácie: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9,     
975 99 Banská Bystrica. 

 
 
 
 
                                       Čl. VII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOS Ť ZA VADY  

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie (a 

výkazu  výmer) a podľa podmienok zmluvy, zodpovedá technickým normám a predpisom a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinnosti. 

 
7.3. Záručná doba na vykonané práce je  36 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela 

objednávateľovi. Na vstupný materiál (jednotlivé zariadenia) sa vzťahuje záručná lehota jednotlivých 
výrobcov. 

 
7.4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 
7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v zmysle bodu 7.4. do 10 dní od 

uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky 
možnom termíne. 
V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni závadu do 10 dní po písomnom ohlásení závady, zhotoviteľ 
zaplatí všetky náklady, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie závady a 10% obstarávaciu 
prirážku. 
 

7.6. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ neodkladne od 
zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia.  

 
7.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy a zároveň 
zaslaním písomného oznámenia formou doporučenej zásielky na adresu sídla zhotoviteľa. 

7.8. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. VII., zaniká jeho právo 
zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 

 
7.9. V prípade zistenia závad pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 15 % 

z ceny diela, a to až do doby odstránenia závady a podpísaní preberacieho protokolu. 
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                                          Čl. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
8.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník o prácach, ktoré 

vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy.  
V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. V stavebnom denníku 
sa nezapisujú zmeny predmetu tejto zmluvy, ktoré musia byť predmetom samostatného dodatku 
k zmluve (zmena termínu, ceny, rozsahu diela alebo práce naviac). 

 
8.2. Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor 

objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu 
štátnej alebo verejnej správy. 

 
8.3. Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5 

pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. 
To isté platí o námietke objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

 
8.4. Technický dozor objednávateľa: Ing. Anna Maľová, tel.: 048/ 4339 653, 0903 909 448 
 
8.5. Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby, alebo technického dozoru stavby, oznámia si zmluvné 

strany navzájom doporučeným listom vždy do 5 dní po vykonanej zmene. 
 
8.6. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami projektovej 

dokumentácie. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá zhotoviteľovi aj všetky právoplatné 
povolenia. Odovzdanie staveniska bude vykonané do 7 dní od účinnosti tejto zmluvy. 

 
8.7. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí 

na stavenisku a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je možné 
vykonávať stavebné práce. 

 
8.8. Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 
 
8.9. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie 

na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  
 
8.10. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
 
8.11. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti subdodávateľov. 
 
8.12. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou tých, 

ktoré neboli vytýčené. 
 
8.13. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ 

v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

 
8.14. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, 

alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 až 565 a 
§§ 365 až 386 Obchodného zákonníka. Kvalita prác musí zodpovedať STN a technickým 
podmienkam. V prípade porušenia týchto povinností po predchádzajúcom písomnom upozornení 
objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 
8.15. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť 

Obchodným zákonníkom §356, §357. 
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8.16. Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, 
aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a neohrozil tým 
zamestnancov a návštevníkov pošty. V prípade, že objednávateľovi vznikne škoda 
preukázateľným porušením povinností zhotoviteľa, zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú 
objednávateľovi najviac do výšky 100 % z ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy. Obmedzenie 
výšky náhrady škody sa uplatní vo vzťahu k všetkým nárokom objednávateľa na náhradu škody. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je povinný uhradiť ušlý zisk ani iné nepriame škody 
ani akékoľvek ďalšie nároky objednávateľa, ktoré si objednávateľ uplatňuje v súvislosti so 
vzniknutou škodou (nároky tretích osôb a pod.). 

 
8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  

 
8.18. Pred započatím práce zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej 

ochrane a Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov a interných 
predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

 
8.19. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovovania diela zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností 

vyplývajúcich pre zhotoviteľa z ustanovení §4 a § 8 zákona č.314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a vykonávacej vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 
8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za dodržiavanie 

predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 
8.21. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a vykonávacích 

vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

 
8.22. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou zakryté. 

Objednávateľ do 3 dní práce prevezme. 
 
8.23. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby 
zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce 
zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, ktorú mu 
objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu zmluvy a objednávateľ 
má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša zhotoviteľ diela. 

 
8.24. Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na zhotovení 

diela dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť objednávateľovi a 
navrhnúť zmenu vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré nie sú dotknuté 
skrytými prekážkami, je oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na zmene 
vykonania diela, môže každá z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny za 
vykonanú časť diela 

 
8.25. Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 

preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom 
musia byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné nedostatky 
a chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 
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8.26. Pokiaľ sa objednávateľ bezdôvodne nezúčastní prevzatia diela alebo prác márnym uplynutím 
dodatočnej lehoty v trvaní 5 dní (počínajúc dňom nasledujúcim po dni, kedy sa podľa malo 
prevzatie uskutočniť), považujú sa za prevzaté. 

 
8.27. Pokiaľ objednávateľ v deň, kedy sa má odovzdanie uskutočniť bezdôvodne odmietne prevziať dielo 

alebo práce považujú sa za prevzaté uplynutím dodatočnej lehoty v trvaní 5 dní odo dňa 
predloženia preberacieho protokolu objednávateľovi.  

 
 
 
                                                     ČL.IX. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
9.1. Ak zhotoviteľ z dôvodov na strane zhotoviteľa odovzdá dielo po termíne uvedenom v čl. IV.  zmluvy, 

môže objednávateľ  požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z ceny neodovzdaného diela za 
každý deň omeškania.  

 
9.2. V prípade omeškania s úhradou stanovenou v bode 6.6. môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť od 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,04% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, 
začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti, až do dňa platby vrátane 

 
9.3. Maximálny súčet zmluvných pokút, ktoré si môže objednávateľ uplatniť v zmysle tejto zmluvy nesmie 

presiahnuť sumu 10 % z celkovej ceny diela bez DPH podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, 
že zhotoviteľ nie je povinný uhradiť zmluvnú pokutu, ktorá presahuje tento limit.   

 
9.4. Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 

Obchodného zákonníka. 
 
 
 
                                                    Čl. X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
10.1. Informácie, podklady o diele a táto zmluva sa označujú ako obchodné tajomstvo podľa  
        Obchodného zákonníka a považujú sa medzi zmluvnými stranami za dôverné. 
 
10.2. Zhotoviteľ predloží min. jeden týždeň pred zahájením prác menný zoznam zamestnancov, ktorí 

budú vykonávať zmluvné práce, za účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne 
jednorázového povolenia vstupu (meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum 
vykonávania zmluvných prác). Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať pokyny 
uvedené na „Žiadosti o vystavenie pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie 
jednorázového vstupu“. 

 
10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o slobode informácií) v platnom 
znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí 
a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky 
v elektronickej podobe. Zverejňovanie zmlúv v registri sa nepovažuje za porušenie ani za 
ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 
271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva je účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri. 

10.4.  Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
Všeobecných dodacích podmienok zhotoviteľa  zo dňa 1. októbra 2011, ktoré sú neoddeliteľnou 
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súčasťou tejto zmluvy a tvoria prílohu č. 2 tejto zmluvy. Ak niektoré vzťahy medzi zmluvnými 
stranami nie sú upravené touto zmluvou ani ustanoveniami Všeobecných dodacích podmienok 
zhotoviteľa, spravujú sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení 
ako aj ostatnými slovenskými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

10.5. Výzva, výpoveď, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon jednej zmluvnej strany ( ďalej len 
„úkon“ ) musia mať písomnú formu a musia byť doručené druhej strane osobne alebo doporučene 
do vlastných rúk. Za účinné doručenie úkonu sa považuje aj odmietnutie jeho prevzatia zmluvnou 
stranou, ktorej je písomnosť určená, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom 
odmietnutia prevzatia. Rovnako sa bude doručenie považovať za účinné aj v prípade, ak adresát 
zásielku neprevezme z dôvodu neaktuálnosti adresy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, pričom 
účinky doručenia úkonu nastanú v danom prípade dňom vrátenia sa nedoručenej zásielky späť 
odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. 

 
10.6   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú  prílohy: 

1. cenová ponuka - rozpočet diela. 
2. Všeobecné dodacie podmienky zhotoviteľa. 

 
10.7. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
10.8. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a jedno 

zhotoviteľ. 
 
 
 
Za objednávateľa:             Za zhotoviteľa: 
V  Banskej Bystrici, dňa:            V Bratislave, dňa:  20.10.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                           ................................................... 
Ing. Rita Tornyaiová                                                                   Ing. Tomáš Kubečka         
riaditeľka financií a správy majetku                                         technický vedúci divízie 
SP, a.s.                                                                                      na základe poverenia         

  Siemens s.r.o.               
 
 
 
 
 
 
......................................................                            ................................................... 
Ing. Miloslav Mészáros                         Ing. Ladislav Kotun  
riaditeľ sekcie správy majetku       ekonomický vedúci divízie 
SP, a. s.             na základe poverenia  

Siemens s.r.o. 
 


