Priloha €. 4

Navrh:

bjger]

ZIMLUVA O DIELO €. ... (dopini zhotovitel}

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zékonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

L

Zmluvné strany

11

1.2

Objednavatel': Reedukaéné centrum Cerencany
Nazov: Reedukalné centrum Cerentany

ICO: 00163333

Sidlo: Samuela Kollara 72, 979 01 Cerendany
Krajina: Slovenska republika

Webove sidlo: http://rccerencany.edupage.org/

Kontaktna osoba: Mgr. Bedta Bodnarova

Telefon: 0915 820 695

E-mail: rccerencany.riaditel@gmail.com

Dalejlen Objedndvatel

Zhotovitel :
N&zov spoloCnosti: NESS Trade s.r.o.
So sidlom : Trieda 1.méja 2493/59, 05205 Spisska Nova ves

ZastUpeny a opravneny

jednat vo veciach zmluvy : ing.Jan Fiffik
iCO: 46948881

DIC: 2023670473

IC DPH : SK2023670473

Bankové spojenie : Tatrabanka a.s.
Zislo G&u : 2926888137/1100

IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 8137
Tel: 0911992043

Fax:

E-mail : nesstradesro@gmail.com
Zapisany v OR OS Kosice 1.
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Dalej len Zhotovitel

H, Predmet zmiuvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objedndvatela stavebné prace
s ndzvom:
Stavebné price — dodavka a monta? drevenej Sportovej podlahy do telocvitne Reedukalného centra
Cerencany.

(dalej len ,dielo”) podia dohodnutych podmienok a zavizok objedndvatela riadne zhotovené dielo

prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela.

2.2. Zhotovit sa zavizuje vykonat dielo vo vlasthom mene, na viastny naklad ana vlastné

nebezpedenstvo, v silade s projektom stavby, podla rozpottu stavby, ktory tvori prilohu C. 1 zmluvy,
podla platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

ill. Mieste a ¢as vykonania diela

3.1. Zhotovitel sa zavizuje vykonat pre objednévatela dielo v poZadovanom rozsahu a kvalite a odovzdat

dielo objedndvatelovi v dohodnutom Case a mieste.

3.2. Miesto realizacie diela:
Reedekatné centrum Cerenéany

3.3.Terminy realizacie diela:

v

® Zatiatok realizacie: po nadobudnuti G&innosti zmluvy o dielo
® Dokoncenie realizacie: do 31.3.2022,

3.4.Dodr¥iavanie terminu realizacie diela zo strany zhotovitela zavisi od riadnej a v¢asnej sucinnosti
objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu ome3kania objednavatela s poskytnutim stdinnosti nie je

zhaotovitel' v omeskani s plnenim zavdzku.

3.5. Zhotovitel je povininy neodkladne, najneskdr véak tri {3) pracovné dni pe vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stafuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeskania odovzdania diela
pisomne oboznamit objednavatela zdznamom v stavebnom denniku {odporuam pisomne na adresu
abjednavatelal)

IV. Cena za dielo

Strana 9z 18



4.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vystedkov verejného obstaravania {dohodou
zmluvnych stran v stilade sc zdkonom % 18/1996 Z. 2. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlaSkou
¢, 87/1996 Z. z. v zneni neskordich predpisov) & je $pecifikovani v rozpolte diela (ocenenom vykaze

vymer) vypracovanom zhotovitefom, ktory tvori prilohu & 1 k zmluve.
4.3. Cena diela je zmluvnymi na zaklade bodu 4.1.

4.2.1 Zastavbu Cena bez DPH 32245,00 EUR
DPH vo vyske 20% 6449,00 EUR
Cena s DPH 38694,00 EUR

slovom: Tridsatosemtisideststodevaidesiatstyri EUR

V cene za dielo st zahrnuté vietky prace, doddvky a sluzby stvisiace s realizaciou diela a vyplyvajlce pre

zhotovitela zo zmluvy.
V. Platobné podmienky
5.1. Objednévatel mé¥e poskytnit zalohu alebo preddavok na realizaciu diela.

5.2. Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizacii diela na zakiade vystavenej faktury. Faktury { max.
v potte: 1 vystavena faktara).

5.3.Faktira bude predkladana na Ghradu v $tyroch vyhotoveniach. Fakturované stavebné prace boli
skutoéne realizované podla oceneného polorkovitého a schvaleného rozpottu. lednotlivé polozky
v prilohdach sa nebudd uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedd v jednotkovych mnoistvach

a jednotkovych cenach.

5.3.1. zZhotovitel je povinny v texte faktlry uvadzat aj tieto Gdaje:
o Specifikacia platby (ndzov banky zhotovitela vratane kédu SWIFT).
o Cislo Gétu zhotovitela vratane &isla v tvare IBAN.
e Spedifikacia predmetu plnenia formou prilohy+ fotodokumentacia na CD.
e Peliatka a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela.
« Datum dorulenia dokiadu objedndvatelovi (otlatok peciatky podatelne

objednavatela).
5.3.2 Zhotovitel je povinny  stpis prac polotkovitého rozpottu obsahujici nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. predkliadat s oznacenim, razitkom,

podpisom zhotovitela.

5.4. Fakttra bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku.
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5.5. Lehota splatnosti faktry je 30 dni od prevzatia faktury objednévatelom.

5.5.1 Zhotovitel berie na vedomie asuhiasi s tym, Je finanéné prostriedky, ktorymi bude uhradzand

zhotovitelom fakturovana cena za dodanie diela, su tvorené z prostriedkov objednavatel.

5.5.2. V pripade, ak z dévodu na strane Zhotovitela, ako dodavatelz diela podlia tejto zmluvy, nedojde
k uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 7 tohto &éanku tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny od tejto

Zmiuvy odstupit.

5.6. Faktdra musf splfat nélefitosti dafiového dokladu a aj nélefitosti vzmysle § 74 ods. 1 zdkona &

1 222/2004 7. 7. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.7. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchadzajicom bode, resp. bude
podstatne porufovat zmluvné povinnosti objednavatel bude opravneny vrétit ju zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade nova lehota zatne plynif doruéenim opravenej faktlry objedndvatelovi.

Vi. Podmienky vykonania diela

6.1

Zhotovitel sa zavizuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 dni od vyzvania objednavatelom.
O odovzdani staveniska spi$u zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom objednavatel
uvedie zodpovednt osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady arozhodnutia odovzdané
zhotovitelovi, ktoré st potrebné pre realizéciu diela. V protokole o odovzdani staveniska sa jednoznatne
a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska. Naklady spojené senergiami, ako aj
naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, ateda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, e vy3Sie uvedené energie aostatné sluiby
zabezpedi objednavatel zhotovitel ich na zaklade odborného prepoétu uhradi objednavatelovi.

6.2. Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpelenie proti krddeZiam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystraZnymi tabulami a
vystrainymi paskami, ako aj za &kody vzniknuté porudenim svojich povinnosti tak na majetku
objednavatela ako aj tretich 0séb podia § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni ¢kody zavinenej
zhotovitefom, je zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec do pdvodného stavu, pri iplnom zniceni
zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre povahu zniteného
zariadenia, alebo veci nebude mo¥né je objednavatel opravneny pofadovat nihradu Skody vo vyske

hodnoty zni¢eného zariadenia alebo vedi v Case poskodenia.

6.3. Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny pinit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zaviznych, ale aj internych prévnych predpisov objednavatela —
prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné poruenie a vzniknuti Skodu podlia prisludnych pravnych

predpisov.
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6.4. Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskiadnenie materidlov
a kon¥trukcii, za pripadné zne&istenie komunikacii, kioré bude pouZivat pre svoju &innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie notného anedelného pokoja azavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vvsledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach, a to najneskdr pri predkiadani
faktury podla bodu 6.5. zmluvy.

6.5 Zhotovitel' pri realizicii diela je povinny dodriiavat predpisy a opatrenia na  zabezpelenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia,
vyplyvajice z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porudenie avzniknutd $kodu zodpovedd v
plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak,aby pristup verejnosti k stavbe,zasobovacieho
systému a pristup zdchrannych & poZiarnych zioziek a uZivanie stavby nebolo nad mieru pripustnd
zékonom znemoZnené, resp.obmedzované.

6.6. Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady a nebezpefenstvo dopravu a skladovanie véetkych materiédlov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na stavenisko tak aby

bola naplnena dikcia bodu 6.5 tohto éanku .

6.7. Zhotovitel sa zavazuje, e pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su
zbavené prav tretich osdb. Na uskuto&nenie diela musi zhotovitel poufit iba stavebné vyrobky, ktoré sd
podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany Glel, ato podla ust. § 43f
Stavebného zdkona

6.8.Kontrolu prac za objedndvatela bude vykondvat opravnena osoba objedndvatela — technicky dozor
objednavatela, stavebny dozor, projektant .

6.9. Zhotovitel je povinny predlo?it od vietkych vyrobkov a zariadeni platné certifikdty, osvedCenia
o zhode, osvedCenia o kvalite, o akosti od slovenskych skiSobni, zabezpedi potrebné skusky a merania
v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o uskladneni odpadov, po dokonceni
diela.

6.13. Zhotovitel sa zavidzuje zabezpetit, ?e akykolvek material vytaZeny z miesta realizacie diela bude
znovu poufity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentédlnym spOsobom, o éom predloZi
doklad objedndvatelovi do 14 dni od vyfaZenia materidiu. Doklad musi obsahovat mnoistvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj poloZkovite uvedené nakiady s tym spojené. V pripade, ak mé
ddjst k vymene materidlov, kroré by mohli byt opitovne pou?ité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve

objednavatela, aby urcil spdsob s ich dalsim nakladanim.

VIi. Odovzdanie a prevzatie diela
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7.1. Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit pat {5} dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zakiade tohto ozndmenia sti zmluvné strany povinné dohodntt
takd vzajomni stilinnost, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonené v zmluvnej lehote.

7.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovitel vetky dokiady, ktoré mal povinnost
priebeZne odovzdavaf a do odovzdania diela jeho zavinenim neboli objednavatefovi potas realizacie
diela odovzdané a to najma :

s« osvedfenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,

¢ doklady o preukédzani zhody vyrobkov pre stavbu,

7.3. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo zhotovitel
nedolozi vietky doklady uvedené v bode 7.2.

7.4. Dokladom o spineni diela zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela, navrh ktorého
pripravi zhotovitefl, Géast objednavatela nie je vyliéena. Protokol o odovzdani a prevzati diela obsahuje
predovietkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a
podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vritane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie.
Obsahom zépisu je vyhldsenie objednavatela, e odovzdant &ast diela preberd a pokial nie, z akych
dévodov.

7.5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je
zhotovitel povinny Uplne vypratat do 10 dni odo dfia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

7.7. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je dodané v silade so
zmluvnymi podmienkami ama zadvainé vady anedorobky, ktoré brénia bezpetnému a plynulému

uzivaniu diela aZ do ich odstranenia.

VL. Zodpovednost za vady a zaruéna doba

8.1. Zhotovitel zodpovedd za to, fe predmet plnenia tejto zmluvy ¢ dielo bude zhotoveny v silade so
73viazkami tejto zmluvy o dielo, podla technickych noriem, podla projektu stavby a vieobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych na tzemi Slovenskej republiky, 7e bude spdsobily k zmiuvnému dZely, a ze
pocas zaruénej doby bude mat viastnosti dohodnuté v tejio zmluvy o dielo.

8.2. Dielo m4 vady, ak nie je v silade s podmienkami stanovenymi v &l. VIII. Bod 8.1. tejto zmluvy o dielo,
a ak nezodpoveda podmienkam v stavebnom povoleni. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch diela stanovenych v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre ugely odovzdania a prevzatia diela
povaiuji aj chybajlce alebo netplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny doloZit ku diiu odovzdania a
prevzatia diela uvedené v bode 7.2.
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8.3. Zarutna doba diela je 5 rokov a zalne plynidt odo dfia prevzatia diela objednavatelom. V zarucnej
dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti s prevadzkovi spdsobilost primerand obvyklému

opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

8.4. Zéruka sa predliuje o dobu, po ktort dielo nemohlo byt v zarugnej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktor( sa vztahuje zaruka.

8.5. Zhotovitel je plne zodpovedny za vady, ktoré bude mat dielo vase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdani diela bude zodpovedat zhotovitel iba vtedy, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

8.6. Zhotovitel' je poéas zaruénej doby povinny vady diela, na ktoré sa vzfahuje zaruka odstranit bez
zbytoéného odkladu po dorugeni oznamenia o vade diela, ak na jej odstranenie vzhladom na jej rozsah
alebo technicky zlo¥itost nie je potrebny dih3i &s. Otermine odstrdnenia vady dihSom ako 20
pracovnych dnf od prevzatia ozndmenia, je zhotovitel povinny objednavatela pisomne informovat.

8.7. V pripade vady, na ktor sa vztahuje zaruka, vietky naklady stvisiace s odstranenim vady vratane
nutnych kontrol kvality bude hradit zhotovitel. '

8.8. Zhotovitel je povinny vypracovat protokol do 7 dni od prevzatia oznamenia objednévatela o vade.
V protokole bude uvedeny spbsob a termin odstranenia vady, & zhotovitel uznava svoju zodpoved_nost'
a prediZenie zaruénej doby s oznagenim Casti diela, ktorej sa predmetné predfZenie tyka.

8.9. Na stavebny materidl vymeneny vramci zaruky poskytne zhotovitel novi zaruku za rovnakych

podmienok, ako bola zaruka poskytnuta.

8.10. Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych s odstranenim
takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.

8.11. V pripade, 7e zhotovitel' ozndmené (reklamované) vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek

tomu, e ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, méa objednavatel pravo dat ich
odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

IX. Sankcie

9.1. V pripade omegkania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho €asti podfa dohodnutych terminov
z dévodu na strane zhotovitela je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske
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0,05 % zcelkovej ceny diela za kaidy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi
nezanika pravo na nahradu skody spésobenej odovzdanim diela v dohodnutom termine.

9.2. Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskory nastup na odstranenie vad diela bude
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vydke 500 EUR za kazdy deft omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty objednavatelovi nezanika pravo na nahradu $kody spdsobenej porusenim

povinnosti uvedenym v tomto bode.

9.3. V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim ceny diela bude zhotovitel oprdvneny (ctovat
objednavatelovi trok z omegkania vo vygke 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za kaidy deri omeskania.

9.4 V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitefom objednavatel mdze
uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 100 € za kaZdy defi neptevzatia staveniska.

X. Odstiipenie od zmluvy

10.1 Objednéavatel alebo zhotovitel mdzu odstipit od tejto Zmluvy v pripade podstatného porusenia
tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a nasl. Obchodného
zdkonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorsichpredpisov.

10.2 Odstapenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

10.3 Objednavatel a zhotovitel md%u jednostranne odstupit od tejto Zmluvy, v pripade podstatného
porugenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, ¥e pred jednostrannym odstdpenim od
tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne, poskytni druhej zmluvnej strane primeran( (najdih3iu
30-dfiovid) lehotu na dodatoénéplnenie.

10.4 V pripade odstiipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porudenie zmluvnych povinnosti jednou zo
zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstipenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, Ze si
voldi nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnG pokutu v zmysle Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovef si
uplatni nahradu za vzniknutl preukazatefnt Skodu.

10.5 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednavatela odstupit od
tejto zmiuvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitelom,

b) omegkanie dihsie ako 30 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela alebo jeho Casti podfa
Clanku 11 tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela,

c) nepinenie  stanoveného  harmonogramu  vystavby, ktoré pretrvdva  napriek

predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

d) vadné pinenie zhotovitela, ktoré zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému
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upozorneniu objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil,
e) neplnenie zavizkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom

upozorneni zo strany objedndvatela,

) nesplhenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitela vyhldseny konkurz,

10.6 Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednavatela opraviiujlicim Zhotovitela odstupit od

tejto Zmluvy je:

a) v pripade %e je objedndvatel v trvalej platobne] neschopnosti dlhej ako 90 dni, odo dria uplynutia
lehoty splatnosti prisiusnej faktury,

b) pokial objednavatel neuhradil platby v lehote splatnosti a to ani do 30 dni od uplynutia splatnosti,

¢} neplnenie zavazkov a povinnosti objednavatela vyplyvajacich z tejto Zmluvy ani po opidtovnom
pisomnom upozorneni zo strany zhotovitela.

10.7 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaZuje, ak ktorakolvek zo zmluvnych stran nie je
schopna plnit svoje zavazky z dévodov vy$sej moci.

10.8 Vy$$ou mocou sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie udalost alebo okolnost:

ajktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b)proti vzniku ktorej sa zmiuvna strana nemohia primerane zabezpedit pred uzavretim tejto Zmluvy,
c)ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhndt alebo ju prekonat,

d) ktord nie je moiné v zasade pripisat druhej Zmluvnej strane.

10.9 Vyssia moc zahffia najma, nie vdak vylucne, nasledovné udalosti:

a)vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolticia,povstanie,pandémia

b) prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

¢} §trajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitela.

10.10 Za vy&iu moc sa nepova’uje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy $trajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

10.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnti inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuji o trvanie vyise;

moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.
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10.12 Udinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji dorutenim pisomného oznamenia o odstipeni
druhej zmluvnej strane. Po doruteni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel prerusi prace a
zmiuvné strany sa dohodnt do 4 tyzdfiov od dorudenia tohto pisomného ozndmenia, v samostatnom

protokole o podmienkach vysporiadania.

10.13 V pripade odstipenia od tejto Zmiuvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, méa zhotovitel narok na
Ghradu skutoéne realizovanych prac, odsthlasenych objednivatelom a stavebnym dozorom ku driu
doruenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od tejtoZmluvy.

10.14 Zhotovitel je povinny uhradit nakiady, ktoré vzniknt objednavatelovi v suvisiosti s odstipenim od
tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre Ghradu nakladov zo strany objednévatela
zhotovitelovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy déjde z ddvodov na strane objednavatefa.

10.15 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat pravo objednavatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastand
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom pozastavenie poskytnutia
nenavratného finanéného prispevku na realiziciu predmetu tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatnu
zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel

Xl. Zaverecné ustanovenia.

11.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze vietky spory, ktoré vyplynt v stvislosti s touto zmluvou o dielo budt
riegit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom nedbjde k dohode
zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, 7e spory budd rieSené podfa prisludnych ustanoveni
Obchodného zikonnika, Stavebného zikona a ostatnymi vieobecne zadvdznymi pravnymi predpismi.
Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto zmluve o dielo.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byt v stlade s platnou legislativou v budd zmluvné strany
rieit formou odislovanych pisomnych dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom
suhlasnom podpisani zmluvnymi stranami stant neoddelitelhou stigastou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné
strany sa dohodli, ¢ k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria vlehote 5

pracovnych dni od dorudenia ndvrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

11.3.Zmluva nadobuda piatnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢nnost dfiom

nasledujicom po dni jej zverejnenia.

11.4. Prilohami tejto zmluvy su:
- & 1 - Rozpolet diela {oceneny vykaz vymer},
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v Cerentanoch diia: 5. /7 ’Zﬂif VS?/VU%, dria: 2911202 7

Objednavatel’ Zhotovitel:
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