

PREDMET PODPORY NFP**1. Všeobecné informácie o Projekte**

Názov Projektu	Separovaný zber a Zberný dvor vyseparovaných odpadov pre Mesto Stropkov a 24 obcí	
Kód ITMS	24140110117	
Operačný program	Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	KF	
Prioritná os	4. Odpadové hospodárstvo	
Operačný cieľ	4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Prešovský kraj
Okres	Stropkov
Obec	Stropkov, Baňa, Breznica, Breznička, Brusnica, Bžany, Chotča, Duplín, Kolbovce, Korunková, Kručov, Krušinec, Lomné, Miňovce, Mrázovce, Nižná Olšava, Potoky, Soľník, Šandal, Tisinec, Turany n. Ondavou, Tokajík, Vojtovce, Vyšný Hrabovec, Vyšná Olšava
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu 1	Zavádzanie nových a zefektívňovanie existujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu
Cieľ projektu 2	Dotriedňovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpadu
Špecifický cieľ projektu 1	Projekty zamerané na zakúpenie zariadení na úpravu zložiek komunálnych odpadov (triediace linky, dotriedňovacie zariadenia, lisy, drviče)
Špecifický cieľ projektu 2	Budovanie regionálnych zberných miest a dvorov na zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu
Špecifický cieľ projektu 3	Projekty zamerané na zavedenie komplexného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Špecifický cieľ projektu 3	Projekty zamerané na rozšírenie existujúceho separovaného zberu komunálnych odpadov

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	0	2009	1	2012
	Počet vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov	Počet	5	2009	7	2012
	Počet zakúpených zberových vozidiel	Ks	0	2009	2	2012
	Počet zakúpených kontajnerov	Ks	0	2009	2 818	2012
	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	0	2009	5	2012
	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	0	2009	13 655,00	2012
	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	8 326	2012

Dopad	Množstvo vyseparovaných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	1 050	2017
	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	660	2017
	Počet obyvateľov a subjektov zapojených do aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	0	2009	16 484	2017
	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2009	1,7	2017
	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2009	50,5	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	0	2009	13 655,00	2012
Dopad	Podiel výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT na celkových výdavkoch projektu	%	0	2009	1,7	2017
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	0	2009	1	2012
Dopad	Množstvo vyseparovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov	t/rok	0	2009	660	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	0	2009	5	2012
Dopad	Počet obyvateľov resp. subjektov zapojených do informačných aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti separovaného zberu komunálnych odpadov	Počet	0	2009	1 302	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet žien využívajúcich výsledky projektu	počet	0	2009	8 326	2012
Dopad	Podiel počtu žien využívajúcich výsledky projektu na celkovom počte užívateľov (ženy + muži) výsledkov projektu	%	0	2009	50,5	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup techniky	Počet zakúpených zberových vozidiel	Ks	13 655,00
		Počet zakúpených kontajnerov	Ks	2
		Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných	Eur	2 818

		služieb v oblasti IT v rámci projektu		
2	Verejné obstarávanie	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	1
		Počet zakúpených zberových vozidiel	Ks	2
		Počet zakúpených kontajnerov	Ks	2 818
		Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	5
		Výška výdavkov na nákup, vývoj alebo prevádzku hardware, software, služieb širokopásmového pripojenia alebo iných služieb v oblasti IT v rámci projektu	Eur	13 655,00
3	Vybudovanie zberného dvora	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	1
4	Vytvorenie podmienok individuálneho kompostovania	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	1
5	Vytvorenie stanovišť separovaného zberu	Počet vybudovaných regionálnych zberných miest a dvorov	Ks	1
6	Propagácia separovaného zberu	Počet aktivít zameraných na zvyšovanie osvedy a propagácie v oblasti zhodnocovania odpadov (BRKO)	Počet	5

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 – Nákup techniky	01/2010	10/2012
Aktivita 2 – Verejné obstarávanie	10/2009	09/2012
Aktivita 3 – Vybudovanie zberného dvora	03/2010	12/2011
Aktivita 4 – Vytvorenie podmienok individuálneho kompostovania	03/2010	06/2012
Aktivita 5 – Vytvorenie stanovišť separovaného zberu	03/2010	10/2012
Aktivita 6 – Propagácia separovaného zberu – zapojenie občanov	10/2009	10/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	10/2009	12/2012
Publicita a informovanosť	01/2010	12/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
633004 Materiál Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	220 049,78	41 809,46	261 859,24	A5 - Vytvorenie stanovišť separovaného zberu
633006 Všeobecný materiál	79 310,00	15 068,90	94 378,90	A4 - Vytvorenie podmienok individuálneho kompostovania
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 750,00	712,50	4 462,50	A6 - Propagácia separovaného zberu – zapojenie občanov
637003 Propagácia reklama a inzercia	10 571,27	2 008,54	12 579,81	A6 - Propagácia separovaného zberu – zapojenie občanov
637004 Všeobecné služby	1 531,22	290,93	1 822,15	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	1 925,00	365,75	2 290,75	A2 - Verejné obstarávanie
	10 800,00	2 052,00	12 852,00	Riadenie

				projektu
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	63 519,98	12 068,80	75 588,78	A1 - Nákup techniky
714004 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov,	118 157,00	22 449,83	140 606,83	A1 - Nákup techniky
717001 Realizácia nových stavieb	274 240,22	52 105,64	326 345,86	A3 - Vybudovanie zberného dvora
920 Rezerva na nepredvídané stavebné výdavky	12 030,05	2 285,71	14 315,76	A3 - Vybudovanie zberného dvora
CELKOVO	795 884,52	151 218,06	947 102,58	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Nákup techniky	181 676,98	34 518,63	216 195,61
2	Verejné obstarávanie	1 925,00	365,75	2 290,75
3	Vybudovanie zberného dvora	286 270,27	54 391,35	340 661,62
4	Vytvorenie podmienok individuálneho kompostovania	79 310,00	15 068,90	94 378,90
5	Vytvorenie stanovišť separovaného zberu	220 049,78	41 809,46	261 859,24
6	Propagácia separovaného zberu – zapojenie občanov	14 321,27	2 721,04	17 042,31
Podporné aktivity				
	Riadenie projektu	10 800,00	2 052,00	12 852,00
	Publicita a informovanosť	1 531,22	290,93	1 822,15
CELKOVO		795 884,52	151 218,06	947 102,58