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ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA 
v skrátenej forme “ŽSR“ 

Klemensova 8, 813 61  Bratislava 

Zmluva o dielo 

podľa § 536 a nasl., § 566 a nasl.  a § 269 ods. 
2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. v znení neskorších predpisov 
a v zmysle § 40 zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo :   
 
1100079882/2017/5400/029 

Zhotoviteľ:  
 
ENVIROSTAVBY SK s.r.o. 
Syslia 25 
821 04 Bratislava – mestská časť 
Ružinov 
 

IČO: 47 253 274 
DIČ: 2023988824 

IČ DPH:  SK2023988824      
IBAN:SK02 7500 0000 0040 2280 9909  
Zápis v  Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I.,  
oddiel: Sro,  
vložka č.: 101524/B   

Objednávateľ:   Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

               v skrátenej forme “ŽSR“ 
                           IČO: 31 364 501 
                           Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

Faktúru zaslať dvojmo na: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  v skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

Konečný príjemca a miesto dodania:  Železnice Slovenskej 

republiky, Bratislava skrátenej forme “ŽSR“ 
GR – Odbor investorský 
Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Kontaktná osoba: Viera Bednárová ,tel.č.: 0911 695 778,              

,e-mail: bednarova.viera@zsr.sk 

 
 

 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch):    
30 dní odo dňa 
doručenia faktúry 
Objednávateľovi 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a 
Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné 
podmienky vykonania diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

Popis:  
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a Zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 
 

  Predmet a špecifikácia diela 

Lehota dodania 
/doba poskytovania 

služby  

Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 
1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 
realizáciu stavby (ďalej aj „PD“),   
2)  vykonanie inžinierskej činnosti - zastupovanie Objednávateľa vo všetkých konaniach súvisiacich 
so stavbou, najmä ale nielen pred štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi a dotknutými orgánmi 
chrániacimi verejné záujmy (ďalej aj „IČ“), 
3)   vykonanie geodetického zamerania (ďalej aj „GZ“), 
4)   vykonanie autorského dohľadu (ďalej aj „AD“), 
 (spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“)  
v súvislosti s realizáciou stavby:  

„Vypracovanie projektovej dokumentácie – ŽST Kežmarok, KR strechy 
a bleskozvodu“. 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 4) je: 14 870,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky 
v zmysle čl. II bod. 2. OPVD). 

Zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej písomnej žiadosti 
objednávateľa. 

 
 
- Dodanie PD  a GZ 
do 6 mesiacov od 
výslovnej písomnej 
žiadosti 

objednávateľa   
- IČ do 3 mesiacov 
od schválenia PD;  
 
- AD počas realizácie 

stavby, do vydania 

právoplatného 

kolaudačného 

rozhodnutia.  

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej 
forme “ŽSR“ 
dňa :  24.08.2017 

 
Ing. Branislav Vavrinčík 
riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania 

Zhotoviteľ:  
ENVIROSTAVBY SK s.r.o. 
 
dňa :31.07.2017 

   
Stanislav Vargovčák 
konateľ spoločnosti 

Telefón 
02/2029 2557 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
dubravcikova.katarina@zsr.s
k  

Číslo účtu: 4700012/0200 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 
0470 0012 

 IČO:        0031364501 
 DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba zapísané v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

mailto:bednarova.viera@zsr.sk
mailto:dubravcikova.katarina@zsr.sk
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Obchodné podmienky vykonania diela 
I.  Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 
za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

II.  Cena 
1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 

uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých 
častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem 
správnych poplatkov . 

2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe skutočného 
preukázania ich zaplatenia Zhotoviteľom. 

III.  Čas a miesto vykonania diela 
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného 

povolenia je sídlo konečného príjemcu Objednávateľa uvedené v tejto zmluve. 
IV.  Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani 

preddavky na cenu diela. 
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 

2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň 
odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom Objednávateľa. 
2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený Zhotoviteľ 
fakturovať po dodaní právoplatného stavebného povolenia. 
2.3 Vo výške 100% z ceny za geodetické zameranie priecestia je oprávnený Zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní 
elaborátu z geodetického zamerania priecestia. 
2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude Zhotoviteľ fakturovať 
Objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou 
súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených  finančných 
prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol Zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s 
riadnym vykonaním diela. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj 
názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany 
Objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.  

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

6. Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu 
sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania 
úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu 
o zaplatení DPH. 

7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného  v tejto zmluve je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody týmto nie je 
dotknuté. 

9. V prípade vadného plnenia je Zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 
ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však 
Zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak Zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia 
reklamácie Objednávateľom.  

10. V prípade odstúpenia od zmluvy Objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má Objednávateľ popri 
nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške  15 % z celkovej ceny diela. 

11. Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie 
obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku preukázaných nedostatkov projektu 5 %. 

12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.  
13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú Zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené naviac náklady 

v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči Objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady bude Zhotoviteľ PD podľa 
tejto zmluvy.       

14. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné 
práce z dôvodu vady projektu. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej 
strane bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je Zhotoviteľ povinný uhradiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo Objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

16. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle 
§ 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, 
ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani 
z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku 
zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ......... 
% zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.  

V.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a 
právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
Objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
Objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom. 
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2. Zhotoviteľ  sa zaväzuje: 
2.1. že po uzavretí tejto zmluvy zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude 

dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska, 
2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, 
2.3. prizvať Objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami, 
2.4.   predložiť Objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných       
         zložiek ŽSR k spracovávanej PD. 

3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom 
prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach. 

4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán: 
4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy, o čom vždy spíšu 

zmluvné strany protokol, v ktorom Objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia 
a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác, 

4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá: 
 4.2.1. dodanie PD (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s Objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, 

vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej Objednávateľom), 
 4.2.2. dodanie právoplatného stavebného povolenia, 
 4.2.3. vykonanie autorského dohľadu na stavbe, 
 4.2.5. dodanie elaborátu z GZ. 

5. Vykonanie autorského dohľadu 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre 
Objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.  
5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje Zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi stavby až do 
ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle 
tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia  
k dotknutej stavbe podľa tejto zmluvy). 
5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti Zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje 
postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, bude Zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č.4 „Sadzobníka UNIKA pre 
navrhovanie podnikových cien projektových a inžinierskych činností 2014, formou občasného autorského dozoru 
a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora. 
5.4. Akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 

a to formou záznamu Zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní. 
5.5. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi 

v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu 
stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty Zhotoviteľ pripojí k faktúre. 

5.6.  Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si 
vyžaduje doplňujúce riešenie PD. 

6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo     záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania Objednávateľovi.  
8.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať 

písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní 
po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je 
Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo 
strany Objednávateľa. V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má Objednávateľ oprávnenie odstrániť vady 
sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady Zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú 
pokutu a/alebo náhradu škody. 

9.  Objednávateľ sa zaväzuje: 
9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, 

9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich 
odstránenie. 

10.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové 
podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane Objednávateľa.  
Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI.  Dodacie podmienky 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

1.1  vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6 x 
v textovej forme, 2 x elektronickej forme (formát výkresov v *pdf., *dgn./ *dwg., formát textov doc. v neuzamknutom 
tvare), výkaz výmer vo formáte *xls v neuzamknutom tvare, a 1 x v elektronickej forme (formát *pdf v uzamknutom  
tvare s výkazom výmer a v *xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže. PD pre inžiniersku činnosť si Zhotoviteľ 
zabezpečí sám, 

1.2 vypracovať a dodať geodetické zameranie priecestia: 2x v textovej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., 
*dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), 

1.3 zabezpečiť inžiniersku činnosť  a dodať Objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s 
dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia, 

1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby. 
VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 
1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení 
hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti 
odstúpi od tejto zmluvy,  to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy 
odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú 
okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 
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3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
5. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 
VIII. Autorské práva Zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené 
1.  Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku 

rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 
len „autorský zákon“). 

2.  V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné 
strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený, na základe súhlasu Zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, 
používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len 
„licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na: 
2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),  
2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny, 
2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely, 
2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti, 
2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa 
PD a/alebo jej časti), 
2.6. na odstránenie vád diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7.  
článku V. tejto zmluvy, 
2.7. použitie celé diela alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako 
podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 
2.8. na akékoľvek iné činností (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto 
zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 
republika viazaná. 

3.  Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za 
vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy. 

4.  Dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou  sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia 
od Zhotoviteľa a úhrady faktúry  Objednávateľom. 

IX.  Záverečné ustanovenia 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia 
predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia 
podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie 

 

1. Opis predmetu zmluvy:  

PD komplexnej rekonštrukcie strechy, bleskozvodu a fasády na železničnej stanici v Kežmarku má 

riešiť: 

 výmenu strešnej krytiny s latovaním 

 výmenu klampiarskych konštrukcii  

 výmenu bleskozvodu 

 elektrický ohrev žľabov a zvodov 

 vyspravenie omietok a celkový náter fasády, náter rámov okien a dverí  
 

Stavebné objekty:  

SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Rekonštrukcia strechy a statika 

 Fasáda objektu 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Ohrev žľabov a zvodov 

 Požiarna ochrana 

 Plán organizácie výstavby (POV) 
 

Prevádzkové súbory: 

PS 201 - Rozhlasové zariadenie 

PS 202 - Informačné zariadenie 

PS 203 - Kamerový systém (KS) 

 

Pri projekčných prácach je potrebné rešpektovať: 

Pre stavbu „ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu“ bolo dňa 12.12.2014 pamiatkovým úradom 

vydané Rozhodnutie č. KPUPO-2014/17738-5/82101/BJ. 

Objekt  železničnej stanice Kežmarok je  zapísaný  v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, 

v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 2740/1, ktorá sa nachádza 

v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok. Z tohto dôvodu je potrebné všetky stavebné 

práce, výber materiálov a farieb potrebné vopred  prekonzultovať a odsúhlasiť s Krajským 

pamiatkovým úradom Prešov. 

 

2. Množstvo a rozsah:  

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.  

 

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, 

dgn/dwg v neuzamknutom tvare   

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby 

(ďalej len „DSPRS“): 

- 6 x  v textovej forme, 

- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát  rozpočtu s   

výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare, 

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls v  

 neuzamknutom tvare  

-  CD do súťaže 
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Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie 

v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a 

č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ 

UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú 

určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom (resp.PPO – 

poverenou právnickou osobou).  

Zároveň však požadujeme, aby pre účely štátnej expertízy bola PD vypracovaná v súlade so 

zákonom 254/1998 Z.z. zákon o verejných prácach a v zmysle  Vyhlášky č. 83/2008 Z. z. 

vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva 

zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. 

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a 

SR, normy EN STN EN, TNŽ a  platné predpisy ŽSR. 

 

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám) 

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať  zabezpečenie: 

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí 

príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného 

povolenia,                        resp. ohlásenia drobnej stavby 

- zabezpečenie vydania  / predlženia / obnovenia právoplatného stavebného povolenia, resp. 

ohlásenia drobnej stavby 

 

Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí predĺženie právoplatnosti vydaného a právoplatného 

stavebného povolenia až do doby odovzdania staveniska zhotoviteľovi realizačných prác v 

zmysle zákona č. 50/1976 Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

V prípade, že stavebné povolenie na stavbu stratilo právoplatnosť pred odovzdaním staveniska, 

zhotoviteľ zabezpečí vydanie nového stavebného povolenia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. 

zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

 

Autorský dohľad  

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a inžinierskych činností“ (platné v čase spracovania PD), formou občasného  
autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby 
(odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri 
príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania 
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INVESTIČNÉ ZADANIE 

ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu, č. stavby A160 43    

Projektová dokumentácia   

 

 

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1. Identifikačné údaje: 
 

1.1    Stavba: 

               Názov stavby: ŽST Kežmarok, KR strechy a bleskozvodu    

               Číslo stavby: A 160 43 

               Miesto stavby: Železničná stanica Kežmarok 

               Okres: Kežmarok 

               Kraj: Prešovský 

               Katastrálne územie:  Kežmarok, p. č. KN C 3281 na LV č. 1538 

               Odvetvie: Železničné budovy  

               Charakter stavby: Komplexná rekonštrukcia strechy a bleskozvodu 

1.2    Stavebník:  

               Názov stavebníka: O 220 GR ŽSR 

                     Nadriadený orgán: ŽSR GR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 

1.3    Termíny: 

               Termín predloženia zadania stavby: 12/2016 

               Termín predloženia PD: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

               Termín realizácie: Rok 2017 – 2018 

1.4     Projektant: 

               Generálny projektant:  

               Zodpovedný projektant stavby:  

               Stupeň PD: DSPRS, vrátane inžinierskej činnosti, súčasťou spracovanej PD bude  

                                ocenený aj neocenený rozpočet stavby   

1.5     Správca objektu: 

               Správca: ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Košice, Sekcia železničných budov,  

                            Kasárenské námestie 5, Košice 

1.6     Majetkové pomery: 

                          Stavba sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch v prospech ŽSR. 

 

2. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV STAVBY 

- Obhliadka stavby. 
- Jestvujúca PD z roku 1967.  
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3. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH A TECHNICKÝCH CIEĽOV 

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:  Celková rekonštrukcia strechy, bleskozvodu  a fasády  na 

železničnej stanici VB Kežmarok.                         

Budova železničnej stanice Kežmarok je zapísaná  v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, 

v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 2740/1, ktorá sa nachádza 

v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok. Pri obhliadke stanice bolo konštatované, že 

toho času je potrebné vykonať komplexnú rekonštrukciu  výmeny strešnej krytiny s latovaním, 

klampiarskych konštrukcii, výmenu bleskozvodu a uloženie voľne respektíve v lištách uložených 

káblov pod jestvujúcu omietku fasády, vyspravenie fasády a jej kompletný náter ako aj náter okien a 

dverí. Strešná krytina  je tohto času z asfaltových šindľov. Krytina  je poškodená a znehodnotená 

vplyvom poveternostných podmienok, rozpadáva sa a  na viacerých miestach preteká. Klampiarske 

prvky sú pôvodné, sú poškodené na niektorých miestach pretekajú.  Pri výmene strešnej krytiny sa 

znehodnotí bleskozvod a je potrebné ho vymeniť. Pri výmene taktiež dôjde k poškodeniu fasády a je 

potrebné ju omietkovo vyspraviť a natrieť.   

4. ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY 

 

PD komplexnej rekonštrukcie strechy, bleskozvodu a fasády na železničnej stanici v Kežmarku má 

riešiť: 

 výmenu strešnej krytiny s latovaním 

 výmenu klampiarskych konštrukcii  

 výmenu bleskozvodu 

 elektrický ohrev žľabov a zvodov 

 vyspravenie omietok a celkový náter fasády, náter rámov okien a dverí  
 

Stavebné objekty:  

SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Rekonštrukcia strechy a statika 

 Fasáda objektu 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Ohrev žľabov a zvodov 

 Požiarna ochrana 

 Plán organizácie výstavby (POV) 
 

Prevádzkové súbory: 

PS 201 - Rozhlasové zariadenie 

PS 202 - Informačné zariadenie 

PS 203 - Kamerový systém (KS) 

 

B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  

 

1.  TECHNICKO EKONOMICKÉ HODNOTENIE 

Ekonomický efekt vznikajúci z realizácie stavby sa prejaví v oblasti ekonomickej aj mimoekonomickej. 

V oblasti ekonomickej sa to prejaví v návratnosti investícií v podobe tržieb za kvalitnejšie služby 
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poskytované pre prepravcov na železniciach, ako aj  zabránením znehodnocovaniu majetku vplyvom 

zamákania a energetickej úspornosti objektu.   

 

2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

2.1  Základné údaje o stavbe: 

2.1.1 Charakter stavby:   

Komplexná rekonštrukcia strechy, bleskozvodu a fasády  na železničnej stanici Kežmarok. 

2.1.2  Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie: 

Rekonštrukciou strechy, bleskozvodu a fasády    na železničnej stanici   sa vylepšia parametre po  

stránke stavebno – technickej   pre zamestnancov železničnej stanice,  cestujúcej verejnosti, 

zamestnancov ŽSR a ZSSK. Vylepší  sa aj z estetického a bezpečnostného hľadiska.   

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma: 

Stavba bude realizovaná  na pozemku v správe ŽSR, KNC 3281 v  k. ú. Kežmarok  na LV č. 1538. 

Terajšia  železničná stanica v Kežmarku  je vo vlastníctve SR, správca  ŽSR, Oblastné  riaditeľstvo 

Košice, Sekcia železničných budov. Objekt  železničnej stanice Kežmarok je  zapísaný  v Ústrednom 

zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok pod číslom 

2740/1, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Kežmarok. Z tohto dôvodu je 

potrebné všetky stavebné práce, výber materiálov a farieb potrebné vopred  prekonzultovať 

a odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Prešov. 

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie: 

Navrhovaná stavba svojim funkčným usporiadaním, kapacitami a charakterom nebude spôsobovať 

nadmerný hluk,  produkciu  neprípustných škodlivín respektíve nebezpečného  odpadu. Stavba bez 

negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

3. POPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV A  PREVÁDZKOVÝCH SÚBOROV  
 

Projektovú dokumentáciu  komplexnej    rekonštrukcie  strechy, bleskozvodu a fasády    na železničnej 

stanici   v Kežmarku  navrhujeme členiť na nasledovné stavebné objekty:  

Stavebné objekty:  

SO 301 - Architektonicko - stavebné riešenie 

 Rekonštrukcia strechy a statika 

 Fasáda objektu 

 Elektroinštalácia 

 Bleskozvod  

 Ohrev žľabov a zvodov 

 Požiarna ochrana 

 Plán organizácie výstavby (POV) 
 

Prevádzkové súbory: 

PS 201 - Rozhlasové zariadenie 

PS 202 - Informačné zariadenie 

PS 203 - Kamerový systém (KS) 

 

Rekonštrukcia strechy a statika majú riešiť: 
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Navrhnúť komplexnú rekonštrukciu  výmeny strešnej krytiny s latovaním a osadením difúznej fólie. Na 

zastrešenie sa použite medená falcovaná plechová strešná krytina strihaná do pásov (viď príloha : 

Rozhodnutie č. KPUPO-2014/17738-5/82101/BJ) do Riešiť výmenu poškodených krokiev a trámov, 

zateplenie strechy, klampiarske konštrukcie s vyhovujúcim statickým posudkom. Pri PD je potrebné 

zohľadniť výber materiálov podľa tepelno-technických vlastnosti napriek tomu, že historická budova 

má výnimku zo  Zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov. 

Fasáda objektu:  

Navrhnúť vyspravenie fasády a uloženie voľne resp. v lištách uložených káblov pod jestvujúcu omietku  

fasády s následným vyspravením omietok, finálnou povrchovou úpravou a náterom jestvujúcich okien 

a dverí. Všetky stavebné práce, výber materiálov, farebný odtieň musia byť odsúhlasené  Krajským 

pamiatkovým úradom Prešov. 

Elektroinštalácia:  

Ma riešiť  úpravu vonkajšieho osvetlenia a elektroinštalačných  rozvodov pred opravou budovy. Na 

úpravu elektroinštalácie je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle platných noriem 

a predpisov. 

 Bleskozvod:  

Má riešiť návrh nového bleskozvodu, vrátane uzemňovacej sústavy v zmysle platných noriem 

a predpisov je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.   

Ohrev žľabov a zvodov:  

Ma riešiť elektrický ohrev žľabov a zvodov, je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle 

platných noriem a predpisov. 

Požiarna ochrana: 

Má riešiť spracovanie PD požiarnej bezpečnosti stavby. 

PS 201 - Rozhlasové zariadenie: 

V súčasnosti sa prevádzkuje rozhlasová ústredňa VRÚ (r.1980), vrátane pôvodne vybudovaných  nn 

rozvodov – reproduktorových vetiev a reproduktorov v interiéri a exteriéri objektu ŽST. Kežmarok.  

Pre potrebu ozvučenia objektu stanice a pre príp. vyhlasovanie mimoriadnych informácií, sa vybuduje 

nová rozhlasová ústredňa (RÚ) s možnosťou miestneho a diaľkového ovládania. Súčasťou PS budú aj 

nové rozhlasové vetvy a reproduktory. 

Obsluhovací pult novej RÚ, jeho umiestnenie, bude určené v čase projektovania rekonštrukcie 

budovy.  

V prípade nutnosti sa zabezpečí aj úprava silnoprúdového napájania zariadení OZT. 

 

PS 202 - Informačné zariadenie: 

V súčasnosti nie je v ŽST Kežmarok hlavná hodinová (HH) ústredňa a jednotlivé podružné hodiny 

(PH) sú riadené cez hodinové opakovače. Pre potrebu zobrazenia presného času sa vybuduje nová 

ústredňa s GPS prijímačom a hodinovým rozvodom. Počet a umiestnenie PH sa určí počas 

projektovania a v náväznosti na realizované stavebné úpravy v interiéri a exteriéri samotnej budovy 

dopravne. 
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PS 203 - Kamerový systém (KS): 

V súčasnosti pre budovu ŽST Kežmarok nie je vybudovaný kamerový systém. Vzhľadom na nutnosť 

ochrany majetku ŽSR, zvýšenie bezpečnosti cestujúcich, je potrebné navrhnúť vhodný systém 

ochrany objektu dopravne  kamerovým systémom (KS).  

Výstup z KS bude lokálne na monitore PC klienta KS v DK ŽST Kežmarok a prostredníctvom 

bezpečnostného nadstavbového systému C4 bude predpríprava na prenos signálu na určené 

pracovisko dohľadu v čase realizácie stavby na spoločný klientsky PC.  

Server kamerového systému s UPS umiestniť do 19“ skrine RACK (45U), ktorá bude umiestnená v 

samostatnej technologickej miestnosti OZT so samostatným rozvádzačom pre napájanie zariadení 

OZT. 

Zariadenia zároveň požadujeme zabezpečiť licencie pre prípad zaintegrovania do bezpečnostného 

nadstavbového systému C4 tak, aby navrhnuté zariadenia boli kompatibilné s aktuálne 

prevádzkovanou verziou C4, a umožnili toto zapojenie (prevodník, licencia, vizualizácia a integrácia 

v C4).  

Z dôvodu ich zapojenia do C4 je nutné zariadenia pripojiť do siete LAN ŽSR.  

 
4.   SÚVISICE STAVBY   
4.1   Požiadavky na dovoz strojného zariadenia:  žiadne 
4.2   Požiadavky na dovoz licencií: žiadne 

4.3. Vyvolané investície: žiadne 

4.4  Nároky na zvýšenie počtu pracovníkov:  žiadne 

4.5  Likvidácia zastaraných prevádzok:   žiadne 

 POSTUP VÝSTAVBY  

Stavba sa bude realizovať počas plnej prevádzky a preto je potrebné vypracovať plán organizácie 

výstavby s rozdelením na etapy.  Pred začatím prác na každej etape je potrebné zabezpečiť 

bezpečnosť prevádzkových pracovníkov a cestujúcej verejnosti a zabezpečiť prevádzku aby boli 

v predstihu prevedené dočasné prepojenia zariadení nevyhnutných pre zabezpečenie prevádzky. Pri 

realizácií stavebných prác je potrebné rešpektovať a chrániť slaboprúdové rozvody a zariadenia OZT, 

aby nedošlo k ich poškodeniu. 

C. DOKLADY 
 

D. VÝKRESOVÁ ČASŤ 

Dostupná projektová dokumentácia jestvujúceho stavu z roku 1967 bude na vyžiadanie predložená, 

alebo zapožičaná pre potreby vypracovania projektovej dokumentácie od jednotlivých správcov. 
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Príloha č.2 – Ocenenie jednotlivých častí diela 
 

 

P. č. 

 

Názov  

Celková 

cena bez 

DPH v € 

Sadzba 

DPH  

Výška 

DPH v € 

Celková 

cena 

vrátane 

DPH v € 

 

 

1. 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie 

stavby (ďalej len „DSPRS“),   

 

8 320,00 

 

20 % 

 

1 664,00 

 

9 984,00 

 

2. Inžinierska činnosť ( IČ) 

 

2 500,00 

 

 

20 % 

 

500,00 

 

3 000,00 

 

3. Geodetické zameranie  

 

2 850,00 

 

20 % 

 

570,00 

 

3 420,00 

 

 

4. 

Autorský dohľad – počas realizácie stavby 

(odo dňa odovzdania staveniska 

Zhotoviteľovi do doby vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia) 

 

1 200,00 

 

20 % 

 

240,00 

 

1 440,00 

 Spolu: 14 870,00 20 % 2 974,00 17 844,00 

 


