

## Zmluva o dielo č. 249\_2021

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
*medzi zmluvnými stranami*

Názov : Detská fakultná nemocnica Košice  
Sídlo: Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice  
Zastúpený: MUDr. Jaroslava Feketeová, riaditeľka  
IČO: 00 606 715  
DIČ: 2020777880  
IČ DPH: SK2020777880  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0040 1762, SWIFT: SPSRSKBA  
URL: <http://www.dfnkosice.sk>

Zriadená Zriaďovacou listinou Ministerstva zdravotníctva SR č. 1842/1990-A/I.-3 z 18. 12. 1990  
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“ – oprávnená strana)

a<sup>1</sup>

Obchodné meno:	VZT MONT, a.s.
Sídlo:	Opatovská cesta 10, 040 01 Košice
Zastúpený:	Ing. Juraj Lenko, predseda predstavenstva
IČO:	36 572 063
IČ DPH:	SK2020049581
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK42 0200 0000 0019 6714 7357, SWIFT: SUBASKBX
URL:	<a href="http://www.vztmont.sk">http://www.vztmont.sk</a>

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“ - zviazaná strana)

(ďalej spoločne aj ako „**zmluvné strany**“, jednotlivito aj ako „zmluvná strana“)

### Čl. 1. Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania s názvom zákazky: „*Stavebné úpravy VZT jednotiek pre polikliniku DFN Košice*“ v zmysle §3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa príslušných ustanovení §117 zákona o verejnom obstarávaní – zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou.
- 1.2 Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú právnu subjektivitu a spôsobilosť právne konať.

### Čl. 2 . Predmet zmluvy

#### 2.1 STAVEBNÉ PRÁCE:

Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác v rozsahu výkazu výmer podľa projektovej dokumentácie, podľa platných STN a zabezpečí vykonanie úradnej skúšky s vydaním dokladu v tých prípadoch, kde to vyžaduje vyhláška MPSV a R č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ak si to predmet tejto zmluvy vyžaduje.

<sup>1</sup> Časť „zviazaná strana“ - vyplní uchádzač svoje kontaktné údaje, alebo skupina uchádzačov toľkokrát, z koľkých členov – samostatných právnych subjektov – bude skupina dodávateľov zložená.

*L. H.*

- 2.2 Stavebné práce vykoná Zhotoviteľ v rozsahu projektovej dokumentácie stavby a výkazu výmeru, uverejnených v prílohách súťaže na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva.
- 2.3 Projektová dokumentácia ktorá je záväzná pre realizáciu predmetu zmluvy bola vypracovaná spoločnosťou: DOMINO INVEST s.r.o., Szakayho 1, 040 01 Košice, IČO:46 848 045, zodpovedný projektant stavby: Ing. Juraj Šuty.
- 2.4 Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je aj vyhotovenie a dodanie nasledujúcich dokladov:
- doklad o využití a zneškodnení odpadu z výstavby (železný resp. iný odpad z demontáže a pod.);
  - manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné;
  - všetky ďalšie listiny neuvedené vyššie, ktoré musí objednávatel' ako stavebník predložiť príslušnému stavebnému úradu a ich zaobstaranie zhotoviteľom vyplýva z povahy prác a dodávok a predmetu plnenia podľa uzatvorenej zmluvy o dielo.

### Čl. 3. Miesto a termín dodania

- 3.1 Miestom plnenia je obec Košice – Západ, okres Košice II, k.ú.: Terasa, číslo parcely: 3/49.
- 3.2 Zhotoviteľ vykoná činnosti spojené s realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom bude rešpektovať status projektovej dokumentácie a právnych predpisov.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – dodať celý predmet tejto zmluvy - riadne a včas, pričom so samotnou realizáciou diela začne do 7 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a dielo ukončí a protokolárne odovzdá objednávatel'ovi najneskôr do 1 mesiaca od protokolárneho prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
- 3.4 Časový termín je pre Zhotoviteľa záväzný, jeho skutočné plnenie môže byť ovplyvnené nasledujúcimi prípustnými objektívnymi skutočnosťami:
- Zásah vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
  - Príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi orgánmi štátnej správy, ak neboli vyvolané konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa.
- 3.5 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania z dôvodov uvedených v čl. 3 bode 3.4 tejto zmluvy do takej miery, že nedodrží, alebo bude možné predpokladať, že nedodrží termín ukončenia realizácie diela podľa termínu uvedeného v čl.3 bode 3.3, môže požiadať Objednávatel'a o predĺženie lehoty na realizáciu diela maximálne v rozsahu trvania prekážok.
- 3.6 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však 2 dni od akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela, s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela podľa termínu uvedeného v čl.3 bode 3.4, je povinný, písomne preukázateľnou formou informovať Objednávatel'a o tejto skutočnosti a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [dusan.tuchyna@dfnkosice.sk](mailto:dusan.tuchyna@dfnkosice.sk).
- 3.7 V prípade, že bude Zhotoviteľ v omeškaní s plnením zmluvy oproti časovému termínu odovzdania diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť zvýšenie počtu svojich pracovníkov, prípadne zabezpečiť tretie osoby, ktoré poverí vykonaním diela, alebo zabezpečiť viaczmennú prevádzku tak, aby minimalizoval resp. eliminoval omeškanie oproti časovému harmonogramu.
- 3.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nepretržitý chod prác na stavbe, pri dodržaní všetkých platných právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov pri práci.
- 3.9 Na stavenisku musí byť nepretržite počas realizácie prác k dispozícii zodpovedný zástupca Zhotoviteľa. Každé prerušenie prác je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávatel'ovi, spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania prerušenia prác, príčinách prerušenia a navrhovaných opatreniach na odstránenie príčin prerušenia. Tieto musia byť zaznamenané v stavebnom denníku.
- 3.10 Pokiaľ Objednávatel' neoznámí Zhotoviteľovi svoje stanovisko k prerušeniu prác písomne do 2 pracovných dní, počínajúc odo dňa prevzatia písomného oznámenia Zhotoviteľa o prerušení prác, budú zmluvné strany považovať prerušenie prác za objektívne.



- 3.11 Ak pominú prekážky, ktoré spôsobili prerušenie prác, Zhotoviteľ je povinný pokračovať v realizácii diela bez akéhokoľvek ďalšieho písomného alebo ústneho oznámenia Objednávateľovi, a zároveň vykonať zameškané práce, teda dobehnúť časovú stratu.
- 3.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak časť realizácie stavebných prác bude zabezpečovať subdodávateľsky, zodpovedá Objednávateľovi tak, akoby tieto časti zákazky realizoval sám, svojimi zamestnancami a svojimi kapacitami. Zhotoviteľ preberá komplexnú právnu zodpovednosť aj za svojich potenciálnych subdodávateľov.
- 3.13 V prípade porušenia termínu odovzdania diela bude Objednávateľ vyžadovať penále podľa článku 7 tejto zmluvy.
- 3.14 Objednávateľ oprávňuje svojich pracovníkov na výkon kontrolnej činnosti pri realizácii diela. Za objednávateľa sú to: .....*Bc. Stanislav Kováč, Dušan Fockytka*.....<sup>2</sup>

#### Čl. 4. Podmienky dodania predmetu zákazky a povinnosti zmluvných strán

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na vykonanie diela bez právnych chýb a nedostatkov. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na vykonanie diela jednorázovo po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, so zreteľom na ročné obdobie. V takom prípade vyzve Zhotoviteľa na prebratie staveniska bez zbytočného odkladu, ale so zohľadnením vhodnosti ročného obdobia na vykonávanie charakteru predmetu zmluvy. To znamená, že ak zmluva nadobudne účinnosť v zimných mesiacoch, resp. doba plnenia zmluvy by spadala do tohto obdobia, Objednávateľ zohľadní danú skutočnosť a odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi v období, ktoré mu umožní výkon charakteru prác, zodpovedajúcich predmetu zmluvy.
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi súčasne s odovzdaním staveniska všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia, vyjadrenia orgánov štátnej správy, t.j. všetky doklady nevyhnutné pre splnenie záväzku Zhotoviteľa, ktoré zo svojej podstaty vyplývajú ako povinnosť Objednávateľa.
- 4.3 V prípade, ak Objednávateľ neodovzdá ku dňu odovzdania staveniska Zhotoviteľovi všetky doklady, Zhotoviteľ nie je povinný stavenisko prevziať. Je však povinný prevziať ho čiastočne a protokolárne určiť Objednávateľovi lehotu, dokedy mu je povinný dodatočne odovzdať chýbajúce doklady.
- 4.4 V prípade, že Objednávateľ nedodrží lehotu na odovzdanie chýbajúcich dokladov, konanie Objednávateľa bude považované za neposkytnutie spolupráce Zhotoviteľovi.
- 4.5 Objednávateľ zaistí v prípade potreby vstup na pozemky a priestory, ktoré nie sú v jeho vlastníctve alebo v jeho správe a pomocou ktorých (prechod cez ne, použitie cesty, voľných trávnatých priestorov a pod.) výlučne môže Zhotoviteľ zabezpečiť realizáciu diela.
- 4.6 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné v súlade s projektom umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, Zhotoviteľ obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravných značiek.
- 4.7 Za stavenisko sa bude považovať priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení, potrebných na uskutočnenie stavby a na umiestnenie objektov zariadenia staveniska. Stavenisko zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj iné pozemky alebo ich časti.
- 4.8 Zhotoviteľa stavby zastupuje (reprezentuje) oprávnená osoba – stavbyvedúci – ktorý vykonáva vedenie uskutočňovanej stavby. Zhotoviteľa v tejto pozícii zastupuje Ing. Vladimír Sarka, ev.č. osvedčenia 10770\*30\*.
- 4.9 Stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.
- 4.10 Stavbyvedúci je oprávnený:
- Určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe,
  - Dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe,
  - Preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku,
  - Dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné,
  - Koordinovať poradie stavebných prác;

<sup>2</sup> Doplňí Objednávateľ/(obstarávateľ) pri podpise zmluvy

- f) Vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby;
- g) A iné činnosti v súlade so stavebným zákonom a požiadavkami stanovenými SKSI.
- 4.11 Stavbyvedúci je povinný: Kontrolovať kvalitu dodaných výrobkov (stavebné časti), aby bola zabezpečená kvalita výslednej práce.
- 4.12 Stavbyvedúci v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami (§3 a 9 vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach).
- 4.13 V prípade potreby zabezpečiť poskytnutie prvej pomoci ako súboru opatrení alebo ošetrovanie, ktoré sa pri poranení alebo náhlom ochorení poskytne postihnutému ešte pred príchodom zdravotníckej pomoci (sanitky) alebo lekára. Je povinný zabezpečiť lekárničku s potrebnými prostriedkami prvej pomoci a zároveň v každej skupine svojich pracovníkov zabezpečiť potrebný počet vyškolených zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.
- 4.14 Pri vzniku úrazov zamestnancov Zhotoviteľa na pracoviskách objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný registrovať a evidovať tieto pracovné úrazy a plniť si ohlasovaciu povinnosť podľa §17 Zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj Objednávateľovi, s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.
- 4.15 Zamestnanci Zhotoviteľa a zamestnanci prípadných subdodávateľov sú povinní na stavenisku a na stavbe dodržiavať zákaz požívania alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok a zákaz pracovať pod ich vplyvom na pracovisku Objednávateľa. Oprávnený/í pracovník/ci na výkon kontrolnej činnosti, ako zástupca/ovia Objednávateľa na stavenisku a na stavbe, je/sú oprávnený/í požiadať zamestnancov Zhotoviteľa o vykonanie dychovej skúšky pri námatkových kontrolách, resp. požadovať vykonanie rozboru krvi na prítomnosť uvedených látok u zamestnancov Zhotoviteľa, prípadne osôb, ktoré Zhotoviteľ poveril realizáciou stavebných a iných činností, v prípade podozrenia, že tento zákaz je porušený, na náklady Zhotoviteľa.
- 4.16 Zhotoviteľ na svoje náklady obstará povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania v plnej miere znáša Zhotoviteľ.
- 4.17 Zhotoviteľ je povinný pred začatím zemných prác požiadať správcov podzemných vedení a inžinierskych sietí o ich vytyčenie, spolupracovať so správcami inžinierskych sietí a pri prácach zabezpečiť plné rešpektovanie podmienok správcov sietí, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné.
- 4.18 Objednávateľ určí v spolupráci so správcami sietí a so Zhotoviteľom odberové miesta k odberu elektrickej energie a vody a iných potrebných využiteľných energií a vjazd – výjazd na a z verejných komunikácií. Náklady na uvedené energie sú súčasťou ceny za dielo.
- 4.19 Zhotoviteľ plne zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí po prevzatí staveniska.
- 4.20 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí Zhotoviteľovi vymedzené plochy pre prípadné zariadenia staveniska, skládky, zemníky a pod..
- 4.21 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 4.22 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, ktoré nesúvisia s prácami a dodávkami tovaru podľa tejto zmluvy.
- 4.23 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečiť ochranu prípadnej vzrastlej zelene, ktorá sa nachádza na pozemkoch realizácie rekonštrukcie.
- 4.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady zamestnancov, dielo, stroje a stavebný materiál proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.
- 4.25 Zhotoviteľ nesmie zadať dielo ako celok na realizáciu tretej osobe.
- 4.26 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a za bezpečnosť cestnej premávky. Pri zriaďovaní staveniska Zhotoviteľ bude postupovať v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a s nariadením vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisku.



- 4.27 Zhotoviteľ odstráni na svoje náklady odpady, ktoré budú výsledkom jeho činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. V prípade, že zhotoviteľ túto svoju povinnosť poruší, zabezpečí splnenie tejto povinnosti Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
- 4.28 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zaväzuje sa dodržiavať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Zodpovedá za zabezpečenie požiadaviek v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
- 4.29 Objednávateľ je oprávnený vykonávať taktiež technický dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok oprávnenou osobou uvedenou v bode 3.14 tejto zmluvy, ktorá má neobmedzený prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce budú realizovať, alebo kde sa budú skladovať materiály.
- 4.30 Zhotoviteľ je povinný umožniť oprávnenému pracovníkovi/om Objednávateľa, uvedeného/ých v bode 3.14 okrem iného najmä:
- Oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje;
  - Prevziať od neho stavenisko;
  - Spolupracovať s projektantom pri zabezpečovaní súladu realizovaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho dozoru;
  - Kontrolovať doplňovanie zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa bude stavba realizovať;
  - Kontrolovať zhotoviteľom predkladané dodatky a zmeny projektu;
  - Kontrolovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy;
  - Kontrolovať tie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe prác zakryté, alebo sa stanú neprístupnými;
  - Kontrolovať plnenie odsúhlaseného skúšobného plánu prác, k čomu predloží Zhotoviteľ stavby doklady, ktoré preukážu kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.);
  - Sledovať vedenie stavebného denníka;
  - Kontrolovať odstraňovanie väd a nedorobkov;
  - Kontrolovať nakladanie s odpadmi na stavenisku;
  - Kontrolovať uvoľnenie(vypratanie) staveniska;
  - Komunikovať cez stavebný denník
- 4.31 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroluje výkresy, dodávky vzoriek a vykonané práce, nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.
- 4.32 Na kontrolu prác, vykonaných podľa projektu stavby, alebo na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, vyzve Zhotoviteľ písomne oprávnenú/é osobu/y Objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred. Písomnou formou zápisom v stavebnom denníku, alebo telefonicky. V opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného zákonníka.
- 4.33 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka bude zapisovať denne všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä: dátum, údaje o počasi, údaje o pracovnej dobe, údaje o počte pracovníkov pracujúcich na stavbe, mechanizmy, údaje o časovom postupe dodávok prác podľa objektov na stavbe (výkaz výmer) a kvality stavebných prác, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje potrebné na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, vyjadrenie oprávnenej osoby Objednávateľa k zápisom Zhotoviteľa, vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta, požiadavky Objednávateľa na Zhotoviteľa a naopak, prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka pod.
- 4.34 V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.

- 4.35 Povinnosť Zhotoviteľa viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a protokolárnym prevzatím diela.
- a) Záznamy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a to vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Obsahom záznamu v stavebnom denníku je aj návrh riešení, ku ktorým sa má vyjadriť druhý zmluvný partner. Len výnimočne sa môže záznam urobiť v nasledujúci deň. Pri záznamoch do denníka sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku oprávnená osoba, projektant poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
  - b) Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 2 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
  - c) Stavbyvedúci je povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Ak oprávnená osoba Objednávateľa nesúhlasí s obsahom záznamu v denníku, zapíše do 2 pracovných dní do denníka svoje pripomienky k záznamu a uvedie dôvody nesúhlasu. Inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stály dozor oprávnenou osobou.
- 4.36 Prejednávanie postupu stavebných prác bude uskutočnené formou kontrolných dní pri mimoriadnych udalostiach podľa dohody ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
- 4.37 Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom odovzdania diela Objednávateľovi uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie, doladenie a komplexné skúšky v trvaní odporúčanom výrobcom a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií, ak je to pre plnenie tejto zmluvy relevantné. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca obsluha týchto zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. Zápis o vykonaní komplexných skúšok spíšu zmluvné strany ihneď po ich úspešnom skončení. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť zamestnancov Objednávateľa, ktorých bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania.
- 4.38 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť kontrolu výkonu diela zo strany objednávateľa prostredníctvom oprávnenej osoby. Pre tento účel je povinný umožniť oprávneným osobám vstup na stavenisko a poskytnúť súčinnosť osobám vykonávajúcim kontrolu. Tak isto aj osobám vykonávajúcim vnútorný audit a osobám verejnej správy v zmysle zákona č. 165/2008 Z.z.
- 4.39 Zhotoviteľ berie na vedomie, že prípadné nevykonanie kontroly a auditu diela ho nezbavuje zodpovednosti za vady diela.
- 4.40 Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 4.41 Zhotoviteľ sa zaväzuje, vykonať dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s rozpočtom cenovej ponuky predloženej do zadania zákazky s nízkou hodnotou, projektovej dokumentácie, technickej a sprievodnej správy, pričom je rozpočet predložený v cenovej ponuke prvoradý.
- 4.42 Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, že je oprávnený na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy a to najmä v zmysle zákona č. 455/1991 živnostenský zákon v aktuálnom znení, disponuje takými kapacitami, odbornými znalosťami, praktickými skúsenosťami a je schopný, predmet tejto Zmluvy vykonať, v súlade s podmienkami získania zákazky. Zhotoviteľ bude, pri plnení predmetu Zmluvy, postupovať s odbornou starostlivosťou.

## Čl. 5. Zmluvná cena

- 5.1 Cena stavebných a rekonštrukčných prác v zmysle predmetu zmluvy a podľa predloženej ponuky, na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva o dielo, vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov.
- 5.2 Cena za stavebné a rekonštrukčné práce je presne definovaná podľa nedeliteľnej Prílohy č.1 tejto zmluvy o dielo - Rozpočet s výkazom výmer v listinnej podobe. Príloha je vypracovaná v plnom rozsahu tak, ako bolo požadované v súťaži.
- 5.3 Predmet tejto zmluvy je financovaný zo štátneho rozpočtu.

- 5.4 **Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak zdravotníckemu zariadeniu, resp. organizácii ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa** (v zmysle príkazu ministra zdravotníctva SR č.3/2021).
- 5.5 Cena uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy o dielo - Rozpočet s výkazom výmer je stanovená ako cena maximálna a je konečná, zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s plnením zmluvy – dopravné náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, prepravu, dodanie, kontrolu, poistenie, poplatky a iné výdavky spojené s dopravou, náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, náklady na správne poplatky za vydanie rozhodnutí za zvláštne užívanie komunikácií, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, dopravné náklady, bezpečnostné opatrenia, náklady, ktoré vzniknú pri škode na majetku a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu všetkých odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie prác, náklady za energie a pod.
- 5.6 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nebude akceptovať požiadavku na zvýšenie ceny v prípade, že Zhotoviteľ do svojho návrhu ceny, ktorý uviedol v súťažnej ponuke vyhodnotenej ako úspešnej, nezahrnul dodávky, práce, či iné oceníteľné položky, na ktoré Zhotoviteľ zabudol, alebo nedopatrením ich neuviedol.
- 5.7 Jediným dôvodom žiadosti o zvýšenie ceny sú Objednávateľom písomne objednané navyše práce na stavbe. Žiadosť doručí objednávateľ Zhotoviteľovi písomne, vyzve ho na ocenenie navyše prác a dohoda o vykonaní navyše prác musí byť upravená písomným dodatkom k tejto zmluve, podpísanej štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
- 5.8 Podkladom pre prípadné vypracovanie dodatku, budú zápisy v stavebnom denníku o potrebe objednať alebo vykonať akékoľvek zmeny diela, alebo vykonať navyše práce. Tieto požiadavky Zhotoviteľa však musia byť podpísané oprávnenou osobou Objednávateľa, stavbyvedúcim, projektantom a potvrdené štatutárnym orgánom Objednávateľa, alebo ním splnomocnenou osobou.
- 5.9 Dôvodom na žiadosť o zvýšenie ceny nie sú zmeny cien materiálov alebo prác, ku ktorým dôjde v čase realizácie diela, dohodnutej touto zmluvou.
- 5.10 V cene za vyhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku a údržbu a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľa.
- 5.11 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 5.12 Ceny za práce navyše, ak budú odsúhlasené, tak budú účtované nasledovne:
- A) v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude Zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu;
  - B) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude Zhotoviteľ účtovať cenu na základe svojich oprávnených ekonomických nákladov v súlade s § 2 ods. 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách (v znení č. 196/2000 Z. z., 276/2001 Z. z., 436/2002 Z. z., 465/2002 Z. z., 520/2003 Z. z., 523/2004 Z. z., 68/2005 Z. z., 117/2006 Z. z.) a § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z.
- 5.13 Vykonávanie všetkých prác navyše s ich finančným ohodnotením oznámi Zhotoviteľ Objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku. K ich realizácii Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní dodatku k základnej zmluve oboma zmluvnými stranami.
- 5.14 Za navyše práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré Objednávateľ písomne objednal u Zhotoviteľa nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 5.15 Objednávateľom požadované navyše práce je Zhotoviteľ povinný vykonať.

## Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok za stavebné práce.
- 6.2 Cenu diela uhradí objednávateľ prevodom finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi po ukončení stavebných prác, ktoré boli plnením tejto zmluvy vykonané.
- 6.3 Faktúra bude Objednávateľom uhradená Zhotoviteľovi s lehotou splatnosti do 60 dní odo dňa doručenia konečnej faktúry.
- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.



- 6.5 Faktúra bude obsahovať:
- Číslo faktúry,
  - Meno a adresa sídla Objednávateľa a jeho identifikačné údaje,
  - Meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Zhotoviteľa,
  - IČO a IČ DPH Zhotoviteľa,
  - Názov a adresu banky Zhotoviteľa,
  - Číslo bankového účtu Zhotoviteľa,
  - Dátum vyhotovenia faktúry,
  - Dátum keď bola práca dodaná,
  - Lehota splatnosti faktúry,
  - Názov projektu, jeho číslo a názov Zmluvy,
  - Výšku sumy požadovanú na platbu v EUR zaokrúhlenú a zobrazenú na dve desatinné miesta,
  - Základ dane z pridanej hodnoty,
  - Sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
  - Výšku dane spolu v EUR,
  - Pečiatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotoviteľa,
  - Fotodokumentáciu v elektronickej podobe;
- 6.6 Súčasťou faktúry zhotoviteľa bude súpis vykonaných prác v zmysle Výkazu výmer, odsúhlasený oprávnenou osobou objednávateľa, uvedenou v bode 3.14 tejto zmluvy. Ten odsúhlasením (popretím) súpisu vykonaných prác predložených zhotoviteľom je povinný vykonať odsúhlasenie (popretie) do troch pracovných dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác v zmysle Výkaz výmer (zist'ovacieho protokolu). V prípade, že zistí rozpor medzi súpisom vykonaných prác a skutočne vykonanými prácami, je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis vykonaných prác a zosúladiť ho so skutočnosťou.
- 6.7 Základnou a povinnou prílohou faktúry je **súpis vykonaných prác** (dodaných tovarov).
- Súpisy vykonaných prác v tlačenej forme a aj elektronickej verzii;
  - Zhotoviteľ je povinný doručiť súpisy vykonaných prác v elektronickej verzii výlučne vo formáte MS Excel, a nie v programoch stavebného charakteru,
  - Odpočet rozpočtu voči súpisu vykonaných prác vo formáte MS Excel;
  - Prevodník medzi Výkazom výmer alebo súpisom vykonaných prác k faktúre (aj v elektronickej podobe),
  - Kópie stránok stavebného denníka z realizácie diela, ktoré zachytáva faktúra na súpisoch vykonaných prác,
  - Certifikáty prehlasujúce zhodu s európskymi normami, ak relevantné,
  - V prípade, **že došlo k zmene** oproti projektovej dokumentácii, prípadne takéto zmeny v dokumentácii vyplynuli z realizácie projektových aktivít, doručí Zhotoviteľ aj projektovú a výkresovú dokumentáciu.
- 6.8 **Zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni zhotovenia diela** (V zmysle príkazu ministra zdravotníctva SR č. 3/2021).
- 6.9 Faktúru doručí zhotoviteľ v 3 originálnych vyhotoveniach, vrátane rovnakého počtu podpornej dokumentácie faktúry, tak ako je uvedené v bode 6.7 tejto zmluvy. Dokument, ktorý nie je možné vyhotoviť vo viacerých rovnopisoch, predávajúci predkladá v kópiách, potvrdených pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti v tej istej dĺžke začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 6.11 V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 6.12 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

## Čl. 7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 7.1 Pre prípad porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa si zmluvné strany dohodli, podľa § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka v spojení s § 300 a nasl. Obchodného zákonníka, nasledovné zmluvné pokuty:
- Objednávateľ môže zhotoviteľovi uložiť zmluvnú pokutu a ten sa zaväzuje ju uhradiť za porušenie jeho povinnosti: za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania kompletného diela v zmluvne dohodnutom termíne – a to vo výške 100,- EUR (slovom: jednota EUR) za každý deň omeškania.
  - Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela v čase podľa Čl. 8 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu, nedorobok a každý deň omeškania až do dňa začatia odstránenia vady a nedorobku diela;
  - Ak Zhotoviteľ neuvolní stavenisko do 5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania.
  - Ak je Objednávateľ v omeškani s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka vo výške podľa nar. vlády č. 87/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov t.j. vo výške o 8 percentuálnych bodov vyšší ako je úroková sadzba ECB platná k 1. dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
  - Ak zhotoviteľ nebude viesť stavebný denník bez chýb a nedostatkov, objednávateľ ho na to v prvom prípade upozorní písomne, v druhom prípade zistenia nedostatkov mu uloží pokutu vo výške 50,00 EUR a v každom ďalšom prípade +50,00 EUR k predchádzajúcej pokute (Príklad, pri piatom porušení úloh vedenia stavebného denníka to bude 200,-EUR pokuty).
- 7.2 Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť tak, že zmluvnú pokutu zaplatí na účet Objednávateľa. Zväzok Zhotoviteľa je splnený včas, pokiaľ bude platená suma pripísaná na účet Objednávateľa najneskôr 14-ty deň po doručení výzvy Objednávateľa. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.

## Čl. 8. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy, záruky

- 8.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi 3 pracovné dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní, ak je to pre predmet zmluvy relevantné, účasť všetkých svojich zhotoviteľov (subdodávateľov) jednotlivých častí diela, celkov, zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne odovzdanie a prevzatie diela.
- 8.3 Dielo je vykonané riadne a včas, ak Zhotoviteľ splnil súčasne nasledovné podmienky:
- a) Dielo je vykonané v súlade s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou stavby (projektová dokumentácia), vrátane prípadných zmien;
  - b) Zhotoviteľ pri vykonaní diela dodržal všetky kvalitatívne a technické parametre stavby určené projektovou dokumentáciou, príslušnými STN, technologickými postupmi, všeobecne záväznými technickými požiadavkami na stavbu, platnými v čase odovzdania diela;
  - c) Boli úspešne vykonané všetky skúšky predpokladané touto zmluvou;
  - d) Dielo bolo vykonané včas – v dohodnutej lehote, t.j. do termínu uvedenom v Článku 3 tejto zmluvy;
  - e) Dielo nemá zjavné vady a nedorobky, ktoré by sami osebe alebo vo vzájomnom spojení bránili plynulej, bezpečnej a hygienickej prevádzke (užívaniu diela);
  - f) Vadou sa rozumie: každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovená projektovou dokumentáciou, vrátane prípadných zmien, touto zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
  - g) Nedorobkom sa rozumie: nedokončená časť diela (práca) oproti projektovej dokumentácii, vrátane prípadných zmien, tejto zmluve a všetkým dokumentom, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

- h) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ prevezme od Zhotoviteľa dielo aj s prípadnými drobnými vadami (nedorobkami), ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej, bezpečnej a hygienickej prevádzke (užívaniu diela). V takomto prípade platí, že dielo nie je dokončené.
- i) Vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prebratí diela. Pri prevzatí takéhoto nedokončeného diela (s vadami, nedorobkami) sa zmluvné strany písomne dohodnú na tom, či dielo dokončí a za akých podmienok Zhotoviteľ alebo či Objednávateľ odstúpi od zmluvy a zabezpečí si dokončenie diela iným zhotoviteľom.
- j) Zmluvné strany berú na vedomie, že v takomto prípade nedochádza k zániku záväzku; v prípade, že Objednávateľovi nevzniklo právo odstúpiť od zmluvy alebo toto právo nevyužil, dochádza k zmene záväzku na nároky vzniknuté z vadného plnenia. K zániku záväzku zo zmluvy o dielo dôjde až odstránením väd diela Zhotoviteľom v písomne dohodnutom termíne.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí kompletného diela spíšu zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu oprávnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- 8.5 Zápisnica musí obsahovať:
- základné údaje o diele;
  - zhodnotenie akosti diela;
  - súpis zistených väd a nedorobkov (ak objednávateľ preberá dielo s drobnými vadami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej, bezpečnej a hygienickej prevádzke diela);
  - lehoty na odstránenie väd a nedorobkov a určenie, či ich odstráni zhotoviteľ alebo iná osoba;
  - zoznam odovzdávaných dokladov;
  - prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá;
  - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;
  - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania 36 mesiacov;
  - termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko;
  - prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko – do objektu až do odstránenia väd a nedorobkov.
- 8.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklady bližšie špecifikované v čl.2 tejto zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy (dielo) je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe odovzdania diela objednávateľovi a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý na užívanie k účelu určenému v tejto zmluve.
- 8.8 Záručná doba je na stavbu 36 mesiacov.
- 8.9 Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby, sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov.
- 8.10 Zoznam zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia ako 36 mesiacov predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pri odovzdaní stavby.
- 8.11 Záručná doba začína plynúť dňom zápisničného odovzdania a prevzatia diela. Záručné podmienky budú Objednávateľovi odovzdané v samostatnej dokumentácii k príslušným častiam diela.
- 8.12 Reklamáciu väd diela, ktoré Objednávateľ zistí v záručnej dobe, uplatní Objednávateľ u Zhotoviteľa písomne – doporučenou listovou zásielkou, telegraficky, faxom alebo e-mailom, na adrese Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy a to bez zbytočného odkladu – najneskôr v lehote 5 dní od zistenia vady diela. V reklamácií Objednávateľ vadu popíše a oznámi Zhotoviteľovi voľbu svojho nároku vyplývajúcu z vady diela, ktorú si uplatňuje.
- 8.13 Zhotoviteľ je povinný začať s odstránením vady diela bez zbytočného odkladu a to:
- pri vade diela (časti diela) brániacej prevádzke – najneskôr do 24 hodín od uplatnenia nároku z vady diela (časti diela);
  - pri ostatných vadách – do 10 pracovných dní od uplatnenia nároku z vady diela.
- 8.14 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia väd diela sa dohodne vždy písomnou formou.



- 8.15 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstránením vady diela v dohodnutom termíne, bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu sám, alebo prostredníctvom tretej osoby za cenu obvyklú v čase odstraňovania vady a to na náklady Zhotoviteľa.
- 8.16 Takto vzniknuté náklady spojené s odstránením vady diela je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
- 8.17 Objednávateľ po odstránení vady diela písomne potvrdí Zhotoviteľovi odstránenie vady diela.
- 8.18 Pokiaľ bude zistené, že Zhotoviteľ nezodpovedá za vadu, môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa odstránenie vady, avšak v takomto prípade znáša všetky náklady s tým spojené.
- 8.19 Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky z dôvodu uznanej a uskutočnenej záručnej opravy, pokiaľ charakter vady bránil ich používaniu. Objednávateľ je povinný preukázať nárok na predĺženie záručnej doby.
- 8.20 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ a to až do doby jeho záverečného protokolárneho odovzdania Objednávateľovi. Prebratím diela prechádza nebezpečenstvo škody za dielo na Objednávateľa.
- 8.21 Prevzatím vecí poskytnutých Objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na týchto veciach na Zhotoviteľa a to až do doby odovzdania diela.

### Čl. 9. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy

- 9.1 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalších platných právnych predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ, v prípade využitia inštitútu subdodávky, je povinný predložiť objednávatel'ovi do piatich dní od podpisu tejto zmluvy zoznam subdodávateľov, ak je to relevantné v rozsahu:
- α) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmet subdodávok,
  - β) identifikačné údaje subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo,
  - γ) doklady o tom, že navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa ust. § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.7) zákona o verejnom obstarávaní(ZVO).
- 9.3 Objednávateľ týmto v zmysle ustanovenia §41 ZVO určuje pravidlá na zmenu subdodávateľov počas plnenia tejto zmluvy nasledovne:
- a) navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa ust. §40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO,
  - b) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,
  - c) Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene,
  - d) Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme,
  - e) Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám,
  - f) Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa.
- 9.4 V prípade, ak si ktorákoľvek zo zmluvných strán neplní povinnosti určené zmluvou, je druhá strana oprávnená:
- α) odstúpiť od zmluvy, ak sú splnené podmienky na odstúpenie podľa príslušných platných predpisov;
  - β) žiadať zaplatenie zmluvnej pokuty, ak sú naplnené podmienky na vymáhanie sankcie dohodnutej v tejto zmluve;
  - γ) žiadať náhradu preukázateľne vzniknutej škody, ak sú splnené podmienky na náhradu škody;
- 9.5 Odstúpenie od zmluvy je odstupujúca strana povinná oznámiť písomne všetkým zmluvným partnerom, najneskôr do 5 dní potom, ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela.
- 9.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú v okamihu doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany povinnej strane.
- 9.7 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

- 9.8 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy.
- 9.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy, vykoná Zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby Objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.
- 9.10 V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa, budú už vykonané stavebné práce uhradené, podľa stupňa rozpracovanosti, ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
- 9.11 Nehnutelnosti, poskytnuté Zhotoviteľovi, na vykonanie diela a zaplatená časť diela, sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom.
- 9.12 Zhotoviteľ a jeho partneri, vo vzťahu k plneniu Zmluvy (ďalej len „subdodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas vykonávania diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a môže ich použiť výlučne na účely plnenia tejto Zmluvy.
- 9.13 Zhotoviteľ a Objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude Objednávateľ spolupodieľať na riešení kolízií.
- 9.14 Zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak:
- Zhotoviteľ zadá predmet zmluvy ako subdodávku, alebo postúpi predmet zmluvy bez požadovaného súhlasu Objednávateľa,
  - zhotoví dielo, ktoré nedosahuje základné kvalitatívne parametre podľa príslušných STN;
  - počas realizácie diela vstúpi do likvidácie alebo na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude proti nemu začaté exekučné konanie na vymoženie pohľadávky vyššej ako 5 tis. EUR;
  - vykonané práce bude fakturovať v rozpore s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy;
  - použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené oprávnenou osobou Objednávateľa uvedeného v bode 3.14, alebo vykonáva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve;
  - vykoná akúkoľvek zmenu diela bez súhlasu Objednávateľa;
  - na strane Zhotoviteľa vzniknú nepredvídané okolnosti, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zhotoviteľa;
  - preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES súvisiace s touto zmluvou;
  - poskytne Objednávateľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela;
  - počas realizácie diela dôjde k strate alebo poškodeniu diela alebo jeho časti, materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy o dielo;
  - Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepostúpi Zhotoviteľ svoje pohľadávky, ktoré vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas dlžníka je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.
  - počas plnenia predmetu zmluvy bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z Registra parterov verejného sektora, ak si predmet tejto zmluvy vyžaduje zápis Zhotoviteľa v uvedenom registri, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa ust. §182 ods.3) písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
  - opustí stavbu, alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa Zmluvy o dielo,
  - poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo,
  - pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo subdodávateľov Zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo,

- z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve.
- 9.15 Zhotoviteľ je po rozhodnutí Objednávateľa, odstúpiť od Zmluvy povinný opustiť stavenisko a odovzdať oprávnenej osobe Objednávateľa uvedenej v bode 3.14, akékoľvek požadované vybavenie, dokumentáciu Zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu, zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý vo výpovedi pre postúpenie niektorej subdodávky a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
- 9.16 Objednávateľ podstatným spôsobom poruší túto zmluvu, ak:
- počas realizácie projektu / tejto zmluvy vstúpi do nútenej správy (likvidácie alebo na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo začaté proti nemu exekučné konanie);
  - neposkytne Zhotoviteľovi súčinnosť (spolupôsobenie) dohodnutú v tejto zmluve a to ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie súčinnosti zmarí Zhotoviteľovi možnosť predmet zmluvy realizovať;
  - preukázateľne poruší v rámci realizácie diela predpisy SR a ES;
  - poskytne Zhotoviteľovi nepravdivé a zavádzajúce informácie týkajúce sa diela,
  - zásadným spôsobom neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy,
  - dôjde u Objednávateľa k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o zahájení konkurzného alebo právneho konania, jedná s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov alebo v jeho činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí.

## **Čl. 10. Riešenie sporov**

- 10.1 Zmluvné strany súhlasia s tým, že prípadný spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s plnením zmluvy, bude v prvej etape riešený na úrovni štatutárnych orgánov. Ak dohoda dosiahnutá nebude, zmluvné strany budú postupovať zákonom stanoveným spôsobom a spor bude riešený cestou príslušného súdu.
- 10.2 Vo vzťahoch touto zmluvou neurčených sa ostatné práva a povinnosti zmluvných strán riadia podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 10.3 Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a ES, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenia novými platnými ustanoveniami tak, aby ostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.
- 10.4 Všetky spory, ktoré vzniknú pri plnení tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že takéto spory budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky, podľa právneho poriadku SR.

## **Čl.11. Vyššia moc a nebezpečenstvo škody na tovare**

- 11.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie a pod.
- 11.2 Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na vyššiu moc, je povinná toto oznámiť druhej strane najneskôr do 3 dní od vzniku tejto skutočnosti a požiada o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia.
- 11.3 Na požiadanie zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.
- 11.4 Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 11.5 Ak okolnosti vyššej moci netrvajú dlhšie ako 1 mesiac, zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, pričom lehota plnenia sa predlžuje o dobu trvania vyššej moci.
- 11.6 Pre otázky nebezpečenstva na tovare platia príslušné ustanovenia §§ 455-457 Obchodného zákonníka.



## Čl. 12. Ostatné dohody

- 12.1 Objednávateľ je povinný rešpektovať požiadavky a pokyny Zhotoviteľa v oblasti stavebných prác na stavbe a stavenisku. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom Zhotoviteľa do priestorov svojho objektu za účelom splnenia tejto zmluvy a vykonať stavebné úpravy, rekonštrukčné práce podľa projektovej dokumentácie. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia, aby zabránil škodám na zdraví a životoch tretích osôb a na majetku Objednávateľa.

## Čl. 13. Poistenie predmetu zmluvy

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný poistiť predmet tejto Zmluvy, t.j. jestvujúcu časť stavby, na ktorej sa realizuje rekonštrukcia - sanácia, v zmysle tejto Zmluvy. Poistiť technologické zariadenia, materiály a dokumentáciu, minimálne na pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby, kedy bude vydaný Zápis/Protokol o vyhotovení diela(odovzdaní diela), pre straty alebo poškodenie, za ktoré je zodpovedný Zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním odovzdaním diela.
- 13.2 Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Objednávateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, alebo môže vyžadovať na základe požiadaviek poskytovateľa finančnej pomoci.
- 13.3 Platby, podľa každej poistnej zmluvy proti strate alebo poškodeniu, budú poskytované v mene euro, požadovanej na náhradu straty alebo škody.
- 13.4 Kópiu predmetnej Poistnej zmluvy sa zaväzuje Zhotoviteľ odovzdať Objednávateľovi.



## Čl.14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými dodatkami, po súhlase oboch zmluvných strán, ktoré budú jej nedeliteľnou súčasťou, pokiaľ tieto nebudú v rozpore s §18 ods.2) zákona o verejnom obstarávaní a nezmení sa charakter tejto zmluvy, ktoré sa po nadobudnutí ich účinností stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, ak budú splnené podmienky §18 zákona o verejnom obstarávaní:
- ide o doplňujúci predmet zmluvy, ktorý je nevyhnutný a nie je zahrnutý do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena Zhotoviteľa
    - nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
    - spôsobí Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,
  - potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (napr. skutočnosti definované ako vyššia moc), a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
  - ide o nahradenie pôvodného Zhotoviteľa novým Zhotoviteľom na základe skutočnosti, že nový Zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky súťaže, je právny nástupcom pôvodného Zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a pravidiel podľa zákona o VO,
  - nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny,
  - nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe štatutárneho orgánu, zmena čísla bankového účtu a pod.).
- 14.2 Objednávateľ nesmie uzavrieť zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný aktuálny zápis v RPVS preukázať a doručiť v listinnej podobe Objednávateľovi.
- 14.3 Objednávateľ a Zhotoviteľ nemôže preniesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a podľa náležitostí uvedených v tejto zmluve o dielo.

- 14.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 14.5 Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, 2 vyhotovenia pre Objednávateľa, 1 vyhotovenie pre Zhotoviteľa.<sup>3</sup>
- 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – Rozpočet s výkazom výmer, v listinnej podobe;
- 14.7 Ak sa pri počte dní v tejto zmluve výslovne neuvádza, či sa jedná o deň „pracovný“ alebo „kalendárny“ v zmysle platných právnych predpisov sa jedná o „kalendárny deň“

V Košiciach, dňa 22. 11. 2021

V Košiciach, dňa 22. 11. 2021



Zhotoviteľ: VZT MONT, a.s.

Objednávateľ: Detska fakultná nemocnica Košice

V zastúpení: Ing. Juraj Lenko  
predseda predstavenstva  
(podľa ustanovení príslušného registra<sup>4</sup>)

V zastúpení: MUDr. Jaroslava Feketeová  
riaditeľka

<sup>3</sup> Ak zmluvu predkladá skupina dodávateľov, tak treba predložiť toľko originálov zmluvy, aby každý účastník zmluvného vzťahu dostal 1 exemplár originálu zmluvy. Do ponuky bude predložená iba jedna zmluva a v prípade víťaznej ponuky, bude oslovením Objednávateľa dodaný požadovaný počet originálov podľa uvedeného.

<sup>4</sup> Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu

L-hel

# PRÍLOHA č.1 KU ZoD 249\_2021 – ROZPOČET

Kód:

**Stavba:** Stavebné úpravy pre VZT jednotky v poliklinike DFN, Trieda SNP1, Košice

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 11. 11. 2021

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP č.1, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

IČO: 36 572 063

IČ DPH: SK2020049581

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>140 395,33</b>
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	140 395,33	28 079,08
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>168 474,41</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: 22. 11. 2021

Pečiatka

Dátum a podpis: 22. 11. 2021

Pečiatka

Objednávateľ

Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP č.1, 040 01 Košice

Zhotoviteľ

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

Dátum a podpis:

Detská fakultná nemocnica Košice  
Trieda SNP 1  
040 01 Košice  
Pečiatka - 1 -

Dátum a podpis:

VZT MONT, a.s.  
Opatovská cesta 10, 040 01 KOŠICE  
IČO: 36 572 063  
DIČ: 2020049581

Pečiatka

168



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

**AS - Stavebné úpravy pre VZT jednotky**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.12.1899

Objednávateľ:

Detská fakultná nemocnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

DOMINO-INVEST s.r.o. Ing. Juraj Šuty

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

0

IČO:

0

IČ DPH:

0

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**14 721,18**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

14 721,18

20,00%

2 944,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**17 665,42**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**14 721,18**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	4 396,17
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	46,05
5 - KOMUNIKÁCIE	104,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 373,71
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	871,47
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	10 325,01
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	94,11
713 - Izolácie tepelné	2 354,74
725 - Zariadenie predmety	5,49
766 - Konštrukcie stolárske	1 172,25
776 - Podlahy povlakové	5 082,61
784 - Maľby	1 615,80

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**14 721,180**

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				4 396,169
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				46,050
1	K	317161113	Preklady keramické POROTHERM 120/65/1500 mm	kus	2,000	23,025	46,050
D	5		KOMUNIKÁCIE				104,944
2	K	596811111	Kladenie betónovej dlažby	m2	4,000	14,239	56,956
3	M	592456000	Dlažba betónová HBB 50x50x5	m2	4,000	11,997	47,988
D	6		ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				3 373,707
4	K	612474132	Omietka vnút. stien hrubá zo zmesi Cemix vr.prednástreku	m2	7,000	17,006	119,042
5	K	624601123	Tmelenie škár 40 x 20 mm tmelom trvalo pružným	m	4,000	17,794	71,176
6	K	624971112	Dodatočné vloženie tesnenia škáry veľ. 40 x 50 mm vodorovné alebo zvislé	m	4,000	3,716	14,864
7	K	632422305.1	Cement. samonivelizačná stierka UZIN NC 150, hr. 5 mm	m2	145,530	16,360	2 380,871
8	K	632435116.1	Penetrácia UZIN PE 280	m2	145,530	5,413	787,754
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				871,468
9	K	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	m3	0,812	127,304	103,371
10	K	971035521	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	m2	1,499	13,350	20,012
11	K	971042551	Vybúr. otvorov do 1 m2 v betón. murive akejkoľvek hrúbky	m3	0,170	417,773	71,021
12	K	971101020	Vítanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bet. stien priem.102-122 mm	dm3	14,681	24,550	360,419
13	K	976084111.0	Vybúr. hlin.lišty	m	4,250	2,222	9,444
14	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	2,377	16,885	40,136
15	K	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	2,377	10,250	24,364
16	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,377	2,868	6,817
17	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	45,163	0,404	18,246
18	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,377	14,785	35,144
19	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	23,770	1,646	39,125
20	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2,377	21,642	51,443
21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,542	36,163	91,926
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				10 325,011
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				94,113



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	711107272.1	Izolácia prechodu zvislá	m2	0,500	34,881	17,441
23	K	711141561	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vonor.Fatrafol	m2	2,520	7,150	18,018
24	M	283220291	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL DR.810 hr. 2,0 š. 1300mm	m2	2,898	19,147	55,488
25	K	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,901	3,514	3,166
	D	713	Izolácie tepelné				2 354,742
26	K	713510845.1	Utesnenie prestupov , protipož. penou popis vid' výkres	kus	4,000	578,959	2 315,836
27	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	22,932	1,697	38,906
	D	725	Zariaďovacie predmety				5,494
33	K	725319202	Príplatok za použitie montáž.peny 0,2 kg/kus	kus	2,000	2,737	5,474
34	K	998725201	Presun hmôt pre zariad'. predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,054	0,364	0,020
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 172,254
36	K	766.614.1	Dvere vnútorné hladké plné 110/197 s oceľovou zárubňou akustické	kus	2,000	557,458	1 114,916
37	M	611000007	Kovanie -kľučka,gufa	ks	2,000	24,479	48,958
38	K	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	11,525	0,727	8,380
	D	776	Podlahy povlakové				5 082,610
39	K	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	145,530	4,827	702,473
40	M	284102412	Podlahovina PVC GERFLOR MIPOLAN ELEGANCE	m2	145,530	29,931	4 355,858
41	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	50,086	0,485	24,279
	D	784	Maľby				1 615,798
42	K	784498918	Maľba-Primalox 3x	m2	421,000	3,838	1 615,798

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

**UV - Ústredné vykurovanie a chladenie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

30.12.1899

Objednávateľ:

0

IČO:

0

IČ DPH:

0

Zhotoviteľ:

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

IČO:

36 572 063

IČ DPH:

SK2020049581

Projektant:

0

IČO:

0

IČ DPH:

0

Spracovateľ:

0

IČO:

0

IČ DPH:

0

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**900,32**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	900,32	20,00%	180,06

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 080,38**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**900,315**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				900,315
D	713		Izolácie tepelné				320,627
1	K	713400842.S	Odstánenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	m2	24,000	13,188	316,512
2	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	3,165	1,300	4,115
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				246,419
3	K	733120815.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých do priemeru 38, -0,00254t	m	4,000	1,413	5,652
4	K	733120819.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	40,000	2,099	83,960
5	K	733120826.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok hladkých nad 60,3 do D 89, -0,00841t	m	23,000	3,123	71,829
6	K	733191917.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	ks	6,000	5,918	35,508
7	K	733191918.S	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 50	ks	2,000	6,957	13,914
8	K	733191918.Sp	Oprava rozvodov potrubí z oceleových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 65	ks	2,000	6,957	13,914
9	K	733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,393	47,061	18,495
10	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	2,248	1,400	3,147
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				297,369
11	K	734100811.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	23,000	7,770	178,710
12	K	734100812.S	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	6,000	10,550	63,300
13	K	734160814.S	Demontáž odvádzajúca kondenzátu nad 50 do DN 100, -0,02800t	ks	3,000	7,456	22,368
14	K	734200821.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	3,000	2,924	8,772
15	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0,641	36,718	23,536
16	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	2,732	0,250	0,683
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				35,900
17	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	20,000	1,779	35,580
18	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,356	0,900	0,320



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**900,32**

PSV - Práce a dodávky PSV

900,32

713 - Izolácie tepelné

320,63

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

246,42

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

297,37

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

35,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

**ZTI - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

0

Zhotoviteľ:

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

Projektant:

0

Spracovateľ:

0

Poznámka:

KS:

Dátum: 30.12.1899

IČO:

0

IČ DPH:

0

IČO:

36 572 063

IČ DPH:

SK2020049581

IČO:

0

IČ DPH:

0

IČO:

0

IČ DPH:

0

**Cena bez DPH**

**1 816,53**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 816,53

20,00%

363,31

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 179,84**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 816,534**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				216,521
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				216,521
1	K	952902110.S	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	106,000	0,192	20,352
2	K	953941621	Oosadenie konzol v murive betónovom	ks	15,000	7,928	118,920
3	K	953941721	Osadenie objímok a držiakov do steny z betónu	ks	15,000	4,809	72,135
4	K	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25m	t	0,136	37,601	5,114
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 600,013
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				583,055
5	K	721100902.S	Oprava potrubia hrdlového pretesnenie hrdla odpadového potrubia do DN 100, -0,00042t	ks	2,000	9,264	18,528
6	K	721174022pc	Rúry odpadné WAVIN_SITECH (odhlučnený systém) DN 40	m	14,000	18,848	263,872
7	K	721174026pc	Rúry odpadné WAVIN_SITECH (odhlučnený systém) DN 32	m	13,000	17,409	226,317
8	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	27,000	1,066	28,782
9	K	721300912.S	Prečistenie zvislých odpadov v jednom podlaží do DN 200	ks	2,000	13,929	27,858
10	K	721300932.S	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	2,000	6,872	13,744
11	K	721300943.S	Prečistenie podlahových vpustov do DN 70	ks	2,000	1,977	3,954
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				41,613
12	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	13,000	1,460	18,980
13	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	14,000	1,596	22,344
14	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,413	0,700	0,289
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				182,201
15	K	725869218	Montáž zápachovej uzávierok U sifónov	ks	24,000	7,569	181,656
16	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	1,817	0,300	0,545
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				793,144
17	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	34,000	3,978	135,252
18	K	767995125pc	Podperka nízka-HILTI	ks	6,000	37,275	223,650
19	K	767995140pc	Podpera nízka HILTI-1 potrubie DN 32	ks	9,000	47,463	427,167
20	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,861	0,900	7,075



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**1 816,53**

HSV - Práce a dodávky HSV

216,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

216,52

PSV - Práce a dodávky PSV

1 600,01

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

583,06

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

41,61

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

182,20

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

793,14

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

**ELI - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 124,49**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

7 124,49

20,00%

1 424,90

**Cena s DPH**

**v EUR**

**8 549,39**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**7 124,49**

M - Práce a dodávky M

**6 387,88**

21-M - Elektromontáže

6 387,88

A - Rozvádzače

2 052,35

A1 - Rozvádzač R-VZT1

963,77

A2 - Rozvádzač R-VZT2

963,77

A3 - Dozbrojenie exist. rozvádzača rSAB-1 na stavbe

62,40

A4 - Dozbrojenie exist. rozvádzača rSAB-P na stavbe

62,40

B - Káble a vodiče

1 913,87

C - Inštalčný materiál

2 421,66

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

736,61



# ROZPOČET

Stavba:

0

Objekt:

01 - SO 01 - Stavebné úpravy pre VZT jednotky

Časť:

0

Miesto: 0

Dátum: 30.12.1899

Objednávateľ: 0

Projektant: 0

Zhotoviteľ: 0

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 124,490**

D	M		Práce a dodávky M				6 387,880
D	21-M		Elektromontáže				6 387,880
D	A		Rozvádzače				2 052,350
D	A1		Rozvádzač R-VZT1				963,768
1	K	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	6,556	6,556
2	M	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	1,000	26,646	26,646
3	M	345290015400.S	Poistková vložka valcová PV14 40A gG, veľkosť 14x51	ks	1,000	1,220	1,220
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	6,201	37,206
5	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,700	41,400
6	M	358220049000.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,255	42,510
7	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,810	43,620
8	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	2,000	6,556	13,112
9	M	358230006800.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	58,873	58,873
10	M	358230007000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	53,881	53,881
11	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	8,853	8,853
12	M	A01760	Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20), SLP-275 V/3, lxšxv 123x83x65 mm	ks	1,000	107,157	107,157
13	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	17,017	17,017
14	M	OEZ:20219	Istič BC160NT305-63-D, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribučná D, nastavenie IR 50 - 63 A, (I <sub>r</sub> =60A) Cu/Al káble 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>	ks	1,000	179,869	179,869
15	K	210193272.S	Rozvádzač oceľoplechový povrchová montáž IP 40/20	ks	1,000	31,883	31,883
16	M	357140007615.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, 800x1200x300, IP40/20	ks	1,000	293,965	293,965
D	A2		Rozvádzač R-VZT2				963,774
17	K	210120009.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 14 x 51 trojpólové do 63 A	ks	1,000	6,556	6,556
18	M	345290013800.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 14-3, 63A, veľkosť 14x51	ks	1,000	26,646	26,646
19	M	345290015400.S	Poistková vložka valcová PV14 40A gG, veľkosť 14x51	ks	1,000	1,220	1,220
20	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	6,000	6,201	37,206
21	M	358220048900.S	Istič 3P, 16 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	20,700	41,400
22	M	358220049000.S	Istič 3P, 20 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,255	42,510

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	358220049100.S	Istič 3P, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	2,000	21,810	43,620
24	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	2,000	6,556	13,112
25	M	358230006800.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	58,873	58,873
26	M	358230007000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika C, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	1,000	53,881	53,881
27	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	8,853	8,853
28	M	A01760	Zvodič prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, 120 kA (8/20), SLP-275 V/3, lxšxv 123x83x65 mm	ks	1,000	107,163	107,163
29	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	17,017	17,017
30	M	OEZ:20219	Istič BC160NT305-63-D, 3-pól, In 63 A, Icu 25 kA, charakteristika distribučná D, nastavenie IR 50 - 63 A, (Ir=60A) Cu/Al káble 2,5 - 95 mm <sup>2</sup>	ks	1,000	179,869	179,869
31	K	210193272.S	Rozvádzač oceloplechový povrchová montáž IP 40/20	ks	1,000	31,883	31,883
32	M	357140007615.S	Rozvodnicová skriňa oceloplechová nástenná, 800x1200x300, IP40/20	ks	1,000	293,965	293,965
	D	A3	Dozbrojenie exist. rozvádzača rSAB-1 na stavbe				62,404
33	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,201	6,201
34	M	358220049500.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	37,341	37,341
35	K	210192575.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,417	13,668
36	M	345610016400.S	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	4,000	1,010	4,040
37	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,377	0,754
38	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,200	0,400
	D	A4	Dozbrojenie exist. rozvádzača rSAB-P na stavbe				62,404
39	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	6,201	6,201
40	M	358220049500.S	Istič 3P, 63 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	37,341	37,341
41	K	210192575.S	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 25 mm <sup>2</sup>	ks	4,000	3,417	13,668
42	M	345610016400.S	Svornica radová RS 25/0, 101 A, max. prierez pevného vodiča 25 mm <sup>2</sup> , IP20	ks	4,000	1,010	4,040
43	M	345610025610.S	Príložka PRS/25/0	ks	2,000	0,377	0,754
44	M	345610025650.S	Koncová zvierka RSD-88	ks	2,000	0,200	0,400
	D	B	Káble a vodiče				1 913,870
45	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	100,000	0,854	85,400
46	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,588	58,800
47	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	10,000	0,954	9,540
48	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	10,000	0,965	9,650
49	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	100,000	1,098	109,800
50	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm <sup>2</sup>	m	100,000	1,575	157,500
51	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	1,331	53,240
52	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm <sup>2</sup>	m	40,000	2,918	116,720
53	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	1,686	67,440
54	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm <sup>2</sup>	m	40,000	4,260	170,400
55	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	100,000	0,655	65,500
56	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm <sup>2</sup>	m	100,000	0,732	73,200
57	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	20,000	1,043	20,860
58	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm <sup>2</sup>	m	20,000	1,786	35,720

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	210872025.S	Kábel signálny uložený pevne	m	400,000	1,010	404,000
60	M	KPE000000708	Kábel pevný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pvc	m	400,000	1,010	404,000
61	K	210901061.S	Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16	m	25,000	1,187	29,675
62	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2	m	25,000	1,697	42,425
	D	C	Inšalačný materiál				2 421,660
63	K	210010029.S	Rúrka ohybná elektroinšalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	50,000	2,041	102,050
64	M	345710009500.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 50	m	50,000	2,352	117,600
65	M	345710037700.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 50 mm, samozhášavé	ks	150,000	1,331	199,650
66	K	210020302	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpery	m	35,000	7,333	256,655
67	M	345750008600	Žlab káblový MARS 62x50 mm, vrátane príslušenstva, úchytov a závesov - komplet	m	35,000	11,471	401,485
68	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	5,103	5,103
69	M	345340003000.S	Spínač jednopolový nástenný IP 44	ks	1,000	4,338	4,338
70	K	210110003.S	Sériový spínač - radenie 5, nástenný IP 44 vrátane zapojenia	ks	1,000	5,458	5,458
71	M	345330002915.S	Prepínač nástenný, radenie 5, IP44	ks	1,000	5,669	5,669
72	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	7,743	15,486
73	M	345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2,000	4,448	8,896
74	K	210201346.S	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné závesného	ks	14,000	6,911	96,754
75	M	LED_SV	LED svetidlo 230V, 2364lm, 18W, IP54, osadené na žlabe mars	ks	14,000	72,083	1 009,162
76	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na žlab MARS do 5 kg	ks	14,000	13,811	193,354
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				736,610
77	K	HZS000112.S	Zapojenie a ukončenie káblov, drobné stavebné úpravy, požiarne prestupy	hod	15,000	17,838	267,570
78	K	HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška, revízná správa	hod	20,000	23,452	469,040

## Rozpočet

PREDMET PLNENIA:

### ŠK - štruktúrovaná kabeláž

STUPEŇ:

RP

ZHOTOVITEL

VZT MONT, a.s., Opatovská cesta 10, 040 01 Košice

STAVBA:

Stavebné úpravy VZT jednotiek pre polikliniku DFN, Trieda SNP 1, Košice

Kód položky	Názov	Počet m.j.	Cena za m.j.	Spolu
<b>ŠK - DODÁVKA</b>				
601140-AP+KEJ-C6A-S-HD(2)	Zásuvka povrchová Modulo50, 2xRJ45/s, Cat.6A, komplet osadená, KELine, 601140-AP+KEJ-C6A-S-HD(2)	4 ks	11,06	44,24 €
KEL-C6A-P-005	Patch kábel STP, Cat.6A - 0.5 m, LSOH bezhalogénový, KELine	6 ks	4,72	28,32 €
KEL-C6A-P-010	Patch kábel STP, Cat.6A - 1 m, LSOH bezhalogénový, KELine	2 ks	5,14	10,28 €
KEL-C6A-P-020	Patch kábel STP, Cat.6A - 2 m, LSOH bezhalogénový, KELine	4 ks	5,81	23,24 €
	Drobný inštalčný materiál	1 ks	21,00	21,00 €
<b>ŠK - DODÁVKA BEZ DPH</b>				<b>127,08 €</b>

<b>ŠK - MONTÁŽ</b>				
	Zapojenie jedného portu do patch panelu - 1xRJ45	8 ks	4,13	33,04 €
	Montáž zásuvky 2xRJ45 na omietku	4 ks	4,54	18,16 €
	Zapojenie zásuvky 2xRJ45	4 ks	4,81	19,24 €
	Káblová forma v rozvážači	2 ks	10,50	21,00 €
	Značenie zásuviek	4 ks	0,83	3,32 €
	Značenie prípojných miest na strane rozvážača	8 ks	0,83	6,64 €
	Meranie certifikácie cat.6A, vystavenie protokolu	8 ks	5,48	43,84 €
<b>ŠK - MONTÁŽ BEZ DPH</b>				<b>145,24 €</b>

<b>KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - DODÁVKA</b>				
<i>Káble</i>				
KE550HS23/1E-B2ca	KELine kábel Cat 6A, STP, LSOH, B2ca - s1, d1, a1	300	0,52	156,00 €
<i>Káblové trasy</i>				
	Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm, KOPOS	60	1,95	117,00 €
	Hmoždinka pre viazacie pásiky 839.39/101 8mm 40mm čierna	20 ks	0,16	3,20 €
	Páska viazacia 4,8x290mm	100 ks	0,04	4,00 €
	Drobný inštalčný materiál	1 ks	47,25	47,25 €
<b>KÁBLOVÉ TRASY - DODÁVKA BEZ DPH</b>				<b>327,45 €</b>

<b>KÁBLOVÉ TRASY - ŠK - MONTÁŽ</b>				
	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	50	0,48	24,00 €
	Prierez steny	5 ks	3,68	18,40 €
	Prierez betónovej podlahy medzi poschodiami, cca Ø32	2 ks	36,75	73,50 €
	Natiahnutie kábla, uloženie do rúrky, upevnenie na stropný úchyt	300	1,26	378,00 €
	Lišta elektroinštalčná z PVC, uložená pevne, vkladacia	60	2,79	167,40 €
	Osadenie príchytky, vyvrt. diery, zatlač. príchytky, v tvrdom kameni, betóne, železobetóne D 6 mm	20 ks	2,61	52,20 €
	Nešpecifikované pomocné práce	4 hod	15,70	62,80 €
<b>KÁBLOVÉ TRASY - MONTÁŽ BEZ DPH</b>				<b>776,30 €</b>

<b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA</b>				
	Zakreslenie porealizačného stavu	1 ks	189,00	189,00 €
<b>TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA BEZ DPH</b>				<b>189,00 €</b>

<b>VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY (VRN)</b>				
	Transportná réžia	1 ks	26,25	26,25 €
	Podiel pridružených výkonov	1 ks	42,00	42,00 €
<b>VRN BEZ DPH</b>				<b>68,25 €</b>

<b>REKAPITULÁCIA</b>				
0				127,08 €
0				145,24 €
0				327,45 €
0				776,30 €
0				189,00 €
0				68,25 €
<b>CELKOVÁ CENA BEZ DPH</b>				<b>1 633,32 €</b>
DPH 20%				326,66 €
<b>CELKOVÁ CENA S DPH</b>				<b>1 959,98 €</b>

P. č.	Názov	M.j.	Množ.	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž	Norma
			m.j.	jednotková	celková	jednotková	celková	
	<b>Zar.1 - Náhrada prívodného a odvodného zar. 2 v strojovni na 1.PP</b>							
1.1	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 5500 Multi Eco / 10/10 - Me.116.EC3 - Mi. 116.EC3 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - CHF.4 - Ke.LM24A - Ki.LM24A - He1.500/500.P - He2.355/ 800.P - Hi1.500/500.P - Hi2.355/800.P - FT - HINGLE SS - RD5 - RD4-IO - CF.3000 - PFe - PFi - SW - EXTCM.3.s - ABS100ABB - ErP 2016,2018 Vp= 5370 m3/hod; Dpext= 500 Pa; Vo= 5470; Doext= 250 Pa; Ndim.= 2 x 3.3 kW - 2 x 5.4 A - 3 x 400 V príkony v pracovnom bode 1.9 + 1.3 kW)							
	Účinnosť rekuperácie zima/leto - 89/82 %; Ušetrené teplo/chlad - 59.6/9.3 kW; Teplota vzduchu za rekuperátorom zima/leto - 20/27 °C; Kondenzát 22.6 l/hod. Teplota vzduchu za priamym chladením zima/leto - 18/17 °C; Potrebný výkon ohrev/chlad - 0.0/19.42 kW;							
	Chladivo R410A; Kondenzát 2 l/hod.	ks	1,00	16 495,48	16 495,48			
1.1a	Priplatok za filter M5	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1b	Priplatok za by-pass	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1c	Priplatok za elektrický ohrievač E.9900	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1d	Priplatok za priamy chladič CHF.4	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1e	Priplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/500	ks	2,00	v cene zariadenia				
1.1f	Priplatok za pružné manžety H.500/500.P	ks	2,00	v cene zariadenia				
1.1g	Priplatok za pružné manžety H.355/800.P	ks	2,00	v cene zariadenia				
1.1h	Priplatok za servomotory LM 24A (e1, i1, by-pass)	ks	3,00	v cene zariadenia				
1.1i	Priplatok za rozvádzač RD5 400-EC / 400-EC	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1j	Priplatok za externý rozvádzač	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1k	Priplatok za expandér RD4-IO	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1l	Prirážka za reguláciu oťahok CF.3000	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.1m	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,00	v cene zariadenia				
1.1n	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1,00	v cene zariadenia				



1.1o	Prirážka za priestorový snímač teploty ADS 100 ABB	ks	1,00	v cene zariadenia				
1.2	Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla ako 1.1 len							
	DUPLEX 5500 Multi Eco / 11/10	ks	1,00	16 495,48	16 495,48			
1.2a	až 1.2o ako 1.1a až 1.1o	kp	1,00	v cene zariadenia				
1.3	Kondenzačná jednotka A0YG-45LATT							
	Chladiaci/vykurovací výkon 12.5/14.0; N= 4.06 kW							
	- 400 V - 11.0 A; Akustický tlak 54 dB(A); Prevádzka							
	chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C	ks	2,00	2 339,22	4 678,44			
1.3a	Komunikačný modul UTI-INV-DX	ks	2,00	384,94	769,88			
1.4	Dvojica chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izo-							
	láciou ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	45,00	47,83	2 152,35			
1.4a	Korekcia 10/16 - 22/28	kp	2,00	9,09	18,18			
1.5	Neobsadená							
1.6	Ohybná hadica SEMIFLEX 630	m	3,00	34,45	103,35			
1.7	Tvarovka SPIRO 630 jednoduchá	ks	4,00	96,75	387,00			
1.8	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu							
	nasledovných obvodov:							
1.8a	Do obvodu 2240 mm - 35 % tvaroviek	m	9,00	79,81	718,29			
1.8b	Do obvodu 2420 mm - 20 % tvaroviek	m	5,00	79,49	397,45			
1.8c	Do obvodu 2630 mm - 35 % tvaroviek	m	5,50	93,71	515,41			
1.8d	Do obvodu 3000 mm -100 % tvaroviek	m	5,00	143,06	715,30			
1.8e	Do obvodu 4000 mm -100 % tvaroviek	m	2,50	167,49	418,73			
1.9	Neobsadená							
1.10	Betónové kvádre 500 x 500 x 100	ks	4,00	10,39	41,56			
1.11	Izolácia nasávania prívodného a výfuku odpadného							
	vzduchu hrúbky 25 mm proti orosovaniu	m2	80,00		27,14	2 171,20		
1.12	Tepelná izolácia prívodného aj odvodného potrubia v							
	strojovni kompletne aj s ponechaným potrubím zar.2	m2	75,00		27,14	2 035,50		
1.13	Montážny materiál (spojovaci, tesniaci a hutný, záve-							
	sy, SK-pásy, pájky, lišty, gumenné pásy 60 x 30 zo							
	stredne tvrdej gummy pod betónové kvádre atď.)	kg	60,00		6,49	389,40		
1.14	Demontáž časti pôvodných potrubných rozvodov včet-							
	ne závesov a distribučných prvkov v strojovni na 1.PP							
	zrejím z výkresov súčasného a nového stavu priemer-							
	ného obvodu 3000 mm							
	- Priemerný obvod 3000 mm - 40,6 kg/m + 10 % na							



2.1c	Príplatok za elektrický ohrievač E.12600	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1d	Príplatok za priamy chladič CHF.4	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1e	Príplatok za uzatváracie klapky Ke a Ki.500/500	ks	2,00	v cene zariadenia			
2.1f	Príplatok za pružné manžety H.500/500.P	ks	2,00	v cene zariadenia			
2.1g	Príplatok za pružné manžety H.355/630.P	ks	2,00	v cene zariadenia			
2.1h	Prirážka za servomotory LM24A (Ke, Ki a by-pass)	ks	3,00	v cene zariadenia			
2.1i	Prirážka za rozvádzač RD5 400V-EC/400V-EC	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1j	Prirážka za externý rozvádzač	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1k	Prirážka za expander RD4-IO	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1l	Prirážka za reguláciu otáčok CF.1000	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1m	Prirážka za manostaty filtrov e1 a i1	ks	2,00	v cene zariadenia			
2.1n	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.1o	Prirážka za priestorový snímač teploty	ks	1,00	v cene zariadenia			
2.2	Vetracia jednotka v hygienickom prevedení s rekupe- ráciou ako 1.1 len DUPLEX 4500 Multi Eco / 10/10	ks	1,00	15 490,50	15 490,50		
2.2a	až 1.2o ako 1.1a až 1.1o	kp	1,00	v cene zariadenia			
2.3	Kondenzačná jednotka A0YG-45LATT						
	Chladiaci/vykurovací výkon 12.5/14.0; N= 4.06 kW - 400 V - 11.0 A; Akustický tlak 54 dB(A); Prevádzka chladenie/kúrenie -15 až 46°C/-15 až 24°C						
2.3a	Komunikačný modul UTI-INV-DX	ks	2,00	2 339,22	4 678,44		
		ks	2,00	384,94	769,88		
2.4	Dvojica chladiarenského Cu potrubia 10/16 s izoláciou						
	ARMAFLEX a komunikačný kábel	m	35,00	47,83	1 674,05		
2.4a	Korekcia 10/16 - 22/28	kp	2,00	9,09	18,18		
2.5	Neobsadená						
2.6	Výustka NOVA-A - 1 - 1 - 300 x 150 - R1 - H - AN	ks	1,00	18,65	18,65		
2.7	Výustka NOVA-A - 2 - 1 - 300 x 150 - R1 - H - AN	ks	1,00	24,96	24,96		
2.8	Ohybná hadica SEMIFLEX 560	m	2,00	30,82	61,64		
2.9	Tvarovka SPIRO 560 jednoduchá	ks	4,00	37,62	150,48		
2.10	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:						
2.10a	Do obvodu 1890 mm - 15 % tvaroviek	m	12,00	30,33	363,96		
2.10b	Do obvodu 2240 mm - 50 % tvaroviek	m	20,00	86,05	1 721,00		
2.10c	Do obvodu 2420 mm - 35 % tvaroviek	m	3,00	86,23	258,69		
2.10d	Do obvodu 3000 mm -100 % tvaroviek	m	1,50	143,06	214,59		

2.10e	Do obvodu 4000 mm -100 % tvaroviek	m	1,50	167,49	251,24		
2.11	Neobsadená						
2.12	Betónové kvádre 500 x 500 x 100 mm	ks	4,00	10,39	41,56		
2.13	Izolácia nasávania prírodného a výfuku odpadného vzduchu hrúbky 25 mm proti orosovaniu	m2	40,00		27,14	1 085,60	
2.14	Tepelná izolácia prírodného aj odvodného potrubia v strojovni kompletne aj s ponechaným potrubím zar.3	m2	65,00		27,14	1 764,10	
2.15	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, závesy, SK-pásy, pájky, lišty, stredne tvrdé gumenné pásy 60 x 30 mm pod betónové kvádre atď.)	kg	80,00		6,49	519,20	
2.16	Demontáž časti pôvodných potrubných rozvodov včetně závesov a distribučných prvkov v strojovni na 1.NP zrejme z výkresov súčasného a nového stavu priemer-ného obvodu 3000 mm						
	- Priemerný obvod 3000 mm - 40,6 kg/m + 10 % na závesy atď. - 40.6 + 4.06 = 44,66 kg/m						
	- Dodávka 85.44 €/m + 10 % na závesy atď.						
	Montáž je 20 % z dodávky a demontáž 60 % z montáže - (85,44 + 8.54) * 0.2 * 0.6= 11.28 €/m	m	13,00		10,39	135,07	
2.17	Demontáž pôvodnej prírodnej jednotky a odsávacieho ventilátora a nepotrebného príslušenstva napojených na zariadenie - odborný odhad	hod.	15,00		15,58	233,70	
2.18	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky a ďalej sú neobsadené	%	16,00		412,28	6 596,53	
2.19	<b>Zariadenie č.2 spolu:</b>				<b>41 228,32</b>	<b>10 334,20</b>	
	<b>Rekapitulácia:</b>						
	Zariadenie č.1:				43 906,90	11 608,03	
	Zariadenie č.2:				41 228,32	10 334,20	
	<b>Zariadenia spolu:</b>				<b>85 135,22</b>	<b>21 942,23</b>	
	Doprava - % z dodávky				977,91		
	Presun hmot za 100 kg					1 486,13	
	Stavebná výpomoc - % z montáže						v cene montáže
	Kompletačná prídržka - % z dodávky						

Monitoring rozvodov									
Čistenie vzduchovodov								3 896,10	
Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže								762,00	
<b>Zariadenia spolu s prídržkami:</b>							<b>86 113,13</b>	<b>28 086,46</b>	
<b>Dodávka a montáž spolu (bez DPH) v €:</b>							<b>114 199,59</b>		