



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)	Číslo: 1100079324/2017/5400/063	Zhotoviteľ: PRODEX spol. s r. o. Rusovská cesta 16 851 01 Bratislava
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“ Klemensova 8 813 61 Bratislava	IČO: 17314569 DIČ: 2020382166 IČ DPH: SK2020382166 Bank.spojenie: VÚB banka a.s. IBAN: SK93 0200 0000 0035 0322 8254 SWIFT/BIC: SUBASKBX Výpis z OR: OS Bratislava I Oddiel: Sro, vložka č. 465/B	
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“ Účelové stredisko – Účtovné centrum Bratislava Klemensova 8 813 61 Bratislava		
Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme „ŽSR“ Odbor investorský (O220) Klemensova 8 813 61 Bratislava	Miesto vykonania diela: dodanie PD na GR ŽSR (O 220 – odbor investorský), Klemensova 8, 813 61 Bratislava	
Kontaktná osoba: Ing. Viera Bednárová, tel. č. 02/2029 4488		Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.		
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 2 rovnopisy. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.		
Špecifikácia diela	Lehota vykonania diela	
Predmetom tejto zmluvy je plnenie, ktoré pozostáva z nasledovných častí: 1) vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj „PD“), 2) vykonanie inžinierskej činnosti – PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám(ďalej aj „IČ“), 3) vykonanie geodetického zamerania (ďalej aj „GZ“), 4) vykonanie autorského dohľadu – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ďalej aj „AD“), 5) majetkovoprávne vysporiadanie stavby (ďalej aj „MPV“) formou trvalého záberu (ďalej ako „MPV – trvalý záber“) alebo zriadením vecného bremena (ďalej ako „MPV – vecné bremeno“). (spolu ďalej len „dielo“ alebo „predmet plnenia“) V súvislosti s realizáciou stavby: „ŽST Kráľova Lehota, rekonštrukcia VB – projektová dokumentácia“ (ďalej len „dielo“). Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela za časti diela 1), 2), 3) a 4) je: 15 400,00 € bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod 2. OPVD) . Cena za MPV je dohodnutá ako jednotková cena za MPV jedného vlastníka vo výške 350,00 € bez DPH .	Dodanie PD: do 3 mesiacov odo dňa výslovnej písomnej žiadosti objednávateľa na zahájenie prác (formou písomnej výzvy, iného písomného oznámenia). Zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia : do 5 mesiacov od schválenia PD. V prípade, že nebude potrebné zabezpečiť MPV, doba zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia sa zníži na 2 mesiace. V prípade vyššieho počtu vlastníkov ako 10, bude termín zabezpečenia právoplatného stavebného povolenia a cena za MPV riešená dodatkom k zmluve. Lehota plnenia pre MPV je uvedená v článku V. bod 11.2. OPVD Zabezpečenie autorského dohľadu: počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zhotoviteľ pristúpi k zahájeniu plnenia predmetu zmluvy až na základe výslovnej písomnej žiadosti objednávateľa (formou písomnej výzvy, iného písomného oznámenia).	
Objednávateľ: ŽSR - Centrum logistiky a obstarávania Klemensova 8, 813 61 Bratislava Dňa: Ing. Branislava Vavrinčík riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania	Zhotoviteľ: PRODEX spol. s r. o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Dňa: Ing. Ľubomír Turinič Generálny riaditeľ a konateľ	

Telefón
02/2029 4699

Fax
02/2029 7131

E-mail
bachledova.veronika@zsr.sk

Číslo účtu: 35-4700012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN:SK11 0200 0000 3500 0470 0012

IČO: 31 364 501
IČ DPH: SK 2020480121
DIČ : 2020480121

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VYKONANIA DIELA

I. Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena diela je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná okrem správnych poplatkov.
2. Správne poplatky a platby, ktoré súvisia s výkonom diela, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe skutočného preukázania ich zaplatenia zhotoviteľom.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne uvedenom v tejto zmluve. Miestom dodania PD a právoplatného stavebného povolenia je sídlo konečného príjemcu objednávateľa uvedené v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie:
 - 2.1 Vo výške 100 % z ceny za PD v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr v deň odovzdania a prevzatia skontrolovanej PD zástupcom objednávateľa;
 - 2.2 Vo výške 100 % z ceny za výkon inžinierskej činnosti v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je oprávnený zhotoviteľ fakturovať po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia;
 - 2.3 Vo výške 100 % z ceny za geodetické zameranie je oprávnený zhotoviteľ fakturovať najskôr po dodaní elaborátu z geodetického zamerania.
 - 2.4 Vo výške 100% z ceny za autorský dohľad v zmysle Prílohy č. 2 tejto zmluvy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
 - 2.5 V prípade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnú fakturáciu:
 - v časti MPV – trvalý záber je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100 % z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD
 - v časti MPV - vecné bremeno je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za jedného vlastníka tak, že 50% z ceny za jedného vlastníka je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať dňom nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia (resp. doručením oznámenia stavebného úradu k ohláseniu stavebných úprav v znení bez námietok alebo oznámenia stavebného úradu, že ohlásenie sa nevyžaduje) a zvyšných 50% z ceny za jedného vlastníka dňom dodania dokladov uvedených v článku V. bod 11.3. týchto OPVD ku kolaudácii.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že správne a iné poplatky podľa čl. II bod. 2. týchto OPVD bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi naraz, v ich skutočnej výške, v rámci fakturácie výkonu inžinierskej činnosti podľa tejto zmluvy. Povinnou súčasťou takejto faktúry bude/ú dokument/-y, preukazujúce dôvodnosť a skutočné použitie vynaložených finančných prostriedkov na správne a iné poplatky, ktoré bol zhotoviteľ povinný v zmysle platných predpisov uhradiť v súvislosti s riadnym vykonaním diela.
4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác zo strany objednávateľa. Ustanovenie bodu 3. tohto článku týmto nie je dotknuté.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
6. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
7. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
8. Za nedodržanie termínu plnenia uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.
9. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.
10. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VII. tejto zmluvy má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.
11. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny PD podľa tejto zmluvy v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatkov projektu 5 %.
12. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady resp. iné nedostatky PD, za ktoré je zodpovedný.

13. V prípade, ak pri realizácii diela vzniknú zhotoviteľovi, ktorý bude realizovať dielo podľa PD opodstatnené navyše náklady v dôsledku nedostatku PD, ktoré si voči objednávateľovi uplatní, znášať tieto dodatočné náklady zhotoviteľ podľa tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektu.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
16. Zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy predložil objednávateľovi prehlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znp. (ďalej len „ZDP“). Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný objednávateľovi písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny, za každé takéto porušenie.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - 2.1. že po uzavretí tejto zmluvy a doručení písomnej výzvy objednávateľa zvolá bez zbytočného odkladu vstupnú poradu v mieste realizácie stavby, na ktorej bude dohodnutý harmonogram vykonávania čiastkových prác a výber staveniska,
 - 2.2. v priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby,
 - 2.3. prizvať objednávateľa na všetky jednania s dotknutými orgánmi a organizáciami.
 - 2.4. predložiť objednávateľovi (v kópii) všetky vyjadrenia a stanoviská príslušných správcov a príslušných odborných zložiek ŽSR k spracovávanej PD.
3. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní PD v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní a pri rozhodujúcich správnych konaniach.
4. Odovzdanie a prevzatie predmetu plnenia tejto zmluvy a s tým súvisiace povinnosti zmluvných strán:
 - 4.1. Predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním jeho jednotlivých častí podľa tejto zmluvy, o čom vždy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom objednávateľ písomne potvrdí riadne dodanie časti predmetu plnenia a uskutočnenie všetkých dohodnutých zmluvných prác,
 - 4.2. Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá:
 - 4.2.1. **dodanie PD** (prerokovanej v súlade s touto zmluvou s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy, vrátane zapracovania pripomienok z týchto prerokovaní a odsúhlasenej objednávateľom)
 - 4.2.2. **dodanie právoplatného stavebného povolenia,**
 - 4.2.3. **vykonanie autorského dohľadu na stavbe,**
 - 4.2.4. **vykonanie MPV – trvalý záber**
 - 4.2.5. **vykonanie MPV – vecné bremeno**
 - 4.2.6. **dodanie elaborátu z GZ**
5. Vykonanie autorského dohľadu
 - 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu tejto zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa odborný autorský dohľad nad uskutočňovaním stavby podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom a/alebo stavebnom konaní.
 - 5.2. Autorský dohľad sa zaväzuje zhotoviteľ vykonávať od okamihu odovzdania staveniska až do ukončenia všetkých prác a nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k stavbe realizovanej podľa PD v zmysle tejto zmluvy (v prípade, ak bude kolaudačných rozhodnutí viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudačného rozhodnutia k touto zmluvou dotknutej stavbe).
 - 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že základnými povinnosťami zhotoviteľa pri výkone autorského dohľadu, pri výkone ktorého sa zaväzuje postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou, sú okrem iného najmä:
 - 5.3.1 vykonávať kvalitatívnu kontrolu vyhotovenia jednotlivých častí stavby, v súvislosti s čím sa okrem iného zhotoviteľ zaväzuje zúčastňovať sa pri preberaní/odovzdaní vyhotovených jednotlivých častí stavby,
 - 5.3.2 kontrolovať kvalitatívnu úroveň aj z hľadiska požiadaviek a predpokladov stanovených overenou projektovou dokumentáciou s výnimkou činností vykonávaných stavebným dozorom stavby,
 - 5.3.3. zúčastňovať sa na kontrolných dňoch a za týmto účelom zaznamenávať zistený nesúlad, prípadne námietky k realizácii stavby v porovnaní s overenou projektovou dokumentáciou a ďalšie prípadné odborné námietky a postrehy k realizácii stavby,
 - 5.3.4 sprostredkovať priamu väzbu pre prenos nezobraziteľnej a inak nestvárnej časti myšlienok tvorcu projektovej dokumentácie účastníkom realizácie stavby, s cieľom aby bola stavba realizovaná optimálne podľa projektovej dokumentácie, t.j. poskytovať objednávateľovi a realizátorovi stavby všetky vysvetlenia ohľadom projektovej dokumentácie potrebné pre plynulosť a optimálnosť výstavby,
 - 5.3.5 akúkoľvek odchýlku skutočnej realizácie od projektovej dokumentácie oznámiť objednávateľovi a to formou záznamu zhotoviteľa do stavebného denníka, prípadne v zápise z kontrolných dní.
 - 5.4. Pri vykonávaní autorského dohľadu na stavbe bude kontrola výkonu autorského dohľadu uskutočňovaná podpismi v prezenčnej listine na kontrolných dňoch stavby alebo podpisom (potvrdením) dohodnutého písomného dokumentu stavebným dozorom stavby. Predmetné dokumenty zhotoviteľ pripojí k faktúre.
 - 5.5 Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých orgánov, ktorá si vyžaduje doplnujúce riešenie PD.
6. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.

7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania objednávateľovi.
8. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí objednávateľ bez zbytočného odkladu po zistení vady reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
9. Objednávateľ sa zaväzuje:
 - 9.1. spolupôsobiť pri vykonávaní diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
 - 9.2. ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa. Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.
11. Práva a povinnosti pri MPV sú stanovené nasledovne:
 - 11.1. Vysvetlenie pojmov
 - a) Pre účely Zmluvy sa pod pojmom „MPV – trvalý záber“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ bol zapísaný ako vlastník na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rozhodnutia príslušného úradu o vyvlastnení.
 - b) Pre účely tejto zmluvy sa pod pojmom „MPV – vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastníkov nehnuteľností tak, aby Objednávateľ, resp. v prípade vyvolaných investícií vlastník vyvolanej investície, bol zapísaný na príslušnom liste vlastníctva nehnuteľnosti ako oprávnený z vecného bremena.
 - c) Pre účely tejto zmluvy sa za jedného vlastníka považuje:
 - osoba, ktorá je vlastníkom alebo spoluvlastníkom nehnuteľnosti alebo nehnuteľností, ktoré sa majú v zmysle Zmluvy vysporiadať, nachádzajúcich sa v jednom katastrálnom území bez ohľadu na to, na koľkých listoch vlastníctva je táto osoba zapísaná ako vlastník, resp. spoluvlastník,
 - manželia, pokiaľ nehnuteľnosť, ktorá sa má vysporiadať, patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 - 11.2. Lehota dodania MPV
 - a) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov pozemkov formou (i) MPV – trvalý záber je najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.
 - b) Lehota na vysporiadanie všetkých vlastníkov formou (ii) MPV – vecné bremeno je, pokiaľ ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena alebo obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena, najneskôr do podania žiadosti o stavebné povolenie.
 - c) Lehota na MPV – vecné bremeno formou zmlúv o zriadení vecného bremena najneskôr do podania návrhu na kolaudáciu stavby.
 - 11.3. Dodacie podmienky MPV
Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi dodať v rámci výkonu MPV všetky výpisy z listov vlastníctva so zápisom práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície k dotknutým nehnuteľnostiam a všetky originály zmlúv, prípadne iných dokumentov, na základe ktorých k nadobudnutiu týchto práv Objednávateľa alebo vlastníka vyvolanej investície došlo. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodať príslušné geometrické plány a výkupové elaboráty.

VI. Dodacie podmienky

1. Zhotoviteľ zaväzuje:
 - 1.1 vypracovať PD v zmysle prílohy č.2. a 3. Sadzobníka UNIKA (platnej v čase spracovania PD) a dodať PD: 6 x v textovej forme, 2 x v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg/dgn v neuzamknutom editovateľnom tvare, výkaz výmer v *xls v neuzamknutom tvare v súlade s TNŽ 01 3412-4 Digitálna dokumentácia, 1x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls v neuzamknutom tvare – CD do súťaže
 - 1.2 zabezpečiť inžiniersku činnosť a dodať objednávateľovi (dokladová časť) originály všetkých dokladov súvisiacich s dielom, vrátane právoplatného stavebného povolenia alebo povolenia stavby,
 - 1.3 vypracovať a dodať geodetické zameranie: 2x v textovej forme a 1x v elektronickej forme (formát *pdf., *dgn./*dwg.)
 - 1.4 vykonávať autorský dohľad – priebežne počas realizácie stavby,

VII. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VIII. Autorské práva zhotoviteľa, vlastnícke právo k veci prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorené dielo alebo niektorá jeho časť (pričom pod dielom sa na účely tohto článku rozumie PD), môže spĺňať aj pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003

Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „autorský zákon“).

2. V prípade, že dielo, alebo niektorá jeho časť (PD alebo niektorá jej časť) spĺňa pojmové znaky autorského diela, zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený, na základe súhlasu zhotoviteľa vyjadreného podpisom tejto zmluvy, používať dielo a jeho časť v zmysle tejto zmluvy podľa ustanovenia § 18 ods. 2 a § 40 a nasl. autorského zákona (ďalej len „licencia“) v neobmedzenom rozsahu, najmä, nie však výlučne na:
 - 2.1. vyhotovenie rozmnoženín diela, jeho častí (v akomkoľvek počte),
 - 2.2. verejné rozširovanie originálu diela, jeho častí alebo jeho rozmnoženiny,
 - 2.3. použitie originálu diela, jeho častí alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové účely,
 - 2.4. sprístupňovanie diela, jeho častí verejnosti,
 - 2.5. verejné vykonanie diela, jeho časti vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa diela alebo jeho časti (t.j. podľa PD a/alebo jej časti),
 - 2.6. na odstránenie väd diela, jeho časti (vykonanie zmeny, úpravy PD alebo jej časti) v súlade s poslednou vetou bodu 7. článku V. tejto zmluvy,
 - 2.7. použitie celé dielo alebo ktorejkoľvek jednotlivej časti diela, podliehajúcej ochrane v zmysle autorského zákona, ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
 - 2.8. na akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie diela alebo jeho časti, najmä súvisiace s dosiahnutím účelu tejto zmluvy), ktoré je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
3. Odmena za udelenie súhlasu (licencie) v zmysle tohto článku tejto zmluvy je v plnom rozsahu obsiahnutá v cene za vypracovanie a dodanie PD v zmysle tejto zmluvy.
4. Vec, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené sa stáva vlastníctvom objednávateľa momentom jeho protokolárneho prevzatia od zhotoviteľa.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito podmienkami, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.
4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.
5. Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

-

PRÍLOHA Č. 1 – ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky:

CPV kód: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

Zdôvodnenie stavby a jej cieľov:

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavu exteriérového aj interiérového vzhľadu výpravnej budovy (VB) a priestoru na krytom nástupišti, zároveň je potrebné riešiť zabezpečenie statickej stability VB, technický stav kanalizácie, odstrániť oplechovaný priestor skladu a odstrániť nevyhovujúci stav budovy Garáž žst, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti VB.

Rekonštrukcia by mala zabezpečiť úpravy v stanici z pohľadu cestujúcej verejnosti - funkčnosť a komfort pri cestovaní, vizuálny estetický jednotný dojem objektov stanice. Pri zásahoch do interiéru je potrebné riešiť štandardné potreby cestujúcich, ale aj zamestnancov ŽSR.

Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu stanice je potrebné vykonať statické zabezpečenia časti objektu s verejnými WC na základe už spracovaného statického posudku, vyspravenie fasády VB s antigrafitovým náterom, výmenu okien a dverí, klampiarskych prvkov na VB a zastrešení nástupišta, úpravu priestorov čakárne a rekonštrukciou dotknutého interiéru, vybudovanie zastrešenia dvoch vstupov do budovy, rekonštrukciu kúrenia v čakárni a verejných WC, rekonštrukciu elektroinštalácie vzhľadom k tomu, že veľká časť rozvodov je vedená po fasáde budovy a zároveň realizovať výmenu Al za Cu, výmenu a doplnenie bleskozvodu. Zároveň je potrebné riešiť napojenie objektu na verejnú kanalizáciu a zaslepiť žumpu a vyspravenie fasády s antigrafitovým náterom, výmenu okien a dverí, klampiarskych prvkov na objekte garáže žst. V súvislosti s rekonštrukciou sa vybuduje nový HAVIS a kamerový systém.

Uvedený stav nie je možné bežnou údržbou resp. opravnými prácami v rámci hlavnej činnosti ŽSR podstatne zlepšiť.

Súvisiace stavby – nie sú.

Členenie stavby (PD)

Predpokladaná objektová skladba projektovej dokumentácie:

Prevádzkové súbory

- PS 01 Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvod
- PS 02 Kamerový systém
- PS 03 Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť

Stavebné objekty

- SO 01 Výpravná budova
- SO 02 Kanalizačná prípojka a žumpa
- SO 03 Garáž ŽST
- SO 04 NN prípojka pre HAVIS a kamerový systém

Technická špecifikácia - Súhrnné riešenie stavby:

Plne v zmysle priloženého Investičného zadania.

Postup prác:

a) Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu DSPRS

b) Inžinierska činnosť

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- najmä vyjadrení, stanovísk, súhlasov, žiadostí a činností potrebných k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií k schváleniu preloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia

c) Geodetické zameranie

d) MPV - Majetkoprávne vysporiadanie

e) Autorský dohľad

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Množstvo, rozsah:

Vypracovanie projektovej dokumentácie na stupni DSPRS vrátane inžinierskej činnosti.

Všeobecné informácie k vypracovaniu projektovej dokumentácie:

V rámci stavby je možné použiť iba prvky, ktoré sú povolené na ŽSR.

Geodetické zameranie v 2 vyhotoveniach v textovej forme a 1 x v elektronickej, formát PDF, dgn/dwg v neuzamknutom tvare

Majetkoprávne vysporiadanie

Obsah a rozsah projektovej dokumentácie

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (ďalej len „DSPRS“):

- 6 x v textovej forme,
- 2 x v elektronickej, formát výkresov v PDF, dgn/dwg, formát textov doc, formát rozpočtu s výkazom výmer xls - v neuzamknutom tvare -

- 1 x v elektronickej forme, formát PDF v uzamknutom tvare s výkazom výmer v xls v neuzamknutom tvare - CD do súťaže

Vypracovanie a dodanie DSPRS, ktorá musí obsahovať všetky potrebné náležitosti na posúdenie v zmysle požiadaviek na stavbu. Obsah a rozsah dokumentácie musí zodpovedať prílohe č.2 a č.3 „Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností“ UNIKA (platné v čase spracovania PD). Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami musia byť odsúhlasené Dopravným úradom.

Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám)

Inžinierska činnosť musí byť v takom rozsahu, že bude v sebe zahrňovať zabezpečenie:

- vyjadrenia, stanoviská, súhlasy, žiadosti a činnosti k vydaniu schvaľovacích rozhodnutí príslušných orgánov, organizácií, schválenie predloženej PD a vydaniu príslušného stavebného povolenia,
- zabezpečenie vydania právoplatného stavebného povolenia

Pri navrhovaní technických riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov.

Autorský dohľad

bude zhotoviteľ vykonávať v rozsahu prílohy č. 4 “Sadzobníka UNIKA pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností” (platné v čase spracovania PD), formou občasného autorského dohľadu a spolupôsobenie so stavebným dozorom investora - počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia). V rámci autorského dohľadu budú vykonané ďalšie činnosti, ako napr.: spolupráca pri príprave výberu zhotoviteľa diela (tvorba súťažných podkladov, vysvetľovanie predmetu obstarávania a iné).

**Investičné zadanie č. 01/2016/SŽB/OR Žilina
na vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu
„ŽST Kráľova Lehota, rekonštrukcia VB“**

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby: **ŽST Kráľova Lehota, rekonštrukcia VB**
Miesto stavby: TÚ 2601 Žilina - Košice, DÚ 31
Okres: Liptovský Mikuláš
Kraj: Žilinský
Katastrálne územie: Kráľova Lehota

1.2 Stavebník

Názov stavebníka: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadený orgán : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

1.3 Termíny

Termín predloženia zadania stavby: 02 / 2016
Termín predloženia PD:
Termín realizácie: 2017

1.4 Projektant

Generálny projektant: podľa výsledku súťaže
Zodpovedný projektant stavby: podľa výsledku súťaže
Stupeň PD: dokumentácia pre realizáciu stavby
Správca objektu: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Žilina, SMSÚ ŽB Žilina,

2. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Účelom rekonštrukcie je odstránenie nevyhovujúceho stavu exteriérového aj interiérového vzhľadu výpravnej budovy (VB) a priestoru na krytom nástupišti, zároveň je potrebné riešiť zabezpečenie statickej stability VB, technický stav kanalizácie, odstrániť oplechovaný priestor skladu a odstrániť nevyhovujúci stav budovy Garáž žst, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti VB.

Rekonštrukcia by mala zabezpečiť úpravy v stanici z pohľadu cestujúcej verejnosti - funkčnosť a komfort pri cestovaní, vizuálny estetický jednotný dojem objektov stanice. Pri zásahoch do interiéru je potrebné riešiť štandardné potreby cestujúcich, ale aj zamestnancov ŽSR.

Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu stanice je potrebné vykonať statické zabezpečenia časti objektu s verejnými WC na základe už spracovaného statického posudku, vyspravenie fasády VB s antigrafitovým náterom, výmenu okien a dverí, klampiarskych prvkov na VB a zastrešení nástupištia, úpravu priestorov čakárne a rekonštrukciou dotknutého interiéru, vybudovanie zastrešenia dvoch vstupov do budovy, rekonštrukciu kúrenia v čakárni a verejných WC, rekonštrukciu elektroinštalácie vzhľadom k tomu, že veľká časť rozvodov je vedená po fasáde budovy a zároveň realizovať výmenu AI za Cu, výmenu a doplnenie bleskozvodu. Zároveň je potrebné riešiť napojenie objektu na verejnú kanalizáciu a zaslepiť žumpu a vyspravenie fasády s antigrafitovým náterom, výmenu okien a dverí, klampiarskych prvkov na objekte garáže žst. V súvislosti s rekonštrukciou sa vybuduje nový HAVIS a kamerový systém.

Uvedený stav nie je možné bežnou údržbou resp. opravnými prácami v rámci hlavnej činnosti ŽSR podstatne zlepšiť.

3. Súvisiace stavby

Nie sú žiadne súčasne prebiehajúce stavby.

4. Členenie stavby

Stavebné objekty:	SO 01	Výpravná budova
	SO 02	Kanalizačná prípojka a žumpa
	SO 03	Garáž ŽST
	SO 04	NN prípojka pre HAVIS a kamerový systém
Prevádzkové súbory:	PS 01	Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvod
	PS 02	Kamerový systém
	PS 03	Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Základné údaje o stavbe

1.1. Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Súčasný stav stanice je podmienený vekom a použitým materiálom a nezodpovedá štandardom staníc a požiadavkám pre cestujúcich. Na rekonštrukciu bude použitý nový materiál. Realizáciou stavby sa zvýši kultúra a kvalita cestovania. Cieľový stav by mal podstatne zlepšiť technické parametre zariadení ŽI s ohľadom na rozširovanie implementácie štandardov staníc.

1.2. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba sa vykoná na pozemkoch ŽSR v súlade so stavebným a technickým poriadkom dráh ustanoveným vyhláškou č.350/2010 Z.z. Územie, kde sa stavba nachádza, je intravilánom obce Kráľova Lehota. Objekty a územia, ktoré by boli predmetom pamiatkovej či inej ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú.

1.3. Vplyv stavby na životné prostredie

Stavba si nevyžaduje zásah do prírody. Likvidácia vzniknutých odpadov sa zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať opatrenia k zamedzeniu zvýšenej hlučnosti, prašnosti a dodržiavať čistotu komunikácií a tieto počas prác v prípade znečistenia okamžite čistiť.

2. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov

2.1. SO 01 – Výpravná budova

Jestvujúci stav: Súčasný stav budovy je nevyhovujúci z hľadiska technickej a prevádzkovej úrovne - hlavne stav fasády, strešnej konštrukcie a krytiny, drevených okien a dverí, ktoré sú staré a v zlom stave. Strecha zateká, väčšie množstvo snehu na plochej streche spôsobuje zamŕzanie dažďových zvodov a topiaci sa sneh zateká ponad strešnú izoláciu po stene. Týka sa to strechy nad verejnými WC a nad zastrešenou plochou pri budove. Pri budove je oplechovaná časť vonkajšieho priestoru, ktorá slúži ako skladový priestor.

Navrhovaný stav:

a) Fasáda

- vyriešenie statického zabezpečenia časti objektu s verejnými WC na základe spracovaného statického posudku
- odstránenie oplechovaného priestoru skladu
- vyspravenie fasády - vonkajšej omietky, obkladov, náter na stenách a strope zastrešenia
- vyspraviť a natrieť sokel v časti s pamätnou izbou
- cez pivničné okienka vyriešiť odvetranie suterénu na strane od koľaje
- uzatvoriť otvory do suterénu na strane od cestnej komunikácie
- úprava obloženia stĺpov zastrešenia, základov, hrany prekrytej plochy
- úprava okapového chodníka, v priestore medzi budovou a cestnou komunikáciou riešiť odvod povrchovej vody od budovy

b) Okná, dvere

- výmena okien a dverí na budove (okrem časti s pamätnou izbou a dopravnou kanceláriou),
- potrebný náter okenných ostení na časti s pamätnou izbou,
- na plechových dverách obnoviť náter

c) Strecha

- vyriešiť zatekanie cez plochú časť strechy zhotovením funkčnej strechy s väčším spádom
- vyspravenie atiky na zastrešení
- pohľadové prvky strechy a dreveného záklopu strechy je potrebné ošetriť a natrieť
- vybudovanie zastrešenia dvoch vstupov do budovy zo strany od cesty
- výmena dažďových žlabov a zvodov

d) Verejné WC

- po statickom zabezpečení vykonať rekonštrukciu verejných sociálnych zariadení vrátane potrieb PRM (vstupná časť, dispozícia, dlažby, obklady, maľby, rozvody vody a kanalizácie, zriaďovacie predmety, elektroinštaláciu, vykurovanie) s ohľadom na ich dispozičné riešenie, technický stav a následné napojenie na verejnú kanalizáciu

e) Ostatné

- úprava čakárne – výmena podlahy, vyspravenie omietok a maľby, elektroinštalácia, nové vykurovanie
- prerobiť zátverie pred dopravnou kanceláriou tak, aby korešpondovalo s fasádou a oknami, pričom zateplením sa zlepší aj pracovné prostredie v dopravnej kancelárii, následné vymaľovanie interiéru
- vyspraviť popraskané omietky v dopravnej kancelárii, následné vymaľovanie interiéru
- Vyspravenie krytu káblového kanálu a podlahy v kuchynke - priestory SMSÚ ZT (nedostatok sa uvádza v zápisnici z prehliadok BOZP)
- výmena zábradlia na zastrešenej ploche.
- vodiace línie (TSI) v interiéru a exteriéri
- informačný a orientačný systém ŽST (piktogramy a nápisy TNŽ 736390 a TSI)
- vybudovať stojisko na bicykle (pre 10 ks)
- osadenie sektorových lavičiek v čakárni a pod zastrešením a smetných košov
- bezbariérové prístupy (pokladňa WC, nástupište, vlak)

2.2. SO 02 - Kanalizačná prípojka a žumpa – napojenie na obecnú kanalizáciu

Jestvujúci stav: Splaškové vody zo stanice sú vyvedené do žumpy pri staničnej budove. Na žumpe je postavený bufet, prístupné sú len šachty na čerpanie žumpy. V časti s pamätnou izbou a dopravnou kanceláriou je nová kanalizačná prípojka dovedená do šachty medzi budovou a cestou a následne do žumpy. Z časti verejných WC je vedená stará kanalizačná prípojka do žumpy.

V súčasnosti dažďová voda zo striech podmáča budovu a vteká do koľajiska na terén.

Navrhovaný stav: Vyriešiť treba odkanalizovanie objektov ŽST (VB a WC) mimo žumpy. Žumpu zaslepiť. Navrhujeme riešiť novú splaškovú kanalizáciu z verejných WC a využiť už obnovenú prípojku do jednej šachty, z ktorej sa bude realizovať napojenie do verejnej kanalizácie, ktorá je vedená na opačnej strane cesty.

Zároveň treba riešiť aj odvod dažďovej vody zo zastrešenej časti budovy zo strany od koľajiska.

2.3. SO 03 - Garáž ŽST

Jestvujúci stav: Súčasný stav budovy je nevyhovujúci z hľadiska technickej a prevádzkovej úrovne - hlavne stav fasády, drevených okien a dverí, ktoré sú staré a v zlom stave.

Navrhovaný stav: Pre zabezpečenie vyhovujúceho stavu objekt je potrebné vykonať vyspravenie fasády s antigrafitovým náterom, výmenu okien, dverí a garážových vrát, klampiarskych prvkov.

2.4. SO 04 - NN prípojka pre HAVIS a kamerový systém

Jestvujúci stav: V ŽST Kráľova Lehota, nie je v súčasnosti vybudovaný a prevádzkovaný Automatický hlasový a informačný systém a kamerový systém.

Navrhovaný stav: V súvislosti s realizáciou nového HAVISU a kamerového systému je potrebné vybudovať aj novú NN prípojku pre všetky časti zariadenia s elektrickým meraním, resp. s podružným meraním z jestvujúcich elektrických rozvodov v ŽST Kráľova Lehota.

2.5. PS 01 - Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodu vo Výpravnej budove

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove vrátane vonkajšieho osvetlenia zastrešenej plochy (použiť svietidlá „antivandal“) pri Výpravnej budove vzhľadom k tomu, že veľká časť rozvodov je vedená po fasáde budovy a zároveň realizovať výmenu vodičov Al za Cu. Pri rekonštrukcii viesť elektroinštaláciu pod omietkou. Do rekonštrukcie zahrnúť výmenu kabelových skríň KS 03, 04 a 05 na fasáde, vo Výpravnej budove rozvádzače RP 1,2,3, RO-EOV a hlavného rozvádzača RHO, v priestoroch návestných majstrov RP 5,7,8,10 vrátane všetkých istiacich prvkov vo všetkých kabelových skrinách a rozvádzačoch, ako aj výmenu osvetľovacích telies v priestoroch určených pre cestujúcu verejnosť za úspornejšie. Zrekonštruovať elektroinštaláciu v priestoroch pre CARGO tak aby bola samostatne meraná a oddelená. V rámci rekonštrukcie vymeniť v miestnostiach vypínače, zásuvky a svietidlá. Pri rekonštrukcii elektroinštalácie počítať aj s novým lokálnym elektrickým vykurovaním v čakárni a vo verejnom WC a montážou elektrického ohrevu dažďových žľabov a zvodov.

Súčasťou bude i úprava a doplnenie bleskozvodu na Výpravnej budove v zmysle platnej legislatívy.

2.6. PS 02 - Kamerový systém

Jestvujúci stav: V ŽST Kráľova Lehota, nie je v súčasnosti vybudovaný a prevádzkovaný kamerový systém.

Navrhovaný stav: Kamerový systém musí byť vybudovaný v zmysle koncepcie pripravovaného projektu ŽSR: „Centralizácia riadenia systémov bezpečnosti objektov ŽSR a zabezpečenie štandardov žst.“

Nový kamerový systém bude umiestnený v oznamovacej miestnosti, pričom kamery budú inštalované vo vonkajších a vnútorných priestoroch železničnej stanice. Monitorovanie vnútorných priestorov vestibulu, výdaj lístkov a vstup/výstup do/z objektu bude pomocou antivandal kamier.

Monitorovanie vonkajších priestorov železničnej budovy, snímanie koľají s príslušnými perónovými nástupišťami bude pomocou kompaktných kamier vo vonkajšom poveternostnom kryte s integrovaným alebo externým IR prísivietením s max. rozstupom 50 m pozdĺž nástupištia umiestnených na fasáde železničnej budovy resp. na konštrukcii. Kamery použité na nástupišťá budú s videoanalýzou. U výpravcu bude vyvedený klient vybraných kamier.

Rozvody od záznamového zariadenia ku kamerám v rámci objektu budú riešené pomocou metalických káblov minimálne FTP Cat.5e. Po týchto kábloch bude riešené aj napájanie kamier pomocou PoE.

Rozvody ku vzdialeným kamerám budú realizované pomocou optických káblov, kde bude umiestnená kamerová skrinka, súčasťou ktorej budú zakončené optické rozvody. Z tejto kamerovej skrinky budú rozvody ku kamerám realizované pomocou metalických káblov.

Záznamové zariadenie a príslušná technológia so switchami, zakončením optických káblových trás, UPS-kou a pod. bude inštalovaná a umiestnená v technologickej miestnosti oznamovacieho zariadenia.

Kamerový systém bude vyvedený na dohľadové centrum v ŽST Žilina (Pult centrálnej ochrany ŽSR).

2.7. PS 03 - Hlasový a vizuálny informačný systém pre cestujúcu verejnosť

Jestvujúci stav: V ŽST Kráľova Lehota, nie je v súčasnosti vybudovaný a prevádzkovaný Automatický hlasový a informačný systém s INISS (Integrovaný informačný systém stanice) pre podávanie informácií o odchodoch a príchodoch vlakov pre cestujúcu verejnosť podľa GVD.

Navrhovaný stav

V ŽST Kráľova Lehota sa vybuduje nový automatický hlasový a vizuálny informačný systém "HaVIS" pre informovanie cestujúcej verejnosti, ktorého hlasový systém - výstup audio sa využije terajší druhý vstup jestvujúceho riadenia rozhlasovej ústredne RRÚ inomacomp umiestnenej v oznamovacej miestnosti v malej RACK skrini. Vybudovanie nového automatického hlasového a vizuálneho informačného systému bude obsahovať Hlavnú riadiacu a záložnú riadiacu jednotku, komunikačnú jednotku HaVIS-u, monitorovaciu jednotku v objekte ŽST Kráľova Lehota - výpravca - dopravná kancelária, odchodovú 5-riadkovú tabuľu vo vestibule (čakáreň), jednu obojstrannú 3-riadkovú nástupištnú tabuľu pre nástupišťá umiestnenú na prístrešnej konštrukcii výpravnej budovy.

Súčasťou stavby bude nová veľká Rack – ová 19" skriňa, vrátane napájania a uzemnenia pre technológiu HAVISu. Rack - ová 19" skriňa bude umiestnená v oznamovacej miestnosti ŽST Kráľova Lehota. Jestvujúca technológia /rozhlas, zapojovač, atď./ z malého RACK bude umiestnená /aj projekčne/ do novej Rack – ovej 19" skrine. Následne bude požadované vykonanie revíznej správy celej technológie nachádzajúcej sa v novej Rack - ovej skrini.

Stavba bude riešiť nové dátové komunikačné prepojenie informačných tabúl vrátane prepäťových ochrán. Zároveň bude riešiť nové elektrické prípojky 230V/50Hz pre celý systém – súčasťou napájania bude navrhnuté samostatné podružné meranie. HaVIS bude navrhnutý so záložným zdrojom napájania, ktorý zabezpečí napájanie zariadenia po dobu min. 2 hod. v prípade výpadku hlavného napájania.

Stavba bude riešiť aj výmenu, prípadne nové rozmiestnenie reproduktorov s novými rozvodmi pre rozhlas rozhlasovej ústredne v ŽST Kráľova Lehota. Stavba zahŕňa aj meranie a nastavenie úrovne a zrozumiteľnosti hlásenia pre cestujúcu verejnosť.

Novovybudované zariadenie musí byť kompatibilné s jestvujúcimi zariadeniami vybudovaných na ŽSR a musí umožňovať pripojenie resp. rozhranie pre možnosť diaľkového vykonávania zmien pri zmene GVD a počas trvania GVD. Zariadenie musí spĺňať požiadavky vyplývajúce z predpisu SR1028.

3. Požiadavky k PD:

- PD musí byť vyhotovená v zmysle VTPKS, predpisov a vzorových listov ŽSR, STN, TNŽ
- Súčasťou PD musí byť podrobný výkaz výmer pre výber zhotoviteľa uvedenej stavby.
- V prípade prekládky káblov resp. riešenia ochrany káblových vedení v správe SOZT – bude požadované od projektanta dodať schválenú PD od jednotlivých Odborov GR ŽSR a odsúhlasenú Dopravným úradom v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. – pre zar. E7
- Od projektanta žiadame dodať schválenú PD od jednotlivých Odborov GR ŽSR a odsúhlasenú Dopravným úradom v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. – pre zar. E7 (HAVIS, kamerový systém)
- PD – elektroinštalácie a bleskozvodu vyhotovená projektantom s oprávnením projektovať na ŽSR a odsúhlasená OR Žilina Sekciou EE Vrútky.
- Realizáciu elektroinštalácie a bleskozvodu a východiskovú revíziu správu smie vykonať len právnická osoba na základe oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom s prislúchajúcou kvalifikáciou podľa Zákona o dráhach č. 513/2009 Zb., § 17 a 18.
- Od projektanta žiadame dodať schválenú PD od jednotlivých Odborov GR ŽSR a odsúhlasenú Dopravným úradom v zmysle vyhlášky 205/2010 Z.z. – pre zar. E7, E2, E11
- PD musí byť dodaná s právoplatným stavebným povolením, s vyjadreniami správcov pozemkov a sietí a s energetickým certifikátom
- Spolupracovať s SHM, RR Žilina ohľadne prenajatých priestorov v obvode ŽST - bufet a autobusová zastávka na pozemku ŽSR
- Majetko-právne vysporiadanie pozemkov a potrebné doklady pre napojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu
- Projektant bude vykonávať pri realizácii stavby autorský dozor.
- Projektant dodá 6 ks PD pre realizáciu stavby a následne 4ks PD skutočného vyhotovenia + 1 x v elektronickej forme vo formáte pdf alebo dwg (dgn) v neuzamknutom tvare, rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls v neuzamknutom tvare

V blízkosti rekonštruovaného objektu sa nachádzajú káblové vedenia v správe SOZT (TK, DK, MK), ktoré sú zaústené do rekonštruovaného objektu.

Pri spracovaní PD je potrebné vytýčenie inžinierskych sietí, v prípade že dôjde ku kolízii s vedeniami a zariadeniami OZT, EE a ŽB, je potrebné zahrnúť do rozpočtu aj náklady na ich preloženie prípadne ich výmeny.

C. Prepočet

D. Doklady

Statický posudok

E. Výkresová časť

PRÍLOHA Č. 2 – OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK

Názov položky predmetu zákazky		v EUR bez DPH		
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (DSPRS).		9 500,00 €		
Inžinierska činnosť (PD pre IČ si zhotoviteľ zabezpečí sám).		2 200,00 €		
Geodetické zameranie		1 700,00 €		
Autorský dohľad – počas realizácie stavby, do doby vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.		2 000,00 €		
Cena spolu za predmet zákazky v eur bez DPH		15 400,00 €		
Správne a iné poplatky (odhad) Nie sú kritériom na hodnotenie ponúk. Pre vyhlasovateľa majú informačný charakter. Poplatky budú hradené až na základe predložených dokladov.	v EUR bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH v EUR	v EUR s DPH
	1 000,00 €	20 %	200,00 €	1 200,00 €