Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov

na uskutocnenie prac s nazvom

»Oprava cestnych obrubnikov v BB kraji“

¢. objednavatela: 1942/6273/2021

11

1.2

¢. zhotovitela: .......coovvvvveviiiiiiieeeeiiis

OBJEDNAVATEL:
Sidlo:

Statutdrny organ:
Pravna forma:

Osoby opravnené rokovat’
Vo veciach:
- technickych a realiza¢nych:

- ekonomickych, VO:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefonne spojenie:
E-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Osoba opravnena
podpisat zmluvu:

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych,
technickych a realizacnych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu :

Telefon:
E-mail:

CL1
ZMLUVNE STRANY

SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava, Slovenska republika

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel’

Statna rozpo&tova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post a
telekomunikacii SR zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna
07.12.1995, v aplnom zneni pod ¢. 316/M-2005 zo dna 14.02.2005,
zmenena rozhodnutiami MDPT SR ¢. 100 zo dna 11.05.2006 a ¢. 86 zo
dna 22.05.2008 a rozhodnutim MDVRR SR ¢. 162 zo dia 24.10.2014 a
naposledy zmenena rozhodnutim MDVRR SR €. 24 zo dna 22.03.2016

Ing. Pavol Strecok, namestnik Gseku spravy a prevadzky ciest

Ing. Milos Kreth, odborny zamestnanec spravy a prevadzky ciest —
hlavny stavebno-technicky dozor

Ing. Erika Babol'ova, hlavny odborny zamestnanec

00 003 328
2021067785

(d’alej len "objednavatel’"")
- a —

MIKRAPOL, s.r.0.

Janosikova 3350/11, 962 12 Detva

Spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym, zapisand v Obchodnom registri
Okresného stidu Banska Bystrica, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 19103/S
Luboslav Misik - konatel’

Luboslav Misik

Luboslav Misik, Marian Albert
45 712 948

2023145575
SK2023145575

(d’alej len "zhotovitel’'"")

(spolu ,,zmluvné strany*)



Tato

PREAMBULA

zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom

obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov V zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani®). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

CL 2 - PREDMET ZMLUVY

2.1 Touto zmluvou o dielo (dalej len ,,zmluva“) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych
V tejto zmluve zrealizuje pre objednavatel’a dielo, ktorym je:

»Oprava cestnych obrubnikov v BB kraji*
(dalej len ,,dielo®)

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ dielo v sulade s touto zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady
v Case a V kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje pri vykone diela dodrzat’ vSetky stanovené platné
technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré su stanovené v jednotlivych
pravnych predpisoch.

Cl. 3 - VYKONANIE DIELA, ROZSAH PRAC

3.1 Zavidznym podkladom pre vykonanie diela v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy je oznamenie objednavatel’a o prijati
ponuky ¢. SSC/VO-708/2021/6273/3298 zo dia 12.11.2021 a ponuka zhotovitel'a zo dna 05.11.2021, ktora je aj
prilohou tejto zmluvy (Priloha €. 1), ako jej neoddelite'na sucast’.

3.2 Miesto dodania/poskytnutia/uskutocnenia predmetu zakazky —

Na usekoch ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji:
Cislo Popis tseku
cesty
119 hr.okresu PD/ZH - kriz. s 1/65 Ladomerska Vieska
/14 BB - krizovatka s 1/59 Ulanka - hr. Okresu BB/Tur.Teplica
I/16 | kriz. s 1/66 Zvolen (Neresnica)-Detva-Lugenec-Rim.Sobota-hr.okresu RA/RV
I/51 | hr.okresu LV/KA-Hontianske Nemce-Banska Stiavnica-hr.okresu BS/ZV-kriz. s R1 Hronské Breznica
I/59 | Banska Bystrica-Donovaly-hr. okresu BB/RK
I/65 | kriz. s 1/76-kriz. s R1 N. Baiia -
1/65 | kriz. s R1 a I1/428 Zarnovica - kriz. s I/9 Ladomerska Vieska
1/65 kriz. s R1 Sagovské Podhradie-Kremnica-hr.okresu ZH/Turéianske Teplice
1/66 hr.okresu LV/KA(Dudince)-Krupina-Dobra Niva-kriz. s I/16 Zvolen (Neresnica)
1/66 | kriz. s 1/16 Zvolen (Pusty Hrad) - kriz. s I/69 Kovatova
1/66 | kriz. R1 B.Bystrica (Hustak)-Brezno-hr.okresu BR/PP
1167 hr.SR/MR Kral’ - kriz. s I/16 Tornala
1/69 Kovacova - Slia¢ - Banska Bystrica
1771 kriz. s 1/16 Lucenec - hr.SR/MR Siatorska Bukovinka
1/72 | kriz. s /16 Rimavska Sobota-Zbojska Sedlo-Brezno
1/72 | kriz. S /66 Podbrezové - hr.okresu BR/LM
1/75 | hr.okresu LV/VK - Velky Krtis - kriz. /16 Lugenec
1/76 | hr.okresu LV/ZC - Hronsky Benadik - kriz. s 1/65 a R1

3.3 Podrobny opis predmetu zakazky a jeho rozsah:

3.3.1 Oprava cestnych obrubnikov v BB kraji sa bude realizovat’ podl'a aktudlnej potreby vzniknutej prevadzkou

ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji.

3.3.2 Predmetom zakazKy je realizacia opravy cestnych obrubnikov podla jednotlivych prac, ktoré sa uvedené vo

vykaze-vymer (priloha ¢.1), podl'a aktualnych potrieb objednévatela.
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3.3.3 Rozsah — popis prac

Skutocné mnozstvo pouzitych materidlov, konStrukénych prvkov, napdjacej armatary a pripadné iné naviac
realizované prace budu spresnené osobitne pre kazdé miesto realizdcie stavebnych prac zapisom do stavebného
dennika, odstihlasené objednavatel'om.

3.3.3.1 V predmetnej zakazke sa zrealizuju prace v rozsahu podl’a niZsie uvedeného rozdelenia:

Nazov ¢innosti m. j. mnozstvo
Vymena cestnych obrubnikov do 5 m ks 92
Vymena cestnych obrubnikov nad 5 m ks 95
Vymena zahonovych obrubnikov do 5 m ks 15
Vymena zadhonovych obrubnikov nad 5 m ks 25
Vymena betonovej pridlazby do 5 m2 m2 100
Vymena beténovej pridlazby nad 5 m2 m2 130

Prace budi priebezne upresiiované podla skutonej potreby formou pisomnych poziadaviek zasielanych na
e-mailovu adresu zhotovitel'a zamestnancami objednavatel'a opravnenymi k vykonu technického dozoru.

3.4 Zhotovitel uskuto¢ni dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3.5 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na vysokej profesionalnej
urovni. Zavizuje sa dodrziavat’ v§eobecne zavizné predpisy (stavebny zakon ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni,
ktory stanovuje zasady pre vystavbu) a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objednavatel’a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.

3.6 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN EN a technologickych postupov platnych
v Case vykonavania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

3.7 Zhotovitel' zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby spdsobi.

3.8 Zhotovitel' zodpoveda za Skody sposobené na okolitych pozemkoch, budovach a zariadeniach a je povinny
uviest ich do pdvodného stavu.

3.9 Zhotovitel' zodpoveda za primerany poriadok a Cistotu na jednotlivych miestach vykonu pric a je povinny
odstrafiovat’ na svoje naklady odpady a neéistoty vzniknuté jeho pracami.

3.10 Zhotovitel' je povinny vykonavat vsetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykonavanim diela v zmysle tejto zmluvy.

3.11 Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil nespravnym
vyhotovenim a to priebezne.

3.12 Objednavatel’ zabezpeci potrebné povolenia na realizaciu diela na prislusnom cestnom spravnom organe.

3.13 Zhotovitel' zabezpe¢i — oznacenie pracoviska doCasnym dopravnym znacenim v sulade s prislusnymi
rozhodnutiami cestného spravneho organu.

Cl. 4 - PODKLADY, UDAJE A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Objednavatel sa zavizuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupdsobenie, spocivajuce v odovzdani dopliujicich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel v
dohodnutych terminoch:

4.1.1 Do 5-tich pracovnych dni od obdrzania pisomnej poziadavky zhotovitel’a.

4.1.2  Osobitnu lehotu dohodnt zmluvné strany v pripade, ze sa bude jednat o spolupdsobenie véacsieho rozsahu

alebo také, ktoré nemoze objednavatel’ zaobstarat’ vlastnymi silami v pdvodnom zneni.

4.1.3  Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v stlade s pravnymi predpismi,

technickymi normami a suvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy.

ClL. 5- CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za vykonanie diela je ur¢ena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zakon o cenach vykonava v zneni
neskorsich predpisov. Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit' zhotovitelovi za vykonané dielo sumu stanovenu
v cenovej ponuke, ktord je aj prilohou tejto zmluvy ako jej neoddelitel'nd sucast”:

Zmluvna cena celkom bez DPH (€) 176 456,29
DPH ( prisl. %) (€) 35 291,26
Zmluvna cena celkom s DPH (€) 211 747,55

Slovom: Dvestojedenast’tisicsedemstostyridsat’sedem eur pit’desiatpit’ centov
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5.2 Cena za predmet zmluvy dohodnutd v tomto ¢lanku moze byt pocas trvania zmluvy upravena s ohladom na
zmeny sadzieb DPH, po predchadzajicom vzajomnom odsuhlaseni, na zaklade dodatku k tejto zmluve.

5.3 Podkladom pre thradu ceny za vykonané a odovzdané prace bude po ukonéeni prac zhotovitelom vystavena
faktara, ktorej stiCastou bude zodpovednym pracovnikom SSC, IVSC Banska Bystrica (podl'a ¢1.12, bod ¢. 12.1
tejto zmluvy, resp. podla ¢l.1 bod 1.1) potvrdeny stpis vykonanych prac vratane podpornych dokumentov
(dokladovanie kvality materialov a prac, nakladanie s odpadmi a pod.). Fakturované budi len fyzicky, skutoéne
vykonané prace podl'a cenovej ponuky. Cena diela méze byt fakturovana podla supisu vykonanych prac, v tom
ktorom mesiaci, po ukonceni pric na uréenom mieste vykonu prac, resp. po ukonéeni prac na viacerych
miestach vykonu prac v danom mesiaci.

5.4 Faktaru vystavi zhotovitel na pokyn zodpovedného pracovnika SSC, IVSC Banska Bystrica/objednavatela
najneskor do 30 — tich dni od datumu odovzdania a prevzatia diela, pri splneni podmienok uvedenych v ¢lanku
5.3. tejto zmluvy.

5.5 Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury do sidla objednavatel'a: SSC-1VSC
Banska Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banskd Bystrica. Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového
dokladu.

5.6 Objednavatel’ uhradi cenu za vykonanie diela vratane DPH, ktord bude fakturovana podla predpisov platnych
Vv Case fakturacie

5.7 Ciastka na uhradu, na ktort méa zhotovitel’ narok bude vy&islena v eurach. Uhrada bude vykonand v eurach.

5.8 Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit' bez zaplatenia faktiru, ktora neobsahuje
niektoru z nalezitosti danového dokladu alebo ma iné chyby v obsahu. Spolu s vratenou fakturou musi uviest
dovod vratenia.

5.9 Zhotovitel' je povinny, podla povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opdtovne vystavit. Opravnenym
vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota splatnosti plynie znovu odo dia dorucenia (odovzdania)
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

5.10 Zmluvné strany sa zavdzuju, ze zmeny inkasnych dat pre potreby platenia faktar si budi oznamovat’ do 7-ich dni
po tom, ¢o ku zmene doslo a to pisomne.

Cl. 6 - CAS PLNENIA
6.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢lankoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

6.1.1. Zacatie realizacie diela: ditom odovzdania prvého miesta vykonu prac
3.1.1  Dokoncenie realizacie diela: do 3 rokov od u¢innosti tejto zmluvy o dielo, resp. do
vy€erpania finan¢nych prostriedkov
6.1.2.  Prvé miesto vykonu prac bude
odovzdané: do 10 dni od uéinnosti zmluvy o dielo, resp. po
ukonéeni zimného obdobia.

6.2. V pripade omeskania odovzdania prvého miesta vykonu prac z viny objednavatel’a nie je zhotovitel' v omeskani
s plnenim svojho zavazku o tol’ko dni, o kol'’ko dojde k omeskaniu odovzdania prvého miesta vykonu prac.

6.3 Predlzenie doby realizacie diela je mozné v pripade, Ze:
a) sa pocas 3 rokov nevyCerpa z dovodu malého mnozstva poziadaviek objednavatela objem prac uréeny
v bode 3.3.2.3 tejto zmluvy,
C) nastanu zvlaStne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za koho zhotovitel’
zodpoveda; st také, Ze zhotovitel méa pravo na prediZenie lehoty realizacie diela. PrediZenie lehoty realizacie
diela ur¢i objednavatel’ po prerokovani so zhotovitel'om.

Cl 7 - RIZIKA ZHOTOVITELCA

7.1 Zhotovitel' je zodpovedny za akékol'vek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku, zranenie osob
a usmrtenie, ku ktorym ddjde pocas, alebo ako dosledok vykondvania prac v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie
zodpovednost’ v pripade vynimoc¢nych rizik.

7.2 Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimocnych rizik, ktorymi su:

7.2.1  pokial priamo nepriaznivo ovplyviiujii vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimocny stav, nidzovy
stav;

7.2.2  Skody sposobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov za ktoré je zodpovedny zhotovitel’.

CL 8 - BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

8.1. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci
8.1.1  Zhotovitel’ je zodpovedny za bezpecnost’ vSetkych vykonavanych prac na miestach vykonu prac pocas celej
doby realizacie diela vratane odstranovania pripadnych vad na fiom.
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8.1.2  Zhotovitel’ sa zavézuje, ze nebude v suvislosti s predmetom Zmluvy/ v savislosti s vykonavanim ¢innosti,
ktora je predmetom Zmluvy/ zamestnavat' zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej
republiky upravujicimi nelegélnu pracu a nelegalne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Europske;j
unie, a to najmé v rozpore so zdkonom ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o nelegalnej praci®), v spojeni so zédkonom ¢.
311/2001 Z.z. Zéakonnik prace, zdkonom ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom ¢&. 5/2004 Z. z. o
sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zdkonom ¢. 461/2003 Z. z. o socialnom
poisteni, zdkonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zédkona ¢.
480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Europskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. jina 2009, ktorou sa stanovuju minimalne normy pre
sankcie a opatrenia vodi zamestnavatelom S$tatnych prislu$nikov tretich krajin, ktori sa neopravnene
zdrZiavaju na Gizemi ¢lenskych Statov.

8.2 Protipoziarna ochrana:

8.21  Zhotovitel musi dodrziavat' predpisy organov ochrany pred poziarmi a podniknit' vSetky nevyhnutné
opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom, aby zabranil vzniku
poziaru.

8.3 Ochrana zivotného prostredia

8.3.1  Zhotovitel' sa zavézuje, Ze bude podnikat’ vSetky kroky na ochranu Zzivotného prostredia na jednotlivych
miestach vykonu prac avich okoli (ochrana pred znedistenim, zamedzenie tvorby toxického odpadu,
nevypustanie latok do vzduchu a pod.) a predchadzat’ $kodam a irazom o0s6b alebo verejného ¢i iného
vlastnictva v dosledku zne€istenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajacich ako désledok jeho metod prace.

8.4 'V pripade nedodrzania ¢lanku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotovitel’ zavizuje znasat’ vSetky dopady
(sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednavatelovi.

Cl. 9 - STAVENISKO

9.1 Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Stucastou staveniska su aj zariadenie staveniska, doCasné skladky
materialu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrzuji ustanovenia o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon™) a Vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s
nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Einnosti v zneni
neskorsich predpisov.

9.2 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatelovi a komukol'vek, kto ma na to pisomné povolenie od
objednavatel'a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaji alebo maju vykonat prace
v stvislosti so zmluvou o dielo.

9.3 Pocas doby od odovzdania prvého miesta vykonu prac do odovzdania diela je zhotovitel' zodpovedny za vsetky
Skody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnu.

CL 10 - ZMENY A DOPLNKY

10.1 Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitelovi pisomne akékol'vek zmeny tovarov, zvySenia kvality a
mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
10.2 Zhotovitel' je povinny vykonavat vSetky prikazy objednavatela, ktoré st v sulade s pravnymi predpismi,
technickymi normami a suvisia s vykondvanim diela v zmysle zmluvy:
a) zvysit alebo znizit’ mnozstva prac uvedenych v zmluve; (rozpocet)
b) nevykonat prace, ktoré objednavatel’ ur¢i nevykonat’;
€) zmenit druh alebo zvysit kvalitu prac;
d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti diela;
e) vykonat’ dodato¢né prace nevyhnutné na dokondenie diela;
f)  zmenit postup vykonavania prac.

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstapeniu od zmluvy a budi ocenené v stlade s ¢lankom 5. tejto zmluvy.

10.3 Pri zmenach a doplnkoch st zmluvné strany povinné dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

10.4 Zhotovitel’ nevykona zmeny Ziadnych prac bez stihlasu objednavatel’a. Kazdé prace naviac musia byt schvalené
objednavatel'om formou pisomnych dodatkov podpisanych objednavatel'om k tejto zmluve.
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CL 11 - SPOLUPRACA ZHOTOVITELA S OBJEDNAVATELOM NA STAVBE

11.1 Za spolupdsobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie miesta vykonu prac, prevzatie diela a zaplatenie ceny
za dielo.

11.2 Styk objednavatela so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zdznamov v stavebnom denniku a d’al$imi
potrebnymi a dostupnymi formami — vyzaduje sa v§ak pisomna forma.

11.3 Pri vedeni stavebného dennika sa budi zmluvné strany riadit’ ustanoveniami § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb.
Stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov.

11.4 Stavebny dennik bude viest' zhotovitel odo dna prevzatia prvého miesta vykonu prac. Do dennika sa budi
zapisovat’ v8etky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedny pracovnik SSC-IVSC Banska
Bystrica podl'a ¢1.12 bod ¢. 12.1 nesuhlasi s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapise to do 5 pracovnych
dni s uvedenim doévodov. Inak sa ma zato, Ze s obsahom suhlasi. Zodpovedny pracovnik objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zdpisom pripajat’ svoje stanovisko. Do stavebného dennika mézu zapisovat’
svoje pripomienky opravnené osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

11.5 Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny poverenému zamestnancovi objednavatel’a, pripadne inym
osobam, ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Cl. 12 - OSOBY OPRAVNENE ZASTUPOVANIM ZMLUVNYCH STRAN
(kontaktné osoby - objednavatel’a)

12.1 Zamestnanci objednavatela opravneni rokovat k vykonu technického dozoru, odovzdaniu pracoviska
a preberaniu prac v jeho mene, okrem oséb uvedenych v identifikaénych udajoch si:

Titul, meno + priezvisko | telef. kontakt Kraj/okres
Mgr. Peter Vrbicky Okres Banska Bystrica
Mgr. Juraj Vicek Okres Brezno
Mgr. Marian Strihan Okres Rimavska Sobota, Reviica
Bc. Milan Lacko Okres Lucenec, Detva
Mgr. Jaroslava Bacova Okres Lucenec, Vel'ky Krtis
Ing. Jaroslav Prokop Okres Zvolen, Krupina
Ing. Peter Holos Okres Ziar nad Hronom, Banska Stiavnica, Zarnovica

Cl. 13- KVALITA STAVEBNYCH PRAC A TECHNOLOGICKA DISCIPLINA

13.1 Vsetky stavebné prace musia byt’ vykonané podla vykazu-vymer, platnych STN EN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré st stcastou dodavky, vratane skuSok typu
odsuhlasenych objednavatelom) platnych v ¢ase vykondvania diela, pri dodrzani predpisov o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. VSetky pripadné zmeny, vo vysSie uvedenych materidloch, ktoré vyplynu napr.
z novelizacie noriem resp. inych poziadaviek na kvalitu pocas realizacie diela, budi odsthlasené obidvomi
zmluvnymi stranami a premietnuté do tychto materialov.

13.2 Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestami resp. certifikatmi o kvalite zabudovanych
stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podlichaju zakonu ¢&. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupniovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Na stavbe je mozné pouzit’
resp. zabudovat’ len materialy, ktoré spiiiaji poziadavky podla zakona &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupniovani ur¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakona ¢.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Tieto je potrebné dokladovat’ certifikatom.

13.3 Objednavatel’ pozaduje, aby bol vyzvany zhotovitelom na preverenie prac, ktoré budu v d’alSom postupe
zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi, cestou stavebného dennika min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich
preverenia, stavebno-technickym dozorom, nebudil uhradené resp. budu urobené opatrenia, aby mohli byt
dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym spojené bude znasat’ zhotovitel’.

13.4 V pripade, Ze sa zodpovedny pracovnik SSC, IVSC Banskd Bystrica nedostavi na preverenie prac
Vv pozadovanom termine moéze zhotovitel' v pracach pokracovat’ avSak nesie riziko, ze v pripade zistenia
nekvalitne vykonanych prac v zmysle bodu 13.1 — 13.3 bude naklady na dodato¢né odkrytie znasat’ zhotovitel’.
Ak sa vSak po odkryti zisti, ze prace boli zrealizované v sulade s technicko-kvalitativnymi podmienkami
a dosahuju projektom predpisant kvalitu, ndklady na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac
V pozadovanom termine znasa objednavatel’ a budi povazované za pripad odskodnenia.

13.5 V pripade, Ze zhotovitel’ zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatel'om bude znasat’ dosledky
z porusenia tejto podmienky.
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Cl. 14 - PLNENIE POVINNOSTI

14.1 Zhotovitel’ si bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti dotknutych organov §tatnej spravy danych pred
zahéjenim a pocas realizacie stavby.

14.2 V pripade porusenia resp. neplnenia tychto povinnosti je objednavatel’ opravneny pripadné sankcie uplatiiovat
u zhotovitel'a.

14.3 Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpec¢i miesto vykonu prac a jeho okolie tak, aby nedoslo
k pripadnym koliziam a urazom.

14.4 Pocas realizacie diela je zhotovitel’ povinny:

14.4.1 Udrziavat poriadok na mieste vykonu prac,

14.4.2 Zabezpecit odvoz vyburaného materialu a inych vzniknutych odpadov po ukonceni pracovnej zmeny

Z miesta vykonu prac.

Cl. 15 - SANKCIE

15.1 Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu, ak o to objednavatel’ pisomne poziada, za kazdy (aj zacaty)
deii, o ktory je v omeskani vo vyske 33 € za:
15.1.1 neukoncenie diela v zmluvnom termine, a/alebo,
15.1.2 ak nezane s odstranovanim vad do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady
neodstrani v ¢o najkratSom technicky moznom ¢ase, a /alebo,
15.1.3 ak neodstrani vady v termine dohodnutom pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel’ je povinny odstranit’
vady Vv lehote 30 dni od jej uplatnenia objednavatel’'om.
15.1.4 Vsetky sankcie je Zhotovitel povinny uhradit’ len vtedy, ak k naprave neddjde najneskér do 30 dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatel’a na odstranenie nedostatku.
15.2 V pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim faktiry ma zhotovitel’ narok na urok z omeskania v stlade s §
369a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 1 nariadenia vlady
SR €. 21/2013, ktorym sa vykonavajui niektoré ustanovenia Obchodného zédkonnika v platnom zneni.
15.3 Tymito ustanoveniami nie st dotknuté prava zmluvnych stran na nahradu skody.

CL 16 - ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUCNA DOBA

16.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy, vsetkych jej priloh, jej
pripadnych dodatkov.

16.2 Zaruéna doba na dielo sa po vzdjomnej dohode stanovuje na 24 mesiacov. Zaéina plynit zapisni¢nym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatel'om bez vad a nedorobkov. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré
po odovzdani a prevzati stavby spdsobil objedndvatel’ a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzati
spdsobené beznym opotrebovanim, poziarom, vybuchom, vy$Sou mocou, alebo z inych dévodov, ktoré nezavinil
zhotovitel'. Zaruka sa nevztahuje na pripadné vady spoésobené neodbornym zasahom, mechanickym poskodenim
a beznym opotrebenim.

16.3 Pocas zarucnej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vSetky vady, ktoré on sdm zisti resp. budu objednavatel'om
reklamované.

16.4 Vady musia byt objednavatel'om reklamované pisomnou formou. V reklamacii musi byt uvedeny popis vady.

16.5 Zhotovitel' najneskor do 10 —tich dni od dorucenia reklamacie je povinny sa k reklamacii pisomne vyjadrit’.
V odpovedi navrhne spdsob a termin odstranenia vady. V pripade, Ze zhotovitel' termin odstranenia vady
nenavrhne, resp. objednavatel’ a zhotovitel’ sa na termine odstranenia vady nedohodntl, plati, ze zhotovitel je
povinny reklamovant vadu odstranit’ v lehote 30 dni.

16.6 Ak zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky urCené objednavatelom do ur¢eného terminu, objednavatel’ moze
dat’ odstranit’ tieto vady a nedorobky na naklady zhotovitela.

16.7 V pripade, ze zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna
pokutu.

16.8 Po odstraneni vady je Objednavatel’ povinny potvrdit’, Ze vSetky vady s odstranené az vtedy, ak vSetky zname
vady boli skuto¢ne odstranené. Od terminu odstranenia vady plati nova zaru¢na doba na opravent vadu v trvani
24 mesiacov resp. podl'a dohody zmluvnych stran.

CL 17 - SUBDODAVATELIA

17.1 Zhotovitel' mozZe ¢ast’ diela odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu (subdodavatelovi) na zaklade suhlasu
objednavatel'a. Zodpovednost’ zhotovitel'a za plnenie zavizkov z tejto zmluvy pritom zostava v celom rozsahu
zachovana. Zodpovednost’ zhotovitel'a a podzhotovitel'a (subdodavatel’a) v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci musi byt zabezpecena preukazatelne (v listinnej podobe).
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Cl. 18 - HARMONOGRAM PRAC

18.1 Najneskor do 5 — ich dni od odovzdania miesta vykonu prac, zhotovitel’ zahaji realiziciu prac na danom mieste
Stym, Ze presny termin zahijenia a predpokladani dobu realizacie prac oznami e-mailom alebo telefonicky
zodpovednému zamestnancovi objednavatela v danom okrese, Vv pripade jeho nedostupnosti zamestnancovi
opravnenému konat’ vo veciach technickych a realizaénych podl'a ¢1.1 bod ¢. 1.1 tejto zmluvy.

18.2 V pripade vazneho ohrozenia bezpecnosti cestnej premavky, resp. vzniku vaznych dopravnych obmedzeni
z dévodu poskodenych poklopov resp. vpusti zhotovitel' zahdji prace na urCenom mieste Vtermine do 2
pracovnych dni od telefonickej vyzvy, potvrdenej e-mailom, doruéenym na jeho adresu zodpovednym
zamestnancom zhotovitel'a.

Cl. 19 - OBCHODNE TAJOMSTVO

19.1 Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavédzuje, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli zverené zmluvnym
partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného stihlasu, alebo ich nepouzije pre iné ucely, nez pre
plnenie podmienok tejto zmluvy.

19.2 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajiucim spdsobom.

19.3 Porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podla ustanovenia § Sa ods. 1
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informacif).

Cl 20 - ODSTUPENIE OD ZMLUVY

20.1 Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstipit z dovodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

20.2 Zhotovitel' alebo objednavatel moze od tejto zmluvy odstupit’ v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi
povinnosti, ktoré jej vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov a
to uz po druhom takomto poruseni hociktorej povinnosti, pricom opravnend strana po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni druh@i stranu na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri d’alSom poruseni hociktorej povinnosti odstipi od tejto zmluvy; to neplati pri
podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajicej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vzt'ahujucich sa na predmet plnenia
tejto zmluvy jednou zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstipit’ uz
po prvom takomto poruseni povinnosti druhou zmluvnou stranou. Uginky odstupenia od zmluvy nastanu
okamihom dorucenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej strane.

20.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH
v zneni neskorsich predpisov.

20.4 Nedodrzanie zavizku splnit’ predmet tejto zmluvy v obvyklej kvalite, nepovazuji zmluvné strany za podstatné
porusenie tejto zmluvy. Za nesplnenie zavizku vykonat predmet v obvyklej kvalite sa nepovazuju prace, ktoré
Objednavatel’ pisomne prevzal vo forme supisu prac.

20.5 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne. Odstapenie od zmluvy zo strany
Zhotovitel'a je mozné uskutocnit’ az po tom ako nebude na zaklade dvoch pisomnych vyziev odstraneny
podstatny nedostatok pri vykonavanie predmetu diela s poskytnutim primeranej lehoty na jeho odstranenie.

20.6 Utinky odstiipenia nastavaju momentom doruéenia pisomného oznamenia druhej strane.

CL 21 - ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

21.1 Zmluvu o dielo mozno zmenit' po¢as jej trvania bez nového verejného obstaravania podl'a ustanoveni § 18
zakona o VO.

21.2 Vyssie uvedené zmeny, ktoré budi mat’ za nasledok zmenu ceny diela, budil ocenené ako ucelena Cast’ podl'a
zakona o cenach.

21.3 V pripade potreby ocenit’ prace, ktoré nie sii predmetom zmluvy a budu mat’ za nasledok zmenu ceny diela,
budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podla zdkona o cenach.

Cl. 22 - VYMEDZENIE PRIPADOV PODSTATNEHO A
NEPODSTATNEHO PORUSENIA ZMLUVY

22.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:
22.1.1 Objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavizku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve,
¢oho dosledkom bude u zhotovitel'a zastavenie prac, resp. podstatné stazenie realizacie diela.
22.1.2 Zhotovitel’ bude meskat’ s realizaciou diela dlhSie ako 3 mesiace a spdsobi si ho vlastnou vinou S tym, Ze
k ukonéeniu diela ned6jde najneskdr do 3 mesiacov od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Oprava cestnych obrubnikov v BB kraji
8-9



22.1.3 Objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncenu a riadne pontknuté dielo
zhotovitel’a, alebo neurobi ani opatrenia nasved¢ujiice ochote objednavatel’a dodavku prevziat'.

22.1.4 Voci zhotovitel'ovi bude zacaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie restrukturalizacie alebo
dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem dobrovolnej likvidacie za Gcelom reorganizacie
alebo fuzie).

22.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana moze vyuzit' pravo od tejto zmluvy odstupit’ podla

§ 345 Obchodného zakonnika v platnom zneni za podmienok urc¢enych touto zmluvou.

22.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznac¢uji zmluvné strany ako nepodstatné s opravnenim
strany opravnenej odstupit’ od zaviazku podla § 346 Obchodného zakonnika.

22.4 Uvedené ustanovenia sa nevztahuju na pripady, kedy objednavatel' nariadi zhotovitel'ovi pisomne zvySenia
kvality a mnozstiev prac, ktoré povazuje podl'a svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

Cl. 23 - PLATBY PRI ODSTUPENI OD ZMLUVY

23.1 Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel’ vystavi potvrdenie o
cene realizovanych prac (do doby odstipenia od zmluvy) a mé narok na nahradu $kdd z titulu akéhokol'vek
omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

23.2 Ak pritom celkova Ciastka, na ktort ma objednavatel’ narok prevysuje platby prisluchajice zhotovitel'ovi, rozdiel
musi byt’ povazovany za pohl'adavku objednavatel’a voci zhotovitel'ovi.

23.3 Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vy¢isli naklady, ktoré mu z
toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsthlasenie objednavatelovi. Objednavatel’ na zaklade toho vystavi
potvrdenie.

Cl. 24 - ZAVERECNE USTANOVENIA

24.1 Menit alebo doplnovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami zmluvnych stran. Ich platnost’ a G€innost’ sa bude riadit’
rovnakymi ustanoveniami ako pévodna zmluva.

24.2 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika v platnom zneni a
ostatnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov.

24.3 Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze svoje pohladavky voéi objednavatelovi nepostipi (ani s nimi nebude inak
obchodovat)) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktora
postapil. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti tymto nie je dotknutd neplatnost’ takéhoto ukonu. Pravo
objednavatel’a na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

24.4 Spory zmluvnej povahy budi zmluvné strany riesit’ predov§etkym mimostdnou cestou. V pripade neuspesnosti
mimosudnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na prislusnom stide SR.

24.5 Zhotovitel' udel'uje Objednavatelovi sthlas na spracovanie osobnych tudajov v zmysle ustanoveni zakona
¢.18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov.

24.6 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania opravnenymi osobami oboch zmluvnych stran a G¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni zverejnenia zmluvy v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom vlady SR. Zverejnenim
zmluvy nedochadza k poruseniu obchodného tajomstva zmluvnych stran a informacie obsiahnuté v zmluve sa
nepovazuju za doverné.

24.7 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch (2) vyhotoveniach, ztoho objednavatel’ obdrzi jedno vyhotovenie
a zhotovitel’ jedno vyhotovenia.

24.8 Zmluvné strany po preéitani zmluvy zhodne prehlasuja, Ze jej zneniu porozumeli, je im zrozumitel'né a jasné a
uzatvaraju zmluvu na zaklade slobodnej a vaznej véle ani za napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho
pripajaju pod jeho znenie svoje vlastnorucné podpisy.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavizny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

V Banskej Bystrici, diia ..........cccccvreinnnn, V Detve, diia ...c.ccoeeveveniineieenene
Za objednavatela: Za zhotovitel’a:
SLOVENSKA SPRAVA CIEST MIKRAPOL, s.r.o.
Ing. Ivan Rybarik Luboslav Misik
generalny riaditel’ SSC konatel” spolo¢nosti
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